

ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN

OBRA: SANEAMIENTO E AUGA POTABLE EN O MOUCHO (MEIRÁS)

A) PROCEDEMENTO SEN PUBLICIDADE OBRIGATORIA POR RAZON DE CONTIA

DETERMINACIÓN DE CRITERIOS FASE 1

FASE 1

A) CRITERIOS CON CARÁCTER XERAL

a) **Programa de traballo** (cláusula 12.2.1.A.1): **5 puntos**

b) **Programa de actuación medioambiental** (cláusula 12.2.1.A.2): **0 puntos**

b) **Plan de control de calidade** (cláusula 12.2.1.B) 0 puntos

con amaño ao seguinte desglose (Para este proceso de cálculo usaranse números de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto correspondan)

PLAN DE CONTROL INTERNO DE CALIDADE (cláusula 12.2.1.B.1)	Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade específico e adaptado á obra	0 Puntos
	Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade xenérico e parcialmente adaptado á obra	0 Puntos
	Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade insuficiente	0 Punto
PORCENTAXE DE CONTROL INTERNO DE CALIDADE (cláusula 12.2.1.B.2)	Outorgarase a máxima puntuación á/ás proposicións que oferten a maior porcentaxe e ás restantes proposicións puntuaríanse proporcionalmente	0 Puntos
PORCENTAXE DE CONTROL EXTERNO DE CALIDAD (cláusula 12.2.1.B.3)	Aumento da porcentaxe de control de calidade externo calculado sobre o presuposto de execución material, sen ter en conta o 1% a que se refieren as cláusulas 12 e 29	Calcularase aplicando a seguinte fórmula: $3 \times \%$ incremento de execución material (expresado en dous decimais) (Máximo 0 puntos)

c) **Esquema do Plan de seguridade e saúde** (cláusula 12.2.1.C): **5 puntos**

B) CRITERIOS CON CARÁCTER ESPECÍFICO

Soio aplicable a aqueles contratos nos que quede especificado no epígrafe 4 do cadro de características do contrato (ANEXO I).

Proposta de redución de prazos de execución (cláusula 12.2.2 do presente Prego): **35 puntos**

Tomaranse en consideración só as ofertas de redución de prazo que resulten debidamente xustificadas.

FASE II

a) **Oferta Económica**: **35 puntos**.

De acordo coa fórmula elaborada pola Facultade de Matemáticas

Valdoviño, 7 de agosto de 2015

O Alcalde,

Asdo: Alberto González Fernández.