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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ESCUELA TARAZA                                                  
SUBCAPÍTULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

01.01.01     u   Levantamiento de carpinterías                                   

Levantamiento de carpintería de hasta 3 m2, i/marcos, hojas y accesorios, con retirada de escombro
y carga, según NTE/ADD-18.

15,00 7,16 107,40

01.01.02     u   Desmontaje aparato iluminación                                  

Desmontaje de aparato de iluminación, para su posterior aprovechamiento, incluso retirada y almace-
naje a pie de obra hasta su nueva colocación.

12,00 8,97 107,64

01.01.03     m2  Desmontaje de falso techo                                       

Desmontaje de falso techo en aula 2, realizado por medios manuales, retirada de escombros resul-
tantes a punto de carga, (no incluye carga ni transporte a vertedero). Incluso parte proporcional de
herramientas, elementos auxiliares y andamios necesarios para la realización de los trabajos.

59,86 5,66 338,81

01.01.04     m   Desmontaje rodapié cerámico                                     

Desmontaje de rodapíé cerámico realizado por medios manuales, incluso retirada de escombros al
punto de carga (no incluye carga ni transporte al vertedero).

135,00 0,63 85,05

01.01.05     m   Levantado caja persiana                                         

Levantado de caja de persiana, retirada del material y  carga.

7,30 4,89 35,70

01.01.06     m   Levantado albardilla                                            

Levantado de albardilla a mano, retirada de escombros y carga.

5 1,40 7,00

7,00 2,39 16,73

01.01.07     m2  Desmontaje cubierta fibrocemento                                

Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, sujeta me-
cánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas
con una pendiente media del 30% ; plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con medios y
equipos adecuados, y  carga mecánica del material desmontado sobre camión, i/ desmontaje de ca-
nalones y bajantes, retirada de escombros y carga.

PRINCIPAL 1 12,26 7,75 95,02
ANEXO 1 3,97 3,88 15,40

1 11,03 5,17 57,03

167,45 27,00 4.521,15

01.01.08     m2  Demolición de pavimento de terrazo                              

Demolición manual de pavimento de terrazo de espesor, retirada de escombros y  carga,sin transpor-
te a vertedero, según NTE/ADD-10.

7,00 9,61 67,27

01.01.09     m2  Demolición pavimento de corcho                                  

Demolición manual de pavimento de corcho, retirada de escombros y  carga,sin transporte a vertede-
ro, según NTE/ADD-10.

45,00 11,99 539,55

01.01.10     m2  Picado alicatado                                                

Picado de alicatado de azulejo con retirada de escombros.

cocina alta 1 3,13 2,57 8,04

8,04 9,54 76,70
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.11     m2  Demolición tabiques planta alta                                 

Demolición manual de tabique de fábrica de ladrillo hueco sencillo o rasilla con retirada de escombros
y carga, según NTE/ADD-9.

1 3,21 2,57 8,25
1 3,94 2,57 10,13
1 3,02 2,57 7,76
1 2,83 2,57 7,27

33,41 3,18 106,24

01.01.12     m²  Reparación estructural de pilar de hormigón mediante aplicación 

Aplicación manual de mortero ligero modificado con polímeros y  reforzado con fibras, de retracción
compensada, con una resistencia a compresión a las 24 horas mayor de 12 N/mm² y un módulo de
elasticidad mayor de 15000 N/mm², de clase R3 según UNE-EN 1504-3, en capa de 20 mm de es-
pesor medio, para reparación estructural de pilar de hormigón. Incluso prev ia demolición del mortero
deteriorado, limpieza de las armaduras por medios manuales, aplicación de pasivante dos o más ca-
pas,   p/p de humectación prev ia de la superficie de hormigón, preparación de la mezcla, perfilado de
aristas, acabado superficial fratasado con esponja o fratás y  curado.
Incluye: Humectación de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación del producto.
Curado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

2 0,900 3,000 5,400

5,40 42,67 230,42

01.01.13     m2  Enfoscado de reparación de fachada                              

Enfoscado paleteado en fachada princiapl con mortero de cemento M-15 en paramentos verticales
exteriores de altura superior a 4 m. i/ pp de medios aux iliarescon andamios colgantes.

2,50 7,75 19,38

01.01.14     m2  Armado malla de fibra de vidrio                                 

Armado de revestido mediante malla de fibra de v idrio de trama 10x10 mm.,  con apresto resistente
a la acción de los  lcalis con las siguientes caracteristicas: peso de 108 gr/m2, grueso de fibra de
0.47 mm., resistencia a la tracción urdimbre de 110 kg, resistencia a la tracción trama de 167 kg ,
alarganiento de rotura de 3.80% , tomada entre dos capas de revestimiento, según NTE-RPP.

2,50 2,17 5,43

01.01.15     m2  Demolición solera rampa entrada                                 

Demolición de solera en rampa en entrada, por medios manuales, con retirada de escombros y car-
ga, según NTE/ADD-11.

4,10 11,30 46,33

01.01.16     m2  Sellado de fisuras y grietas                                    

Sellado de fisuras y grietas generalizadas en fábrica de ladrillo, con mortero bastardo de cal y  ce-
mento de dosificación M-40b (1:1:7) color natural, incluso muestras de acabado, color y  tex tura a
elegir, prev ia eliminación de restos de mortero ex istente con aire a presión, a continuación se inyec-
tará  a pistola el mortero preparado rellenando hasta enrase, eliminando las rebabas de mortero y  lim-
pieza de la superficie a medida que se realiza el sellado.

4,00 8,63 34,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS............... 6.338,32
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.02 CUBIERTA                                                        
01.02.01     m2  Cubierta placas de fibrocemento natural                         

Cubierta de placas de fibrocemento de onda grande, de color natural y  dimensiones 250x110 cm, co-
locada sobre correas con tornillos, i/colocación de v iguetas, i/pp de solapes y recortes, s/NTE-QTF.

PRINCIPAL 1 12,26 7,75 95,02
ANEXO 1 3,97 3,88 15,40

1 11,03 5,17 57,03

167,45 14,87 2.489,98

01.02.02     m2  Cubrición de teja curva                                         

Cubierta de tejas cerámicas curvas de dimensiones 40x15x12 cm, en color rojo, con un peso de 1.3
kg/ud, colocadas con ganchos de acero inoxidable de 100 mm, i/pp de roturas y  solapes,
s/NTE-QTT.

PRINCIPAL 1 12,26 7,75 95,02
ANEXO 1 3,97 3,88 15,40

1 11,03 5,17 57,03

167,45 25,69 4.301,79

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 CUBIERTA........................................ 6.791,77
SUBCAPÍTULO 01.03 ALBAÑILERÍA                                                     

01.03.01     m   Barandilla acero inox                                           

Barandilla doble de 100 cm de altura y  65 cm, realizada en tubo redondo de acero inox de 30 mm
compuesta por barras verticales coplanarias rectas enmarcadas en dos barras horizontales y  pasa-
manos, para montaje en tramo inclinado. Incluso p/p de patas de agarre y  fijación mediante atornilla-
do en hormigón con tacos de expansión, tornillos de acero y pasta química (incluida en este precio).
Elaboración en taller y  ajuste final en obra.

7,00 54,89 384,23

01.03.02     m2  Formación de rampa                                              

Formación de rampa de hormigón armado HA-25/P/20 formada por capa de arena de rio de granulo-
metría 0-5 de 15 cm de espesor medio ex tendida sobre terreno limpio compactada mecánicamente
en dos tongadas y enrasada, lámina aislante de polietileno y capa de hormigón armado con una
cuantía de 1 kg/m2 de acero electrosoldado B-500 S en malla, terminada con fratasado mecánico y
curada mediante riego sin producir deslavado, i/ zócalo de fábrica de ladrillo para anclaje de barandi-
lla.

9,80 28,42 278,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 ALBAÑILERÍA.................................. 662,75
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.04 REVESTIMIENTOS                                                  
APARTADO 01.04.01 SUELOS                                                          

01.04.01.01  m2  Recrecido de suelos c/ mortero autonivelante                    

Recrecido de suelos para colocación de pavimentos ligeros y de madera con mortero autonivelante
de excelente dureza con un espesor variable, extendido y alisado con llana.

1 4,55 4,55
1 49,50 49,50

54,05 4,71 254,58

01.04.01.02  m2  Pavimento flotante  laminado                                    

Pavimento laminado, instalación sistema Clic, clase de uso: Clase 23: Doméstico intenso, resisten-
cia a la abrasión: AC3, espesor 7 mm y dimensiones 1200x190 mm, formado por tablero base de
HDF, laminado decorativo de pino de 0,2 mm y con capa superficial de protección plástica. Según
UNE-EN 13329 y UNE-EN 14041. Colocado sobre de lámina de espuma de polietileno de alta
densidad de 3 mm de espesor.

aula 1 1 49,50 49,50
aula 2 1 43,65 43,65
aula p alta 1 42,00 42,00

135,15 19,44 2.627,32

01.04.01.03  m   Rodapié agl+lamn                                                

Rodapié de aglomerado de madera de alta densidad de 7x1.7 cm con acabado superficial en lámina
plástica de 0.6 mm de espesor en color blanco o negro o en imitación de madera de pino, roble, sa-
pelly  o nogal, colocado con puntas y cola blanca, incluso p.p. de recortes. Medida la longitud ejecu-
tada.

alta 1 53,00 53,00
baja 1 28,55 28,55

81,55 3,99 325,38

01.04.01.04  m2  Pavimento de goma en círculos                                   

Pavimento de goma en rollos de 1 m de ancho y 4.5 mm de espesor de caucho homogéneo con su-
perficies de circulos bajos, de 30 mm de diámetro y  1 mm de relieve, en color marrón, rojo o gris,
colocado con adhesivo de contacto, i/capa de nivelación y pp de recortes, s/NTE-RSF-11.

5,60 23,22 130,03

01.04.01.05  m   Rodapié gres                                                    

Rodapié de gres porcelánico de 9.8x30 cm, con una absorción de agua del 0,8-2%  grupo BIa, aca-
bado mate, para uso en interiores, adherido con mortero cola de ligantes mixtos C2E en color gris y
posterior rejuntado con mortero específico coloreado, i/pp de recortes y  limpieza.

baja 1 1,20 1,20
alta 1 9,54 9,54

10,74 8,00 85,92

01.04.01.06  m2  Pavimento de gres                                               

Pavimento de baldosas de gres porcelánico de 30x30 cm con acabado de aspecto liso, de dimensio-
nes 30x30 cm, grupo de absorción BIa (absorción de agua muy baja < 0,5% ), clase de resbaladici-
dad 2, colocadas con mortero cola de ligantes mix tos C2E en color gris, con junta no menor de 1
mm sobre cama de 5 cm de espesor de mortero de recrecido de suelos M 10 y posterior rejuntado
con mortero específico coloreado, i/pp de recortes y  limpieza.

6,65 43,44 288,88

TOTAL APARTADO 01.04.01 SUELOS............................................. 3.712,11
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 01.04.02 TECHOS                                                          
01.04.02.01  m2  Trasdosado panel con aislamiento                                

Trasdosado de paramentos verticales y  horizontales con placa de yeso laminado formado por alma
de yeso entre dos cartones especiales, con aislamiento de plancha de poliestireno incorporada en su
dorso, de 13+30 mm de espesor y  dimensiones 1200x2500/2600mm , reacción frente al fuego A2 s1
d0, con borde de unión , fijada con tornillos sobre maestras de acero galvanizado de 80 mm, incluso
replanteo, nivelación y repaso de juntas con cinta y  pasta, según NTE-PTP. Medida la superficie
ejecutada.

baja 1 21,50 21,50
alta 1 52,35 52,35

73,85 22,72 1.677,87

01.04.02.02  m2  Pintura plástica paramentos horizontales                        

Revestimiento de paramentos horizontales interiores con pintura plástica a base de copolímeros v iníli-
cos en dispersión acuosa, color blanco semimate, con lijado prev io de pequeñas adherencias e im-
perfecciones, aplicación de una mano de fondo con pintura muy diluida para tapar poros, emplasteci-
do de faltas y  repaso con nueva mano de fondo y  dos manos de acabado liso, con brocha o rodillo,
s/NTE-RPP.

baja 1 123,95 123,95
alta 1 61,80 61,80

185,75 4,90 910,18

TOTAL APARTADO 01.04.02 TECHOS ............................................. 2.588,05
APARTADO 01.04.03 PAREDES                                                         

01.04.02.01  m2  Trasdosado panel con aislamiento                                

Trasdosado de paramentos verticales y  horizontales con placa de yeso laminado formado por alma
de yeso entre dos cartones especiales, con aislamiento de plancha de poliestireno incorporada en su
dorso, de 13+30 mm de espesor y  dimensiones 1200x2500/2600mm , reacción frente al fuego A2 s1
d0, con borde de unión , fijada con tornillos sobre maestras de acero galvanizado de 80 mm, incluso
replanteo, nivelación y repaso de juntas con cinta y  pasta, según NTE-PTP. Medida la superficie
ejecutada.

baja 1 109,23 109,23
alta 1 65,31 65,31

174,54 22,72 3.965,55

01.04.03.01  m2  Pintura paramentos interiores                                   

Revestimiento de paramentos verticales interiores con pintura plástica a base de copolímeros v iníli-
cos en dispersión acuosa, color blanco semimate, con lijado prev io de pequeñas adherencias e im-
perfecciones, aplicación de una mano de fondo con pintura muy diluida para tapar poros, emplasteci-
do de faltas y  repaso con nueva mano de fondo y  dos manos de acabado liso, con brocha o rodillo,
s/NTE-RPP.

baja 1 168,00 168,00
alta 1 79,00 79,00

247,00 4,36 1.076,92

01.04.03.02  m2  Pintura fachadas                                                

Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura plásti-
ca, color a elegir, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de barniz acrílico, para fi-
jar superficies y  consolidar fondos absorbentes y deteriorados, como fijador de superficie, diluido 2 a
1 con diluyente a base de hidrocarburos alifáticos, y  dos manos de acabado con pintura plástica lisa,
acabado mate, diluido con un 10%  de agua, a base de un copolímero acrílico-v inílico, impermeable
al agua de lluv ia y  permeable al vapor de agua, antimoho, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). Inclu-
so p/p de preparación y  limpieza prev ia del soporte de mortero tradicional, que presenta una superfi-
cie pulverulenta o deteriorada, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adhe-
rencias e imperfecciones y tratamiento del 10%  de su superficie contra la presencia de manchas de
moho o humedad mediante lavado de la superficie con una solución de agua y lejía al 10 % , aclara-
do con agua y  secado; formación de juntas, rincones, aristas y  remates en los encuentros con para-
mentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

272,01 11,58 3.149,88

TOTAL APARTADO 01.04.03 PAREDES........................................... 8.192,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 REVESTIMIENTOS.......................... 14.492,51
SUBCAPÍTULO 01.05 INSTALACIÓN ELECTRIDAD E ILUMINACIÓN                            

01.05.01     ud  Reajuste de instalación de electricidad                         

Ud. de ayudas para reajuste de instalación eléctrica, cableado, incluso mecanismos, tras la coloca-
ción del trasdosado en paredes y techos.

1,00 296,80 296,80

01.05.02     u   Luminaria adosada                                               

Luninaria de montaje adosado, de dimensiones exteriores 202x1567mm, en chapa de acero prelaca-
do en blanco con difusor de lamas planas en aluminio mate, para lámparas fluorescentes de 2x58 W,
IP-20, clase I, balastro electrónico de alta frecuencia 220-240 V 50/60 Hz, incluso lámparas,  ele-
mentos de sujección y conexionado, totalmente instalada.

12,00 73,81 885,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 INSTALACIÓN ELECTRIDAD E
ILUMINACIÓN

1.182,52
SUBCAPÍTULO 01.06 CARPINTERÍA INTERIOR                                            

01.06.01     u   Puerta de paso (0,83x2,05)                                      

Puerta de paso compuesta por hoja ciega lacada de 830x2050x40 mm formada por armazón con tri-
llaje de madera y tablero contrachapado con roble, premarco de pino rojo y  marco de aglomerado de
madera de densidad media de 80 mm de ancho, con guarniciones de 70x10 mm, pernios de fundi-
ción de latón de 100x54x12 mm con v irola y  manilla de acero inox idable con escudo largo y acaba-
do mate, i/asiento y  colocación, s/NTE-PPM.

1,00 142,91 142,91

01.06.02     u   Puerta de paso (0,95x2,10)                                      

Puerta de paso lacada compuesta por hoja ciega de 950x2010x35 mm formada por armazón de
aglomerado, trillaje de madera y tablero aglomerado de densidad media, premarco de pino rojo y
marco de aglomerado de madera de densidad media de 80 mm de ancho, con guarniciones de
70x10 mm, pernios de fundición de latón de 100x54x12 mm con v irola y  manilla de acero inoxidable
con escudo largo y acabado mate, i/asiento y  colocación, s/NTE-PPM.

3,00 126,97 380,91

01.06.03     u   Puerta de paso (0,75x2,10)                                      

Puerta de paso compuesta por hoja ciega lacada de 750x2010x40 mm formada por armazón con tri-
llaje de madera y tablero contrachapado con roble, premarco de pino rojo y  marco de aglomerado de
madera de densidad media de 80 mm de ancho, con guarniciones de 70x10 mm, pernios de fundi-
ción de latón de 100x54x12 mm con v irola y  manilla de acero inox idable con escudo largo y acaba-
do mate, i/asiento y  colocación, s/NTE-PPM.

1,00 138,44 138,44

01.06.04     u   Puerta corredera de madera                                      

Suministro y  colocación de puerta corredera ciega sin relieve, formada por: marco de roble de 70x30
mm para barnizar, hoja lisa para puerta de paso ciega de 940x2010x35 mm, lacada, formada por ar-
mazón de aglomerado, trillaje de madera y tablero contrachapado acabado en roble, picaporte están-
dard de 60 ó 70 mm para sistema cuerpo central, de latón pulido, i/ asento e colocación s/
NTE-PPM.

1,00 158,92 158,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 CARPINTERÍA INTERIOR............... 821,18
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.07 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            
01.07.01     u   Ventana aluminio lacado oscilobatiente V1                       

Ventana de una hoja oscilobatiente de 62 x106 cm y un paño inferior y  otro lateral fijos, de ancho 119
y alto de 48 cm el paño inferior y  el lateral de alto 119 cm y  ancho de 62cm, con capialzado sistema
monoblock, guías de persiana y  lamas de pvc incorporados, realizada en perfil de aluminio lacado en
color con rotura de puente térmico, 55 mm de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según
UNE EN102, y  C4 según UNE EN12211, con herraje, compás y bisagras oscilobatientes, pasa-
dores de anclaje de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inox idable, sellante de silicona neutra
en esquinas del cerco y  junta de estanqueidad interior de caucho elastómero,  i/ v ierteaguas de alu-
minio con goterón sobre lecho de neopreno, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

5,00 231,89 1.159,45

01.07.02     u   Ventana aluminio lacado oscilobatiente V2                       

Ventana de una hoja oscilobatiente de 62x53 cm y un paño lateral fijo de 62 cm de ancho y  del alto
de la ventana , realizada en perfil de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico, 55 mm
de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C4 según UNE EN12211,
con herraje, compás y bisagras oscilobatientes, pasadores de anclaje de aluminio, tornillería y  prisio-
neros de acero inox idable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y junta de estanqueidad
interior de caucho elastómero, i/ v ierteaguas de aluminio con goterón sobre lecho de neopreno, i/ac-
cesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

5,00 95,81 479,05

01.07.03     u   Ventana aluminio lacado abatible+oscilo V3                      

Ventana abatible de dos hojas de 102x102 cm, realizada en perfil de aluminio lacado en color por
aplicación de polvo de poliéster, 46 mm de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE
EN102, y  C4 según UNE EN12211, con cremona monomando, bisagras de aluminio, tornillería y
prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y juntas de estan-
queidad interior y  central de caucho elastómero, i/ v ierteaguas de aluminio con goterón sobre lecho
de neopreno, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

2,00 282,80 565,60

01.07.04     u   Ventana aluminio lacado oscilobatiente V4                       

Ventana de una hoja oscilobatiente de 54x75 cm y un paño lateral fijo de 47 cm de ancho y  del alto
de la ventana , realizada en perfil de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico, 55 mm
de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C4 según UNE EN12211,
con herraje, compás y bisagras oscilobatientes, pasadores de anclaje de aluminio, tornillería y  prisio-
neros de acero inox idable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y junta de estanqueidad
interior de caucho elastómero,i/ v ierteaguas de aluminio con goterón sobre lecho de neopreno, i/acce-
sorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

1,00 257,03 257,03

01.07.05     u   Ventana aluminio lacado abatible+oscilo V5                      

Ventana de una hoja oscilobatiente con una hoja abatible de 116x111 cm, con capialzado sistema
monoblock, guías de persiana y  lamas de PVC incorporados, realizada en perfil de aluminio lacado
en color por aplicación de polvo de poliéster, 52 mm de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A
según UNE EN102, y  C5 según UNE EN12211, con herraje, compás y bisagras oscilobatientes,
pasadores de anclaje de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona
neutra en esquinas del cerco y  juntas de estanqueidad interior y  central de caucho elastómero, i/
v ierteaguas de aluminio con goterón sobre lecho de neopreno, i/accesorios, montaje y  regulación,
s/NTE-FCL.

1,00 346,70 346,70

01.07.06     u   Ventana aluminio lacado abatible+oscilo V6                      

Ventana abatible de dos hojas de 119x111 cm, con capialzado sistema monoblock, guías de persia-
na y  lamas de PVC incorporados, realizada en perfil de aluminio lacado en color por aplicación de
polvo de poliéster, 46 mm de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C4
según UNE EN12211, con cremona monomando, bisagras de aluminio, tornillería y  prisioneros de
acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y juntas de estanqueidad interior y
central de caucho elastómero,  i/ v ierteaguas de aluminio con goterón sobre lecho de neopreno, i/ac-
cesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 376,50 376,50

01.07.07     u   Ventana aluminio lacado abatible+oscilo V7                      

Ventana abatible de dos hojas de 124x111 cm, con capialzado sistema monoblock, guías de persia-
na y  lamas de PVC incorporados, realizada en perfil de aluminio lacado en color por aplicación de
polvo de poliéster, 46 mm de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C4
según UNE EN12211, con cremona monomando, bisagras de aluminio, tornillería y  prisioneros de
acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y juntas de estanqueidad interior y
central de caucho elastómero,  i/ v ierteaguas de aluminio con goterón sobre lecho de neopreno, i/ac-
cesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

1,00 402,84 402,84

01.07.08     u   Ventana aluminio lacado abatible+oscilo V8                      

Ventana abatible de dos hojas de 111x111 cm, con capialzado sistema monoblock, guías de persia-
na y  lamas de PVC incorporados, realizada en perfil de aluminio lacado en color por aplicación de
polvo de poliéster, 46 mm de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C4
según UNE EN12211, con cremona monomando, bisagras de aluminio, tornillería y  prisioneros de
acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y juntas de estanqueidad interior y
central de caucho elastómero,  i/ v ierteaguas de aluminio con goterón sobre lecho de neopreno, i/ac-
cesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

3,00 350,15 1.050,45

01.07.09     u   Ventana aluminio lacado fija V9                                 

Ventana fija de 60x88 cm realizada en perfilería de aluminio lacado en color, por aplicación de polvo
de poliéster, con rotura de puente térmico, 52 mm de módulo, clase 3 según UNE EN1026, 7A se-
gún UNE EN102, y  C4 según UNE EN12211, accesorios de ensamblaje de aluminio, tornillería y
prisioneros de acero inox idable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco, juntas de estan-
queidad en montantes de cerco, central y  en travesaños de hoja a base de burlete de lámina de pro-
pileno y fibra tratada y  tacos de estanqueidad inferior y  superior de caucho elastómero,i/ v ierteaguas
de aluminio con goterón sobre lecho de neopreno, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

1,00 115,13 115,13

01.07.10     m2  Acristalamiento doble                                           

Acristalamiento con v idrio de doble hoja aislante formado por un v idrio flotado de 4 mm incoloro y  un
vidrio flotado de 6 mm incoloro, con cámara de aire mediante perfil separador de aluminio de 6, 8, 10
ó 12 mm con tamiz molecular deshidratante y  doble sellado a base de butilo y  polisulfuro, i/perfil de
neopreno y colocación de junquillos, según NTE/FVE-9.

V1 5 1,31 6,55
V2 5 0,35 1,75
V3 3 0,59 1,77
V4 1 0,93 0,93
V5 1 0,78 0,78
V6 1 0,81 0,81
V7 1 0,85 0,85
V8 3 0,74 2,22
V9 1 0,39 0,39

16,05 44,34 711,66

01.07.11     m2  Acristalamiento vidrio laminar 4+4                              

Acristalamiento de seguridad de grado fuerte formado por dos v idrios flotados de 4+4 mm de espesor
y una lámina de butyral transparente, incoloro , dimensiones hasta 300x201 cm, i/perfil de neopreno
y colocación de junquillos, según NTE/FVE-12.

2,68 49,80 133,46

01.07.12     m2  Acristalamiento vidrio laminar 6+6                              

Acristalamiento de seguridad de grado fuerte formado por dos v idrios flotados de 6+6 mm de espesor
y una lámina de butyral transparente, incoloro , dimensiones hasta 300x201 cm, i/perfil de neopreno
y colocación de junquillos, según NTE/FVE-12.

2,68 60,58 162,35
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.07.13     u   Puerta de entrada acristalada de aluminio                       

Puerta de acceso de dos hojas (una fija) de eje vertical para acristalar, para hueco de 198x226 cm,
realizada en perfil de aluminio lacado en color por aplicación de polvo de poliéster mediante atracción
electroestática con posterior endurecimiento y  fusión de las resinas a 220°, accesorios de ensambla-
je y  bisagras de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en
esquinas del cerco y juntas de estanqueidad interior y  central de caucho elastómero, incluso premar-
co de pino rojo, cerradura de seguridad, accesorios, montaje y  regulación. Medida la unidad termina-
da.

1,00 696,28 696,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 CARPINTERÍA EXTERIOR.............. 6.456,50
SUBCAPÍTULO 01.08 INSTALACIÓN PLUVIALES                                           

01.08.01     m   Canalón PVC ø110mm blanco                                       

Canalón de PVC de 110 mm de diámetro, color blanco, colocado con adhesivo, i/pp de gafas de
PVC y accesorios.

2 12,46 24,92
1 3,87 3,87
1 11,23 11,23

40,02 15,16 606,70

01.08.02     m   Bajante PVC pluv DE 110                                         

Bajante de evacuación de aguas pluv iales con tubo de PVC sanitario de junta pegada, de 110  mm.
de diámetro, según UNE-EN 1329-1; totalmente instalada, incluso abrazaderas y pp. de accesorios
y derivaciones.

2 2,65 5,30
2 5,55 11,10

16,40 19,80 324,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 INSTALACIÓN PLUVIALES............ 931,42
SUBCAPÍTULO 01.09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

01.09.01     ud  Gestión de residuos                                             

Medidas de gestión de residuos de construcción y demolición, i/identificación y estimación de los ti-
pos de residuos, medidas de prevención, clasificación, instalaciones para el almacenamiento según
Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y
demolición.

1,00 471,70 471,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.09 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 471,70
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.10 CONTROL DE CALIDAD                                              
01.10.01     ud  Control de calidad                                              

Control de calidad desarrollado y detallado en el anexo de la memoria del proyecto en cumplimiento
del Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de la Consellería de Ordenación y  Obras Públicas, sobre
el control de calidad en la Comunidad Autónoma de Galicia  y  en el RD 314/2006, de 17 de marzo
por el que se aprueba el CTE modificado por RD 1371/2007.

1,00 199,28 199,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.10 CONTROL DE CALIDAD................. 199,28
SUBCAPÍTULO 01.11 SEGURIDAD Y SALUD                                               

01.11.01     ud  Seguridad y salud                                               

Medidas de seguridad y  salud destinadas a la prevención de accidentes laborales en la obra. Estas
medidas seguirán las normas prescritas en el Plan de Seguridad de la obra, o en su defecto el Estu-
dio Básico de Seguridad y Salud de la obra.

1,00 608,63 608,63

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.11 SEGURIDAD Y SALUD................... 608,63

TOTAL CAPÍTULO 01 ESCUELA TARAZA............................................................................................................ 38.956,58
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 ESCUELA DE VILLARRUBE                                           
SUBCAPÍTULO 02.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

01.01.01     u   Levantamiento de carpinterías                                   

Levantamiento de carpintería de hasta 3 m2, i/marcos, hojas y accesorios, con retirada de escombro
y carga, según NTE/ADD-18.

10,00 7,16 71,60

01.01.02     u   Desmontaje aparato iluminación                                  

Desmontaje de aparato de iluminación, para su posterior aprovechamiento, incluso retirada y almace-
naje a pie de obra hasta su nueva colocación.

6,00 8,97 53,82

01.01.04     m   Desmontaje rodapié cerámico                                     

Desmontaje de rodapíé cerámico realizado por medios manuales, incluso retirada de escombros al
punto de carga (no incluye carga ni transporte al vertedero).

54,00 0,63 34,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 ACTUACIONES PREVIAS............... 159,44
SUBCAPÍTULO 02.02 REVESTIMIENTOS                                                  
APARTADO 02.02.01 TECHOS                                                          

01.04.02.01  m2  Trasdosado panel con aislamiento                                

Trasdosado de paramentos verticales y  horizontales con placa de yeso laminado formado por alma
de yeso entre dos cartones especiales, con aislamiento de plancha de poliestireno incorporada en su
dorso, de 13+30 mm de espesor y  dimensiones 1200x2500/2600mm , reacción frente al fuego A2 s1
d0, con borde de unión , fijada con tornillos sobre maestras de acero galvanizado de 80 mm, incluso
replanteo, nivelación y repaso de juntas con cinta y  pasta, según NTE-PTP. Medida la superficie
ejecutada.

1 22,00 22,00
1 72,15 72,15

94,15 22,72 2.139,09

01.04.02.02  m2  Pintura plástica paramentos horizontales                        

Revestimiento de paramentos horizontales interiores con pintura plástica a base de copolímeros v iníli-
cos en dispersión acuosa, color blanco semimate, con lijado prev io de pequeñas adherencias e im-
perfecciones, aplicación de una mano de fondo con pintura muy diluida para tapar poros, emplasteci-
do de faltas y  repaso con nueva mano de fondo y  dos manos de acabado liso, con brocha o rodillo,
s/NTE-RPP.

1 22,00 22,00
1 72,15 72,15

3,10
13,90

94,15 4,90 461,34

TOTAL APARTADO 02.02.01 TECHOS ............................................. 2.600,43
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 02.02.02 PAREDES                                                         
01.04.02.01  m2  Trasdosado panel con aislamiento                                

Trasdosado de paramentos verticales y  horizontales con placa de yeso laminado formado por alma
de yeso entre dos cartones especiales, con aislamiento de plancha de poliestireno incorporada en su
dorso, de 13+30 mm de espesor y  dimensiones 1200x2500/2600mm , reacción frente al fuego A2 s1
d0, con borde de unión , fijada con tornillos sobre maestras de acero galvanizado de 80 mm, incluso
replanteo, nivelación y repaso de juntas con cinta y  pasta, según NTE-PTP. Medida la superficie
ejecutada.

baja 1 102,00 102,00

102,00 22,72 2.317,44

01.04.03.01  m2  Pintura paramentos interiores                                   

Revestimiento de paramentos verticales interiores con pintura plástica a base de copolímeros v iníli-
cos en dispersión acuosa, color blanco semimate, con lijado prev io de pequeñas adherencias e im-
perfecciones, aplicación de una mano de fondo con pintura muy diluida para tapar poros, emplasteci-
do de faltas y  repaso con nueva mano de fondo y  dos manos de acabado liso, con brocha o rodillo,
s/NTE-RPP.

baja 1 143,36 143,36

143,36 4,36 625,05

01.04.03.02  m2  Pintura fachadas                                                

Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura plásti-
ca, color a elegir, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de barniz acrílico, para fi-
jar superficies y  consolidar fondos absorbentes y deteriorados, como fijador de superficie, diluido 2 a
1 con diluyente a base de hidrocarburos alifáticos, y  dos manos de acabado con pintura plástica lisa,
acabado mate, diluido con un 10%  de agua, a base de un copolímero acrílico-v inílico, impermeable
al agua de lluv ia y  permeable al vapor de agua, antimoho, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). Inclu-
so p/p de preparación y  limpieza prev ia del soporte de mortero tradicional, que presenta una superfi-
cie pulverulenta o deteriorada, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adhe-
rencias e imperfecciones y tratamiento del 10%  de su superficie contra la presencia de manchas de
moho o humedad mediante lavado de la superficie con una solución de agua y lejía al 10 % , aclara-
do con agua y  secado; formación de juntas, rincones, aristas y  remates en los encuentros con para-
mentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

157,06 11,58 1.818,75

TOTAL APARTADO 02.02.02 PAREDES........................................... 4.761,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 REVESTIMIENTOS.......................... 7.361,67
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.03 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN                          
01.05.01     ud  Reajuste de instalación de electricidad                         

Ud. de ayudas para reajuste de instalación eléctrica, cableado, incluso mecanismos, tras la coloca-
ción del trasdosado en paredes y techos.

1,00 296,80 296,80

01.05.02     u   Luminaria adosada                                               

Luninaria de montaje adosado, de dimensiones exteriores 202x1567mm, en chapa de acero prelaca-
do en blanco con difusor de lamas planas en aluminio mate, para lámparas fluorescentes de 2x58 W,
IP-20, clase I, balastro electrónico de alta frecuencia 220-240 V 50/60 Hz, incluso lámparas,  ele-
mentos de sujección y conexionado, totalmente instalada.

4,00 73,81 295,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD E
ILUMINACIÓN

592,04
SUBCAPÍTULO 02.04 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            

01.07.10     m2  Acristalamiento doble                                           

Acristalamiento con v idrio de doble hoja aislante formado por un v idrio flotado de 4 mm incoloro y  un
vidrio flotado de 6 mm incoloro, con cámara de aire mediante perfil separador de aluminio de 6, 8, 10
ó 12 mm con tamiz molecular deshidratante y  doble sellado a base de butilo y  polisulfuro, i/perfil de
neopreno y colocación de junquillos, según NTE/FVE-9.

V1 5 1,29 6,45
V2 5 0,30 1,50
V3 1 0,22 0,22
V4 2 0,43 0,86
V5 1 0,44 0,44

9,47 44,34 419,90

01.07.11     m2  Acristalamiento vidrio laminar 4+4                              

Acristalamiento de seguridad de grado fuerte formado por dos v idrios flotados de 4+4 mm de espesor
y una lámina de butyral transparente, incoloro , dimensiones hasta 300x201 cm, i/perfil de neopreno
y colocación de junquillos, según NTE/FVE-12.

1,03 49,80 51,29

01.07.12     m2  Acristalamiento vidrio laminar 6+6                              

Acristalamiento de seguridad de grado fuerte formado por dos v idrios flotados de 6+6 mm de espesor
y una lámina de butyral transparente, incoloro , dimensiones hasta 300x201 cm, i/perfil de neopreno
y colocación de junquillos, según NTE/FVE-12.

1,03 60,58 62,40

02.04.01     u   Ventana oscilobatiente V1                                       

Ventana de  dos hojas oscilobatientes de 68x126 cm y un paño intermedio fijo de 68 cm de ancho y
del alto de la ventana , con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y  lamas de PVC in-
corporados, realizada en perfil de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico, 55 mm de
módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C4 según UNE EN12211, con
herraje, compás y  bisagras oscilobatientes, pasadores de anclaje de aluminio, tornillería y  prisioneros
de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y  junta de estanqueidad interior
de caucho elastómero, i/ v ierteaguas de aluminio con goterón sobre lecho de neopreno, i/accesorios,
montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

6,00 339,39 2.036,34

02.04.02     u   Ventana oscilobatiente V2                                       

Ventana de dos hojas oscilobatiente de 68x71 cm y  un paño intermedio fijo de 68 cm de ancho y del
alto de la ventana , realizada en perfil de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico, 55
mm de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C4 según UNE
EN12211, con herraje, compás y  bisagras oscilobatientes, pasadores de anclaje de aluminio, tornille-
ría y  prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y junta de es-
tanqueidad interior de caucho elastómero, i/ v ierteaguas de aluminio con goterón sobre lecho de neo-
preno, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

2,00 178,36 356,72
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.04.03     u   Ventana oscilobatiente V3-V4                                    

Ventana de una hoja oscilobatiente de 68x126 cm y  un paño lateral fijo de 90 cm de ancho y  del alto
de la ventana , con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y lamas de PVC incorpora-
dos, realizada en perfil de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico, 55 mm de módulo,
clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C4 según UNE EN12211, con herraje,
compás y  bisagras oscilobatientes, pasadores de anclaje de aluminio, tornillería y  prisioneros de ace-
ro inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y junta de estanqueidad interior de
caucho elastómero, i/ v ierteaguas de aluminio con goterón sobre lecho de neopreno, i/accesorios,
montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

2,00 288,08 576,16

02.04.04     u   Puerta de acceso acristalada                                    

Puerta de acceso una hoja abatible de eje vertical para acristalar, para hueco de 118x263 cm, reali-
zada en perfil de aluminio lacado en color por aplicación de polvo de poliéster mediante atracción
electroestática con posterior endurecimiento y  fusión de las resinas a 220°, accesorios de ensambla-
je y  bisagras de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en
esquinas del cerco y juntas de estanqueidad interior y  central de caucho elastómero, incluso premar-
co de pino rojo, cerradura de seguridad, accesorios, montaje y  regulación. Medida la unidad termina-
da.

1,00 611,67 611,67

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 CARPINTERÍA EXTERIOR.............. 4.114,48
SUBCAPÍTULO 02.05 PARQUE INFANTIL                                                 

02.05.01     m2  Pavimento continuo de caucho                                    

Pavimento a base de granulado de caucho EPDM, granulometría 1 a 4 mm., mezclado con resina
de P.U,  en diversos colores (gama de 12 colores), i/alisado y limpieza, para ex teriores s/ CTE-DB
SU

81,80 34,00 2.781,20

02.05.02     u   Tobogán terraplén 250 cm                                        

Tobogán para terraplén de 250 cm de largo, 200 cm. de altura,40 grados de pendiente y  55 cm. de
ancho; con rampa deslizante de acero inox idable,con una superficie libre de 200 cm. como mínimo
en la salida. Se incluye fijación de postes enterrados . Para niños de 2-6 años. Medida la unidad co-
locada.

1,00 794,70 794,70

02.05.03     m   Barandilla de madera                                            

Barandilla de 100 cm de altura realizada en madera de pino silvestre cepillada, con cantos romos,
tratada para exterior compuesta por balaustres recortados enmarcados en dos barras horizontales,
i/elementos de fijación a paramentos y montaje horizontal.

32,00 34,68 1.109,76

02.05.04     u   Juego muelles pato                                              

Juego de muelles para niños de 2-6 años de silueta pato, de placas lacadas, cuyas capas interiores
son de Pinus sy lvestris, bordes exteriores redondeados con un radio de 15 mm como mínimo;
asiento de placas de contraplacado de 21,5 mm con 15 capas pegadas con cola a prueba de agua y
forradas de material sintético marrón. Se incluye apertura manual de hoyo de 65 x 50 x 45 cm. para
colocación de taburete de anclaje de cuatro patas de acero fijadas a dos placas de base de contrapla-
cado, prev iamente montado al producto y  relleno del hoyo con el material extraído. Medida la unidad
colocada.

1,00 565,50 565,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.05.05     u   Columpio madera                                                 

Columpio doble para niños de 2-6 años de madera de 2,21 m de altura,con travesaño de acero de 76
mm. galvanizado y lacado, de dimensiones 317x200 cm diseñado de forma que las patas exteriores
se inclinan diagonalmente contra el travesaño para máx ima estabilidad; patas de madera laminada y
cepillada en redondo de 110 mm. montadas en soportes de poste, articulaciones de columpio con co-
jinetes de bolas; con asientos de cuna. Recubrimiento amortiguador de 40 cm. con arena de río, se-
gún la norma CEN/EN sobre material de recubrimiento (1992). Se incluye fijación con fundamento
de anclaje de acero galvanizado en caliente a 61 cm. de profundidad. Medida la unidad colocada.

1,00 1.904,23 1.904,23

02.05.06     u   Banco madera                                                    

Banco  de listones de madera de 2 m de largo, con pies de fundición, anclado con dados de
60x30x20 cm, de hormigón HM-20 de consistencia plástica TM 40 mm. Incluso excavación en tie-
rras de consistencia media, replanteo, nivelación y aplomado.

1,00 241,39 241,39

02.05.07     u   Jardinera de hormigón                                           

Terreno de jardinera rectangular de hormigón lavado al ácido,colocada sobre el terreno, de dimensio-
nes: 100 x 40 x  50 cm. y  un peso de 125,5 Kg.Totalmente colocada.

9,00 40,33 362,97

02.05.08     m2  Pintura plástica exterior                                       

Revestimiento de paramentos verticales exteriores con pintura plástica a base de copolímeros v iníli-
cos en dispersión acuosa, color s/carta satinado totalmente lavable, una mano de fondo y dos de
acabado liso, aplicada con brocha o rodillo.

55,20 7,73 426,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 PARQUE INFANTIL ......................... 8.186,45
SUBCAPÍTULO 02.06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

02.06.01     ud  Gestión de residuos                                             

Medidas de gestión de residuos de construcción y demolición, i/identificación y estimación de los ti-
pos de residuos, medidas de prevención, clasificación, instalaciones para el almacenamiento según
Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y
demolición.

1,00 275,60 275,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 275,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.07 CONTROL DE CALIDAD                                              
02.07.01     u   Control de calidad                                              

Control de calidad desarrollado y detallado en el anexo de la memoria del proyecto en cumplimiento
del Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de la Consellería de Ordenación y  Obras Públicas, sobre
el control de calidad en la Comunidad Autónoma de Galicia  y  en el RD 314/2006, de 17 de marzo
por el que se aprueba el CTE modificado por RD 1371/2007.

1,00 114,48 114,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 CONTROL DE CALIDAD................. 114,48
SUBCAPÍTULO 02.08 SEGURIDAD Y SALUD                                               

02.08.01     ud  Seguridad y salud                                               

Medidas de seguridad y  salud destinadas a la prevención de accidentes laborales en la obra. Estas
medidas seguirán las normas prescritas en el Plan de Seguridad de la obra, o en su defecto el Estu-
dio Básico de Seguridad y Salud de la obra.

1,00 849,27 849,27

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.08 SEGURIDAD Y SALUD................... 849,27

TOTAL CAPÍTULO 02 ESCUELA DE VILLARRUBE............................................................................................. 21.653,43

TOTAL...................................................................................................................................................................... 60.610,01
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS UNITARIAS DE TARAZA Y VILLARRUBE ∙ VALDOVIÑO  
(A CORUÑA) ∙ ENERO 2013 

 

 
VICTORIA ALONSO CAEIRO ∙ ARQUITECTO  COAG 3.013 ∙ C/ VENEZUELA, 72, 4º IZQ ∙ 15.403 FERROL (A CORUÑA) 
PEDRO GARAT CARAMÉ ∙ ARQUITECTO COAG 3.577 ∙ C/PADRE FEIJOO, 19, 10º B ∙ 15.401 FERROL (A CORUÑA) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 



C
ol

ex
io

 O
fic

ia
l d

e
Ar

qu
ite

ct
os

 d
e 

G
al

ic
ia

vi
sa

do
co

nf
or

m
e 

ao
 c

er
tif

ic
ad

o 
an

ex
o

1
3

0
0

1
4

7
,6

1
6
.0

9
.2

0
1
3

1
3
:0

5
:0

6

C
VE

: A
D

B
EE

6
2

5
7

B
C
8

La
 v

al
id

ez
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 s
e 

pu
ed

e 
co

m
pr

ob
ar

 e
n 

la
zo

na
 d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

n 
de

 la
 w

eb
 d

el
 C

O
AG

 w
w

w
.c

oa
g.

es
/c

ve
Fe

ch
a:

 1
6
.0

9
.2

0
1

3
C

O
A

G
D

ig
ita

l s
ig

ne
d 

by
:

C
ol

ex
io

 O
fic

ia
l d

e 
A

rq
ui

te
ct

os
 d

e 
G

al
ic

ia
D

at
e:

 1
6

.0
9

.2
0

1
3

R
ea

so
n:

 T
ra

m
ita

do
 c

on
fo

rm
e 

ao
 c

er
tif

ic
ad

o 
an

ex
o

Lo
ca

tio
n:

 S
an

tia
go

 d
e 

C
om

po
st

el
a

Pr
oc

es
o 

de
 s

up
er

vi
si

ón
 c

er
tif

ic
ad

o
R

ed
 in

te
rn

ac
io

na
l d

e 
C

er
tif

ic
ac

ió
n

U
N

E-
EN

 IS
O

 9
0
0

1
ER

-0
4
3

0
/2

0
1

0

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ESCUELA TARAZA                                                  
SUBCAPÍTULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01.01     u   Levantamiento de carpinterías                                   

Lev antamiento de carpintería de hasta 3 m2, i/marcos, hojas y  accesorios, con retirada de escombro y  carga, se-
gún NTE/ADD-18.

MOOA.1d      0,450 h   Peón ordinario construcción                                     14,70 6,62
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               6,60 0,13

Suma la partida........................................................ 6,75
Costes indirectos........................... 6,00% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

01.01.02     u   Desmontaje aparato iluminación                                  
Desmontaje de aparato de iluminación, para su posterior aprov echamiento, incluso retirada y  almacenaje a pie de
obra hasta su nuev a colocación.

MOOI.1a      0,500 h   Oficial 1ª instalador                                           16,57 8,29
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               8,30 0,17

Suma la partida........................................................ 8,46
Costes indirectos........................... 6,00% 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.01.03     m2  Desmontaje de falso techo                                       
Desmontaje de falso techo en aula 2, realizado por medios manuales, retirada de escombros resultantes a punto de
carga, (no incluy e carga ni transporte a v ertedero). Incluso parte proporcional de herramientas, elementos aux ilia-
res y  andamios necesarios para la realización de los trabajos.

MOOA.1c      0,350 h   Peón especializado construcción                                 14,97 5,24
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               5,20 0,10

Suma la partida........................................................ 5,34
Costes indirectos........................... 6,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.01.04     m   Desmontaje rodapié cerámico                                     
Desmontaje de rodapíé cerámico realizado por medios manuales, incluso retirada de escombros al punto de carga
(no incluy e carga ni transporte al v ertedero).

MOOA.1d      0,040 h   Peón ordinario construcción                                     14,70 0,59
%0001        0,010     Medios aux iliares                                               0,60 0,00

Suma la partida........................................................ 0,59
Costes indirectos........................... 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.01.05     m   Levantado caja persiana                                         
Lev antado de caja de persiana, retirada del material y  carga.

MOOA.1b      0,100 h   Oficial 2ª construcción                                         15,48 1,55
MOOA.1c      0,100 h   Peón especializado construcción                                 14,97 1,50
MOOA.1d      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,70 1,47
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               4,50 0,09

Suma la partida........................................................ 4,61
Costes indirectos........................... 6,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.01.06     m   Levantado albardilla                                            
Lev antado de albardilla a mano, retirada de escombros y  carga.

MOOA.1d      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     14,70 2,21
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               2,20 0,04

Suma la partida........................................................ 2,25
Costes indirectos........................... 6,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.01.07     m2  Desmontaje cubierta fibrocemento                                
Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y  elementos de fijación, sujeta mecánicamente
sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del
30%; plastificado, etiquetado y  paletizado de las placas con medios y  equipos adecuados, y  carga mecánica del
material desmontado sobre camión, i/ desmontaje de canalones y  bajantes, retirada de escombros y  carga.

HJNKLO       1,000 ud  Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y  24,48 24,48
%3           2,000     Medios aux iliares                                               24,50 0,49
%3           2,000     Medios aux iliares                                               25,00 0,50

Suma la partida........................................................ 25,47
Costes indirectos........................... 6,00% 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS

01.01.08     m2  Demolición de pavimento de terrazo                              
Demolición manual de pav imento de terrazo de espesor, retirada de escombros y  carga,sin transporte a v ertedero,
según NTE/ADD-10.

MOOA.1c      0,250 h   Peón especializado construcción                                 14,97 3,74
MOOA.1d      0,350 h   Peón ordinario construcción                                     14,70 5,15
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               8,90 0,18

Suma la partida........................................................ 9,07
Costes indirectos........................... 6,00% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

01.01.09     m2  Demolición pavimento de corcho                                  
Demolición manual de pav imento de corcho, retirada de escombros y  carga,sin transporte a v ertedero, según
NTE/ADD-10.

MOOA.1c      0,250 h   Peón especializado construcción                                 14,97 3,74
MOOA.1d      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     14,70 7,35
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               11,10 0,22

Suma la partida........................................................ 11,31
Costes indirectos........................... 6,00% 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.01.10     m2  Picado alicatado                                                
Picado de alicatado de azulejo con retirada de escombros.

MOOA.1d      0,600 h   Peón ordinario construcción                                     14,70 8,82
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               8,80 0,18

Suma la partida........................................................ 9,00
Costes indirectos........................... 6,00% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.01.11     m2  Demolición tabiques planta alta                                 
Demolición manual de tabique de fábrica de ladrillo hueco sencillo o rasilla con retirada de escombros y  carga, se-
gún NTE/ADD-9.

MOOA.1d      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     14,70 2,94
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               2,90 0,06

Suma la partida........................................................ 3,00
Costes indirectos........................... 6,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

01.01.12     m²  Reparación estructural de pilar de hormigón mediante aplicación 
Aplicación manual de mortero ligero modificado con polímeros y  reforzado con fibras, de retracción compensada,
con una resistencia a compresión a las 24 horas may or de 12 N/mm² y  un módulo de elasticidad may or de 15000
N/mm², de clase R3 según UNE-EN 1504-3, en capa de 20 mm de espesor medio, para reparación estructural de
pilar de hormigón. Incluso prev ia demolición del mortero deteriorado, limpieza de las armaduras por medios ma-
nuales, aplicación de pasiv ante dos o más capas,   p/p de humectación prev ia de la superficie de hormigón, pre-
paración de la mezcla, perfilado de aristas, acabado superficial fratasado con esponja o fratás y  curado.
Incluy e: Humectación de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación del producto. Curado.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt09reh050a  30,000 kg  Mortero aligerado, modificado con polímeros y  reforzado con fibr 0,86 25,80
mo011        0,467 h   Oficial 1ª construcción.                                        15,28 7,14
mo060        0,467 h   Peón ordinario construcción.                                    13,97 6,52
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               39,50 0,79

Suma la partida........................................................ 40,25
Costes indirectos........................... 6,00% 2,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.01.13     m2  Enfoscado de reparación de fachada                              
Enfoscado paleteado en fachada princiapl con mortero de cemento M-15 en paramentos v erticales ex teriores de al-
tura superior a 4 m. i/ pp de medios aux iliarescon andamios colgantes.

PBPM.5bbbb   0,017 m3  Mortero CEM II/A-P 32,5 R/are M-15 0-5 maq                      40,31 0,69
MOOA.1a      0,280 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 4,42
MOOA.1d      0,140 h   Peón ordinario construcción                                     14,70 2,06
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               7,20 0,14

Suma la partida........................................................ 7,31
Costes indirectos........................... 6,00% 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.01.14     m2  Armado malla de fibra de vidrio                                 
Armado de rev estido mediante malla de fibra de v idrio de trama 10x 10 mm.,  con apresto resistente a la acción de
los  lcalis con las siguientes caracteristicas: peso de 108 gr/m2, grueso de fibra de 0.47 mm., resistencia a la trac-
ción urdimbre de 110 kg, resistencia a la tracción trama de 167 kg , alarganiento de rotura de 3.80%, tomada entre
dos capas de rev estimiento, según NTE-RPP.

PRPW.5c      1,100 m2  Malla fib v dr 10x 10 rev c ex t                                    1,11 1,22
MOOA.1a      0,050 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 0,79
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               2,00 0,04

Suma la partida........................................................ 2,05
Costes indirectos........................... 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.01.15     m2  Demolición solera rampa entrada                                 
Demolición de solera en rampa en entrada, por medios manuales, con retirada de escombros y  carga, según
NTE/ADD-11.

MOOA.1b      0,200 h   Oficial 2ª construcción                                         15,48 3,10
MOOA.1d      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     14,70 7,35
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               10,50 0,21

Suma la partida........................................................ 10,66
Costes indirectos........................... 6,00% 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

01.01.16     m2  Sellado de fisuras y grietas                                    
Sellado de fisuras y  grietas generalizadas en fábrica de ladrillo, con mortero bastardo de cal y  cemento de dosifica-
ción M-40b (1:1:7) color natural, incluso muestras de acabado, color y  tex tura a elegir, prev ia eliminación de res-
tos de mortero ex istente con aire a presión, a continuación se iny ectará  a pistola el mortero preparado rellenando
hasta enrase, eliminando las rebabas de mortero y  limpieza de la superficie a medida que se realiza el sellado.

PBPM11b      0,006 m3  Mortero mix to M-5                                               57,03 0,34
PBAA.1a      0,025 m3  Agua                                                            0,34 0,01
MOOA.1a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 3,15
MOOA.1e      0,200 h   Ay udante de oficio construcción                                 15,05 3,01
MOOA.1d      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,70 1,47
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               8,00 0,16

Suma la partida........................................................ 8,14
Costes indirectos........................... 6,00% 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.02 CUBIERTA                                                        
01.02.01     m2  Cubierta placas de fibrocemento natural                         

Cubierta de placas de fibrocemento de onda grande, de color natural y  dimensiones 250x 110 cm, colocada sobre
correas con tornillos, i/colocación de v iguetas, i/pp de solapes y  recortes, s/NTE-QTF.

PQTF.1aba    1,150 m2  Pl fc ond gr 250x 110                                            5,70 6,56
PQTF32a      0,250 u   Anilla seguridad                                                0,35 0,09
PEPG.1b      1,950 m   Vigueta pretensada 2.95-4m                                      1,52 2,96
PBUT12ca     1,500 u   Torn galv  autr 6.3x 130 mad/met                                  0,21 0,32
MOOA.1a      0,120 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 1,89
MOOA.1c      0,120 h   Peón especializado construcción                                 14,97 1,80
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               13,60 0,41

Suma la partida........................................................ 14,03
Costes indirectos........................... 6,00% 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.02.02     m2  Cubrición de teja curva                                         
Cubierta de tejas cerámicas curv as de dimensiones 40x 15x 12 cm, en color rojo, con un peso de 1.3 kg/ud, colo-
cadas con ganchos de acero inox idable de 100 mm, i/pp de roturas y  solapes, s/NTE-QTT.

PQTT.2aa     39,000 u   Teja cerámica curv a 40x 15x 12 rj                                 0,17 6,63
PBUG.4fa     39,000 u   Gancho teja ø2.70x 100mm inx                                      0,03 1,17
MOOA.1a      0,512 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 8,07
MOOA.1c      0,512 h   Peón especializado construcción                                 14,97 7,66
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               23,50 0,71

Suma la partida........................................................ 24,24
Costes indirectos........................... 6,00% 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.03 ALBAÑILERÍA                                                     
01.03.01     m   Barandilla acero inox                                           

Barandilla doble de 100 cm de altura y  65 cm, realizada en tubo redondo de acero inox  de 30 mm compuesta por
barras v erticales coplanarias rectas enmarcadas en dos barras horizontales y  pasamanos, para montaje en tramo
inclinado. Incluso p/p de patas de agarre y  fijación mediante atornillado en hormigón con tacos de ex pansión, torni-
llos de acero y  pasta química (incluida en este precio). Elaboración en taller y  ajuste final en obra.

PFDB.5ab     1,000 m2  Baran acero                                                     40,77 40,77
MOOA.1a      0,333 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 5,25
MOOA.1c      0,333 h   Peón especializado construcción                                 14,97 4,99
%0150        1,500     Medios aux iliares                                               51,00 0,77

Suma la partida........................................................ 51,78
Costes indirectos........................... 6,00% 3,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.03.02     m2  Formación de rampa                                              
Formación de rampa de hormigón armado HA-25/P/20 formada por capa de arena de rio de granulometría 0-5 de
15 cm de espesor medio ex tendida sobre terreno limpio compactada mecánicamente en dos tongadas y  enrasada,
lámina aislante de polietileno y  capa de hormigón armado con una cuantía de 1 kg/m2 de acero electrosoldado
B-500 S en malla, terminada con fratasado mecánico y  curada mediante riego sin producir deslav ado, i/ zócalo de
fábrica de ladrillo para anclaje de barandilla.

PBPC.3aaa    0,220 m3  HA-25/P/20 de central                                           75,54 16,62
PEAM.6a      1,000 kg  Acero B-500 S en malla                                          0,44 0,44
PBRA.1acaa   0,265 t   Arena silícea 3-5mm trit lv d                                    2,04 0,54
MMMT10bb     0,050 h   Pisón v ibrante gsln 33x 28cm 65kg                                1,80 0,09
PNIS.3a      1,050 m2  Lámina PE transparente 0.10 mm                                  0,11 0,12
MMMH15a      0,030 h   Regla v ibrante el 2x 0.5kw  2-8m                                  0,39 0,01
MMMH20aa     0,030 h   Fratasadora eléctrica ø60 cm                                    0,58 0,02
PBAA.1a      0,025 m3  Agua                                                            0,34 0,01
MOOA.1a      0,250 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 3,94
MOOA.1c      0,300 h   Peón especializado construcción                                 14,97 4,49
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               26,30 0,53

Suma la partida........................................................ 26,81
Costes indirectos........................... 6,00% 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.04 REVESTIMIENTOS                                                  
APARTADO 01.04.01 SUELOS                                                          
01.04.01.01  m2  Recrecido de suelos c/ mortero autonivelante                    

Recrecido de suelos para colocación de pav imentos ligeros y  de madera con mortero autoniv elante de ex celente
dureza con un espesor v ariable, ex tendido y  alisado con llana.

PRSW.9a      4,500 kg  Mortero autoniv elante de recrecido                              0,28 1,26
MOOA.1a      0,100 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 1,58
MOOA.1e      0,100 h   Ay udante de oficio construcción                                 15,05 1,51
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               4,40 0,09

Suma la partida........................................................ 4,44
Costes indirectos........................... 6,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.04.01.02  m2  Pavimento flotante  laminado                                    
Pav imento laminado, instalación sistema Clic, clase de uso: Clase 23: Doméstico intenso, resistencia a la abra-
sión: AC3, espesor 7 mm y  dimensiones 1200x 190 mm, formado por tablero base de HDF, laminado decorativ o
de pino de 0,2 mm y  con capa superficial de protección plástica. Según UNE-EN 13329 y  UNE-EN 14041. Colo-
cado sobre de lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor.

PRSR.4b      1,050 m2  Pav imento laminado, instalación sistema Clic, clase de uso: Clas 12,80 13,44
PRSR.2a      1,050 m2  Plan espuma PE 2mm tarima flot                                  1,88 1,97
MOOA.1a      0,100 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 1,58
MOOA.1c      0,078 h   Peón especializado construcción                                 14,97 1,17
%0100        1,000     Medios aux iliares                                               18,20 0,18

Suma la partida........................................................ 18,34
Costes indirectos........................... 6,00% 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.04.01.03  m   Rodapié agl+lamn                                                
Rodapié de aglomerado de madera de alta densidad de 7x 1.7 cm con acabado superficial en lámina plástica de
0.6 mm de espesor en color blanco o negro o en imitación de madera de pino, roble, sapelly  o nogal, colocado
con puntas y  cola blanca, incluso p.p. de recortes. Medida la longitud ejecutada.

PRSR99a      1,050 m   Rodapié agl+lamn plas col/mad                                   1,76 1,85
PBUA.1b      0,020 kg  Cola blanca madera 6kg lenta                                    1,07 0,02
PBUC.4a      0,006 u   Punta a templ ø2.5x 30 mm caja 500                               1,12 0,01
PRPP68d      0,050 l   Barniz PU pav  mad/crch 20 l                                     5,18 0,26
MOOA.1a      0,100 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 1,58
%0100        1,000     Medios aux iliares                                               3,70 0,04

Suma la partida........................................................ 3,76
Costes indirectos........................... 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.04.01.04  m2  Pavimento de goma en círculos                                   
Pav imento de goma en rollos de 1 m de ancho y  4.5 mm de espesor de caucho homogéneo con superficies de
circulos bajos, de 30 mm de diámetro y  1 mm de reliev e, en color marrón, rojo o gris, colocado con adhesiv o de
contacto, i/capa de niv elación y  pp de recortes, s/NTE-RSF-11.

PRSF.1bb     1,050 m2  Rollo pav  goma cir 1m mr/rj/gs                                  14,34 15,06
PRSW.6a      1,500 kg  Pasta niv eladora pav imentos                                     0,39 0,59
PBUA11c      0,300 kg  Adh contacto elástico 22 kg                                     3,20 0,96
MOOA.1a      0,160 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 2,52
MOOA.1d      0,160 h   Peón ordinario construcción                                     14,70 2,35
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               21,50 0,43

Suma la partida........................................................ 21,91
Costes indirectos........................... 6,00% 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

01.04.01.05  m   Rodapié gres                                                    
Rodapié de gres porcelánico de 9.8x 30 cm, con una absorción de agua del 0,8-2% grupo BIa, acabado mate, para
uso en interiores, adherido con mortero cola de ligantes mix tos C2E en color gris y  posterior rejuntado con mortero
específico coloreado, i/pp de recortes y  limpieza.

PRSR81ba     1,050 m   Rodapié gres porc 9.8x 30cm mat                                  3,17 3,33
PBUA60aa     0,175 kg  Mortero cola de ligantes mix tos C2E gris                        0,18 0,03
PBUA52a      0,368 kg  Mortero rejuntado baldosas cerámicas junta fina                 2,70 0,99
MOOA.1a      0,100 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 1,58
MOOA.1d      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,70 1,47
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               7,40 0,15

Suma la partida........................................................ 7,55
Costes indirectos........................... 6,00% 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.04.01.06  m2  Pavimento de gres                                               
Pav imento de baldosas de gres porcelánico de 30x 30 cm con acabado de aspecto liso, de dimensiones 30x 30
cm, grupo de absorción BIa (absorción de agua muy  baja < 0,5%), clase de resbaladicidad 2, colocadas con mor-
tero cola de ligantes mix tos C2E en color gris, con junta no menor de 1 mm sobre cama de 5 cm de espesor de
mortero de recrecido de suelos M 10 y  posterior rejuntado con mortero específico coloreado, i/pp de recortes y  lim-
pieza.

PRSR73ac     1,050 m2  Bal gres porcelánico BIa 30x 30 lis                              21,09 22,14
PBPM17b      53,000 kg  Mortero seco pr recrecido de suelos a granel                    0,03 1,59
PBUA60aa     4,000 kg  Mortero cola de ligantes mix tos C2E gris                        0,18 0,72
PBUA52a      0,181 kg  Mortero rejuntado baldosas cerámicas junta fina                 2,70 0,49
MOOA.1a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 7,89
MOOA.1d      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     14,70 7,35
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               40,20 0,80

Suma la partida........................................................ 40,98
Costes indirectos........................... 6,00% 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO 01.04.02 TECHOS                                                          
01.04.02.01  m2  Trasdosado panel con aislamiento                                

Trasdosado de paramentos v erticales y  horizontales con placa de y eso laminado formado por alma de y eso entre
dos cartones especiales, con aislamiento de plancha de poliestireno incorporada en su dorso, de 13+30 mm de es-
pesor y  dimensiones 1200x 2500/2600mm , reacción frente al fuego A2 s1 d0, con borde de unión , fijada con torni-
llos sobre maestras de acero galv anizado de 80 mm, incluso replanteo, niv elación y  repaso de juntas con cinta y
pasta, según NTE-PTP. Medida la superficie ejecutada.

PFTY.1hg     1,050 m2  Placa y -crt c/EPS 10+30mm                                       6,25 6,56
PFTY.9b      2,600 m   Pfl maestra galv  y -lam 82x 3000mm                                0,70 1,82
PFTY13a      19,000 u   Tornillo pl-met 3.9x 25 y -lam                                    0,01 0,19
PFTY.4e      0,400 kg  Pasta jnt polv  y -lam frg rap20kg                                0,59 0,24
PFTY.6a      1,300 m   Cinta juntas y eso-laminado 150 m                                0,03 0,04
PFTY.4g      0,530 kg  Pasta agarre polv o y -lam 20kg                                   0,32 0,17
MOOA.1a      0,390 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 6,15
MOOA.1c      0,390 h   Peón especializado construcción                                 14,97 5,84
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               21,00 0,42

Suma la partida........................................................ 21,43
Costes indirectos........................... 6,00% 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.04.02.02  m2  Pintura plástica paramentos horizontales                        
Rev estimiento de paramentos horizontales interiores con pintura plástica a base de copolímeros v inílicos en disper-
sión acuosa, color blanco semimate, con lijado prev io de pequeñas adherencias e imperfecciones, aplicación de
una mano de fondo con pintura muy  diluida para tapar poros, emplastecido de faltas y  repaso con nuev a mano de
fondo y  dos manos de acabado liso, con brocha o rodillo, s/NTE-RPP.

PRPP.2e      0,400 l   Pintura plas int bl smmat 20 l                                  2,56 1,02
PRPP18ab     0,060 kg  Emplaste paramentos interiores                                  0,64 0,04
MOOA.1a      0,220 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 3,47
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               4,50 0,09

Suma la partida........................................................ 4,62
Costes indirectos........................... 6,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 01.04.03 PAREDES                                                         
01.04.02.01  m2  Trasdosado panel con aislamiento                                

Trasdosado de paramentos v erticales y  horizontales con placa de y eso laminado formado por alma de y eso entre
dos cartones especiales, con aislamiento de plancha de poliestireno incorporada en su dorso, de 13+30 mm de es-
pesor y  dimensiones 1200x 2500/2600mm , reacción frente al fuego A2 s1 d0, con borde de unión , fijada con torni-
llos sobre maestras de acero galv anizado de 80 mm, incluso replanteo, niv elación y  repaso de juntas con cinta y
pasta, según NTE-PTP. Medida la superficie ejecutada.

PFTY.1hg     1,050 m2  Placa y -crt c/EPS 10+30mm                                       6,25 6,56
PFTY.9b      2,600 m   Pfl maestra galv  y -lam 82x 3000mm                                0,70 1,82
PFTY13a      19,000 u   Tornillo pl-met 3.9x 25 y -lam                                    0,01 0,19
PFTY.4e      0,400 kg  Pasta jnt polv  y -lam frg rap20kg                                0,59 0,24
PFTY.6a      1,300 m   Cinta juntas y eso-laminado 150 m                                0,03 0,04
PFTY.4g      0,530 kg  Pasta agarre polv o y -lam 20kg                                   0,32 0,17
MOOA.1a      0,390 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 6,15
MOOA.1c      0,390 h   Peón especializado construcción                                 14,97 5,84
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               21,00 0,42

Suma la partida........................................................ 21,43
Costes indirectos........................... 6,00% 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.04.03.01  m2  Pintura paramentos interiores                                   
Rev estimiento de paramentos v erticales interiores con pintura plástica a base de copolímeros v inílicos en disper-
sión acuosa, color blanco semimate, con lijado prev io de pequeñas adherencias e imperfecciones, aplicación de
una mano de fondo con pintura muy  diluida para tapar poros, emplastecido de faltas y  repaso con nuev a mano de
fondo y  dos manos de acabado liso, con brocha o rodillo, s/NTE-RPP.

PRPP.2e      0,333 l   Pintura plas int bl smmat 20 l                                  2,56 0,85
PRPP18ab     0,050 kg  Emplaste paramentos interiores                                  0,64 0,03
MOOA.1a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 3,15
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               4,00 0,08

Suma la partida........................................................ 4,11
Costes indirectos........................... 6,00% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.04.03.02  m2  Pintura fachadas                                                
Formación en fachadas de capa de acabado para rev estimientos continuos bicapa con pintura plástica, color a ele-
gir, tex tura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de barniz acrílico, para fijar superficies y  consolidar
fondos absorbentes y  deteriorados, como fijador de superficie, diluido 2 a 1 con diluy ente a base de hidrocarburos
alifáticos, y  dos manos de acabado con pintura plástica lisa, acabado mate, diluido con un 10% de agua, a base
de un copolímero acrílico-v inílico, impermeable al agua de lluv ia y  permeable al v apor de agua, antimoho, (rendi-
miento: 0,1 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación y  limpieza prev ia del soporte de mortero tradicional, que
presenta una superficie pulv erulenta o deteriorada, mediante cepillos o elementos adecuados y  lijado de pequeñas
adherencias e imperfecciones y  tratamiento del 10% de su superficie contra la presencia de manchas de moho o
humedad mediante lav ado de la superficie con una solución de agua y  lejía al 10 %, aclarado con agua y  secado;
formación de juntas, rincones, aristas y  remates en los encuentros con paramentos, rev estimientos u otros ele-
mentos recibidos en su superficie.

PRPP.3eb     0,300 l   Pint plas int-ex t col sat 20 l                                  22,73 6,82
MOOA.1a      0,240 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 3,78
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               10,60 0,32

Suma la partida........................................................ 10,92
Costes indirectos........................... 6,00% 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.05 INSTALACIÓN ELECTRIDAD E ILUMINACIÓN                            
01.05.01     ud  Reajuste de instalación de electricidad                         

Ud. de ay udas para reajuste de instalación eléctrica, cableado, incluso mecanismos, tras la colocación del trasdo-
sado en paredes y  techos.

Sin descomposición 280,00
Costes indirectos........................... 6,00% 16,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 296,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

01.05.02     u   Luminaria adosada                                               
Luninaria de montaje adosado, de dimensiones ex teriores 202x 1567mm, en chapa de acero prelacado en blanco
con difusor de lamas planas en aluminio mate, para lámparas fluorescentes de 2x 58 W, IP-20, clase I, balastro
electrónico de alta frecuencia 220-240 V 50/60 Hz, incluso lámparas,  elementos de sujección y  conex ionado, total-
mente instalada.

PIEI53ae     1,000 u   Lum ados 2x 58 W al mate                                         45,43 45,43
PIEI70bc     2,000 u   Lámp fluores 58 w  bl neutro                                     4,56 9,12
MOOI.1a      0,400 h   Oficial 1ª instalador                                           16,57 6,63
MOOI.1d      0,400 h   Peón especializado instalador                                   16,06 6,42
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               67,60 2,03

Suma la partida........................................................ 69,63
Costes indirectos........................... 6,00% 4,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.06 CARPINTERÍA INTERIOR                                            
01.06.01     u   Puerta de paso (0,83x2,05)                                      

Puerta de paso compuesta por hoja ciega lacada de 830x 2050x 40 mm formada por armazón con trillaje de madera
y  tablero contrachapado con roble, premarco de pino rojo y  marco de aglomerado de madera de densidad media
de 80 mm de ancho, con guarniciones de 70x 10 mm, pernios de fundición de latón de 100x 54x 12 mm con v irola
y  manilla de acero inox idable con escudo largo y  acabado mate, i/asiento y  colocación, s/NTE-PPM.

PFPM.2cba    1,000 u   Hoja cie 830x 2050x 40 robl lac                                   31,36 31,36
PFPW10cac    1,000 u   Premarco pin rj 80 prta83.5x 203                                 5,26 5,26
PFPM31b      5,250 m   Marco DM hidrófugo 80x 30mm                                      2,54 13,34
PFPM33a      11,000 m   Guarnición DM 70x 10mm  p/bnz                                    1,05 11,55
PFCH13ad     1,000 u   Manil inox  mat escu lar paso                                    23,07 23,07
PFCH56ma     3,000 u   Pernio fund lat 100x 54x 12mm v ir                                 0,53 1,59
MOOA.1a      3,000 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 47,31
%0100        1,000     Medios aux iliares                                               133,50 1,34

Suma la partida........................................................ 134,82
Costes indirectos........................... 6,00% 8,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.06.02     u   Puerta de paso (0,95x2,10)                                      
Puerta de paso lacada compuesta por hoja ciega de 950x 2010x 35 mm formada por armazón de aglomerado, trilla-
je de madera y  tablero aglomerado de densidad media, premarco de pino rojo y  marco de aglomerado de madera
de densidad media de 80 mm de ancho, con guarniciones de 70x 10 mm, pernios de fundición de latón de
100x 54x 12 mm con v irola y  manilla de acero inox idable con escudo largo y  acabado mate, i/asiento y  coloca-
ción, s/NTE-PPM.

PFPM.3caa    1,000 u   Hoja cie 825x 2030x 35 agl p/pint                                 16,47 16,47
PFPW10cac    1,000 u   Premarco pin rj 80 prta83.5x 203                                 5,26 5,26
PFPM31b      5,250 m   Marco DM hidrófugo 80x 30mm                                      2,54 13,34
PFPM33a      11,000 m   Guarnición DM 70x 10mm  p/bnz                                    1,05 11,55
PFCH13ab     1,000 u   Manil inox  mat escu lar bocllv                                   23,07 23,07
PFCH56ma     3,000 u   Pernio fund lat 100x 54x 12mm v ir                                 0,53 1,59
MOOA.1a      3,000 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 47,31
%0100        1,000     Medios aux iliares                                               118,60 1,19

Suma la partida........................................................ 119,78
Costes indirectos........................... 6,00% 7,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.06.03     u   Puerta de paso (0,75x2,10)                                      
Puerta de paso compuesta por hoja ciega lacada de 750x 2010x 40 mm formada por armazón con trillaje de madera
y  tablero contrachapado con roble, premarco de pino rojo y  marco de aglomerado de madera de densidad media
de 80 mm de ancho, con guarniciones de 70x 10 mm, pernios de fundición de latón de 100x 54x 12 mm con v irola
y  manilla de acero inox idable con escudo largo y  acabado mate, i/asiento y  colocación, s/NTE-PPM.

PFPM.2bba    1,000 u   Hoja cie 750x 2010x 40 robl lac                                   27,75 27,75
PFPW10bac    1,000 u   Premarco pin rj 80 prta750x 203                                  5,17 5,17
PFPM31b      5,150 m   Marco DM hidrófugo 80x 30mm                                      2,54 13,08
PFPM33a      10,800 m   Guarnición DM 70x 10mm  p/bnz                                    1,05 11,34
PFCH13ad     1,000 u   Manil inox  mat escu lar paso                                    23,07 23,07
PFCH56ma     3,000 u   Pernio fund lat 100x 54x 12mm v ir                                 0,53 1,59
MOOA.1a      3,000 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 47,31
%0100        1,000     Medios aux iliares                                               129,30 1,29

Suma la partida........................................................ 130,60
Costes indirectos........................... 6,00% 7,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.06.04     u   Puerta corredera de madera                                      
Suministro y  colocación de puerta corredera ciega sin reliev e, formada por: marco de roble de 70x 30 mm para
barnizar, hoja lisa para puerta de paso ciega de 940x 2010x 35 mm, lacada, formada por armazón de aglomerado,
trillaje de madera y  tablero contrachapado acabado en roble, picaporte estándard de 60 ó 70 mm para sistema
cuerpo central, de latón pulido, i/ asento e colocación s/ NTE-PPM.

PFPM30bb     5,500 m   Marco madera pino melis 80x 24mm p/bnz                           4,16 22,88
PFPM32b      5,500 m   Guarnición mad rob 70x 10 p/bnz                                  2,29 12,60
PFPM.1bba    1,000 u   Hoja cie 940x 2010x 35 rob p/bnz                                  27,75 27,75
PFPW.1aa     11,000 m   Tapajuntas PVC 45x 10 mm                                         0,83 9,13
PFPM34a      1,700 u   Carril puerta corredera                                         0,75 1,28
PFPM35a      1,000 u   Juego de poleas puerta corredera                                4,52 4,52
PFCH.7aa     1,000 u   Picaporte estd 60/70 cuerpo cent                                2,49 2,49
PFCH.3aaa    1,000 u   Pomo esf prta ent lat pu                                        11,13 11,13
MOOA.1a      3,500 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 55,20
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               147,00 2,94

Suma la partida........................................................ 149,92
Costes indirectos........................... 6,00% 9,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.07 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            
01.07.01     u   Ventana aluminio lacado oscilobatiente V1                       

Ventana de una hoja oscilobatiente de 62 x 106 cm y  un paño inferior y  otro lateral fijos, de ancho 119  y  alto de 48
cm el paño inferior y  el lateral de alto 119 cm y  ancho de 62cm, con capialzado sistema monoblock, guías de per-
siana y  lamas de pv c incorporados, realizada en perfil de aluminio lacado en color con rotura de puente térmico,
55 mm de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C4 según UNE EN12211, con herraje,
compás y  bisagras oscilobatientes, pasadores de anclaje de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inox idable,
sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y  junta de estanqueidad interior de caucho elastómero,  i/ v iertea-
guas de aluminio con goterón sobre lecho de neopreno, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

PFVW15cs     1,000 u   Premarco pino rojo 119x 106 v ent                                 6,74 6,74
PFVL22aidd   1,000 u   Vent OB 62x 106 1hj+fijo Al lac mnbloc                           181,25 181,25
MOOA.1a      0,896 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 14,13
MOOA.1c      0,896 h   Peón especializado construcción                                 14,97 13,41
%0150        1,500     Medios aux iliares                                               215,50 3,23

Suma la partida........................................................ 218,76
Costes indirectos........................... 6,00% 13,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 231,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.07.02     u   Ventana aluminio lacado oscilobatiente V2                       
Ventana de una hoja oscilobatiente de 62x 53 cm y  un paño lateral fijo de 62 cm de ancho y  del alto de la v entana ,
realizada en perfil de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico, 55 mm de módulo, clase 4 según
UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C4 según UNE EN12211, con herraje, compás y  bisagras oscilobatien-
tes, pasadores de anclaje de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inox idable, sellante de silicona neutra en
esquinas del cerco y  junta de estanqueidad interior de caucho elastómero, i/ v ierteaguas de aluminio con goterón
sobre lecho de neopreno, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

PFVW15ja     1,000 u   Premarco pino rojo 124x 53 v ent                                  4,10 4,10
PFVL25bagf   1,000 u   Vent OB 62x 53 1hj+fijo Al lac col                               70,19 70,19
MOOA.1a      0,480 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 7,57
MOOA.1c      0,480 h   Peón especializado construcción                                 14,97 7,19
%0150        1,500     Medios aux iliares                                               89,10 1,34

Suma la partida........................................................ 90,39
Costes indirectos........................... 6,00% 5,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

01.07.03     u   Ventana aluminio lacado abatible+oscilo V3                      
Ventana abatible de dos hojas de 102x 102 cm, realizada en perfil de aluminio lacado en color por aplicación de pol-
v o de poliéster, 46 mm de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C4 según UNE
EN12211, con cremona monomando, bisagras de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inox idable, sellante de
silicona neutra en esquinas del cerco y  juntas de estanqueidad interior y  central de caucho elastómero, i/ v iertea-
guas de aluminio con goterón sobre lecho de neopreno, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

PFVW15hf     1,000 u   Premarco pino rojo 102x 102 v ent                                 4,82 4,82
PFVL17cfaa   1,000 u   Vent ab 102x 102 2hj Al lac col                                  239,59 239,59
MOOA.1a      0,600 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 9,46
MOOA.1c      0,600 h   Peón especializado construcción                                 14,97 8,98
%0150        1,500     Medios aux iliares                                               262,90 3,94

Suma la partida........................................................ 266,79
Costes indirectos........................... 6,00% 16,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 282,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.07.04     u   Ventana aluminio lacado oscilobatiente V4                       
Ventana de una hoja oscilobatiente de 54x 75 cm y  un paño lateral fijo de 47 cm de ancho y  del alto de la v entana ,
realizada en perfil de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico, 55 mm de módulo, clase 4 según
UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C4 según UNE EN12211, con herraje, compás y  bisagras oscilobatien-
tes, pasadores de anclaje de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inox idable, sellante de silicona neutra en
esquinas del cerco y  junta de estanqueidad interior de caucho elastómero,i/ v ierteaguas de aluminio con goterón
sobre lecho de neopreno, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

PFVW15id     1,000 u   Premarco pino rojo 108x 75 v ent                                  4,58 4,58
PFVL25bdff   2,000 u   Vent OB 54x 75 1hj+fijo Al lac col                               107,63 215,26
MOOA.1a      0,620 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 9,78
MOOA.1c      0,620 h   Peón especializado construcción                                 14,97 9,28
%0150        1,500     Medios aux iliares                                               238,90 3,58

Suma la partida........................................................ 242,48
Costes indirectos........................... 6,00% 14,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 257,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

01.07.05     u   Ventana aluminio lacado abatible+oscilo V5                      
Ventana de una hoja oscilobatiente con una hoja abatible de 116x 111 cm, con capialzado sistema monoblock, guí-
as de persiana y  lamas de PVC incorporados, realizada en perfil de aluminio lacado en color por aplicación de pol-
v o de poliéster, 52 mm de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C5 según UNE
EN12211, con herraje, compás y  bisagras oscilobatientes, pasadores de anclaje de aluminio, tornillería y  prisione-
ros de acero inox idable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y  juntas de estanqueidad interior y  cen-
tral de caucho elastómero, i/ v ierteaguas de aluminio con goterón sobre lecho de neopreno, i/accesorios, montaje
y  regulación, s/NTE-FCL.

PFVW15jg     1,000 u   Premarco pino rojo 119x 111 v ent                                 5,54 5,54
PFVL28egaa   1,000 u   Vent OB 116x 111 +ab Al lac col mnbloc                           293,93 293,93
MOOA.1a      0,741 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 11,69
MOOA.1c      0,741 h   Peón especializado construcción                                 14,97 11,09
%0150        1,500     Medios aux iliares                                               322,30 4,83

Suma la partida........................................................ 327,08
Costes indirectos........................... 6,00% 19,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 346,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

01.07.06     u   Ventana aluminio lacado abatible+oscilo V6                      
Ventana abatible de dos hojas de 119x 111 cm, con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y  lamas de
PVC incorporados, realizada en perfil de aluminio lacado en color por aplicación de polv o de poliéster, 46 mm de
módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C4 según UNE EN12211, con cremona mono-
mando, bisagras de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inox idable, sellante de silicona neutra en esquinas
del cerco y  juntas de estanqueidad interior y  central de caucho elastómero,  i/ v ierteaguas de aluminio con goterón
sobre lecho de neopreno, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

PFVW15jg     1,000 u   Premarco pino rojo 119x 111 v ent                                 5,54 5,54
PFVL18egaa   1,000 u   Vent ab 119x 111 2hj Al col mnbloc                               321,62 321,62
MOOA.1a      0,741 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 11,69
MOOA.1c      0,741 h   Peón especializado construcción                                 14,97 11,09
%0150        1,500     Medios aux iliares                                               349,90 5,25

Suma la partida........................................................ 355,19
Costes indirectos........................... 6,00% 21,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 376,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.07.07     u   Ventana aluminio lacado abatible+oscilo V7                      
Ventana abatible de dos hojas de 124x 111 cm, con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y  lamas de
PVC incorporados, realizada en perfil de aluminio lacado en color por aplicación de polv o de poliéster, 46 mm de
módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C4 según UNE EN12211, con cremona mono-
mando, bisagras de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inox idable, sellante de silicona neutra en esquinas
del cerco y  juntas de estanqueidad interior y  central de caucho elastómero,  i/ v ierteaguas de aluminio con goterón
sobre lecho de neopreno, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

PFVW15kg     1,000 u   Premarco pino rojo 124x 111 v ent                                 5,78 5,78
PFVL18fgaa   1,000 u   Vent ab 124x 111 2hj Al col mnbloc                               344,94 344,94
MOOA.1a      0,771 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 12,16
MOOA.1c      0,771 h   Peón especializado construcción                                 14,97 11,54
%0150        1,500     Medios aux iliares                                               374,40 5,62

Suma la partida........................................................ 380,04
Costes indirectos........................... 6,00% 22,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 402,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.07.08     u   Ventana aluminio lacado abatible+oscilo V8                      
Ventana abatible de dos hojas de 111x 111 cm, con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y  lamas de
PVC incorporados, realizada en perfil de aluminio lacado en color por aplicación de polv o de poliéster, 46 mm de
módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C4 según UNE EN12211, con cremona mono-
mando, bisagras de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inox idable, sellante de silicona neutra en esquinas
del cerco y  juntas de estanqueidad interior y  central de caucho elastómero,  i/ v ierteaguas de aluminio con goterón
sobre lecho de neopreno, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

PFVW15ig     1,000 u   Premarco pino rojo 111x 111 v ent                                 5,30 5,30
PFVL18dgaa   1,000 u   Vent ab 111x 111 2hj Al col mnbloc                               298,30 298,30
MOOA.1a      0,711 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 11,21
MOOA.1c      0,711 h   Peón especializado construcción                                 14,97 10,64
%0150        1,500     Medios aux iliares                                               325,50 4,88

Suma la partida........................................................ 330,33
Costes indirectos........................... 6,00% 19,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 350,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.07.09     u   Ventana aluminio lacado fija V9                                 
Ventana fija de 60x 88 cm realizada en perfilería de aluminio lacado en color, por aplicación de polv o de poliéster,
con rotura de puente térmico, 52 mm de módulo, clase 3 según UNE EN1026, 7A según UNE EN102, y  C4 según
UNE EN12211, accesorios de ensamblaje de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inox idable, sellante de sili-
cona neutra en esquinas del cerco, juntas de estanqueidad en montantes de cerco, central y  en trav esaños de hoja
a base de burlete de lámina de propileno y  fibra tratada y  tacos de estanqueidad inferior y  superior de caucho elas-
tómero,i/ v ierteaguas de aluminio con goterón sobre lecho de neopreno, i/accesorios, montaje y  regulación,
s/NTE-FCL.

PFVW15je     1,000 u   Premarco pino rojo 60x 88 v ent                                   5,06 5,06
PFVL64edb    1,000 u   Vent crra 60x 88 Al lac col RPT                                  79,35 79,35
MOOA.1a      0,735 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 11,59
MOOA.1c      0,735 h   Peón especializado construcción                                 14,97 11,00
%0150        1,500     Medios aux iliares                                               107,00 1,61

Suma la partida........................................................ 108,61
Costes indirectos........................... 6,00% 6,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.07.10     m2  Acristalamiento doble                                           
Acristalamiento con v idrio de doble hoja aislante formado por un v idrio flotado de 4 mm incoloro y  un v idrio flotado
de 6 mm incoloro, con cámara de aire mediante perfil separador de aluminio de 6, 8, 10 ó 12 mm con tamiz mole-
cular deshidratante y  doble sellado a base de butilo y  polisulfuro, i/perfil de neopreno y  colocación de junquillos,
según NTE/FVE-9.

PFAD.1aaca   1,000 m2  Vdr db v dr 4inc+v dr 6inc                                        31,49 31,49
PFAW.3a      1,000 m2  Repercusión perfil neopreno                                     0,47 0,47
MOOA.1a      0,600 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 9,46
%0100        1,000     Medios aux iliares                                               41,40 0,41

Suma la partida........................................................ 41,83
Costes indirectos........................... 6,00% 2,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.07.11     m2  Acristalamiento vidrio laminar 4+4                              
Acristalamiento de seguridad de grado fuerte formado por dos v idrios flotados de 4+4 mm de espesor y  una lámina
de buty ral transparente, incoloro , dimensiones hasta 300x 201 cm, i/perfil de neopreno y  colocación de junquillos,
según NTE/FVE-12.

PFAE.4cba    1,000 m2  Vdr lamnr 4+4 fu inc                                            39,73 39,73
PFAW.3a      1,000 m2  Repercusión perfil neopreno                                     0,47 0,47
MOOA.1a      0,400 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 6,31
%0100        1,000     Medios aux iliares                                               46,50 0,47

Suma la partida........................................................ 46,98
Costes indirectos........................... 6,00% 2,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

01.07.12     m2  Acristalamiento vidrio laminar 6+6                              
Acristalamiento de seguridad de grado fuerte formado por dos v idrios flotados de 6+6 mm de espesor y  una lámina
de buty ral transparente, incoloro , dimensiones hasta 300x 201 cm, i/perfil de neopreno y  colocación de junquillos,
según NTE/FVE-12.

PFAE.4fba    1,000 m2  Vdr lamnr 6+6 fu inc                                            47,44 47,44
PFAW.3a      1,000 m2  Repercusión perfil neopreno                                     0,47 0,47
MOOA.1a      0,550 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 8,67
%0100        1,000     Medios aux iliares                                               56,60 0,57

Suma la partida........................................................ 57,15
Costes indirectos........................... 6,00% 3,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.07.13     u   Puerta de entrada acristalada de aluminio                       
Puerta de acceso de dos hojas (una fija) de eje v ertical para acristalar, para hueco de 198x 226 cm, realizada en
perfil de aluminio lacado en color por aplicación de polv o de poliéster mediante atracción electroestática con poste-
rior endurecimiento y  fusión de las resinas a 220°, accesorios de ensamblaje y  bisagras de aluminio, tornillería y
prisioneros de acero inox idable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y  juntas de estanqueidad interior
y  central de caucho elastómero, incluso premarco de pino rojo, cerradura de seguridad, accesorios, montaje y  re-
gulación. Medida la unidad terminada.

PFPW10mdc    1,000 u   Premarco pin rj 80 prta180x 226                                  6,60 6,60
PFPL.7jcb    1,000 u   Prta accs 2hj 198x 226 AL lac col                                588,92 588,92
MOOA.1a      1,680 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 26,49
MOOA.1c      1,680 h   Peón especializado construcción                                 14,97 25,15
%0150        1,500     Medios aux iliares                                               647,20 9,71

Suma la partida........................................................ 656,87
Costes indirectos........................... 6,00% 39,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 696,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.08 INSTALACIÓN PLUVIALES                                           
01.08.01     m   Canalón PVC ø110mm blanco                                       

Canalón de PVC de 110 mm de diámetro, color blanco, colocado con adhesiv o, i/pp de gafas de PVC y  acceso-
rios.

PQTC.1bc     1,100 m   Canalón PVC ø110mm blanco                                       5,98 6,58
PQTC10bc     1,200 u   Gafa canalón PVC ø110mm blanco                                  1,83 2,20
PQTC.5bc     0,100 u   Manguito PVC ø110mm blanco                                      4,48 0,45
PQTC.6bc     0,100 u   Conx  bajante PVC ø110mm blanco                                  7,11 0,71
MOOA.1a      0,250 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 3,94
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               13,90 0,42

Suma la partida........................................................ 14,30
Costes indirectos........................... 6,00% 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

01.08.02     m   Bajante PVC pluv DE 110                                         
Bajante de ev acuación de aguas pluv iales con tubo de PVC sanitario de junta pegada, de 110  mm. de diámetro,
según UNE-EN 1329-1; totalmente instalada, incluso abrazaderas y  pp. de accesorios y  deriv aciones.

PISS.3c      1,050 m   Tb  PVC pl Ø110 mm                                              3,96 4,16
PISS.2ac     0,330 u   Empl sim PVC san Ø50 mm                                         1,19 0,39
PISS.2gc     0,330 u   Codo 135º PVC san Ø50 mm                                        0,73 0,24
PBUB.3l      0,660 u   Abraz met refz DN 115                                           1,20 0,79
MOOI.1a      0,310 h   Oficial 1ª instalador                                           16,57 5,14
MOOI.1d      0,310 h   Peón especializado instalador                                   16,06 4,98
MOOA.1a      0,155 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 2,44
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               18,10 0,54

Suma la partida........................................................ 18,68
Costes indirectos........................... 6,00% 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
01.09.01     ud  Gestión de residuos                                             

Medidas de gestión de residuos de construcción y  demolición, i/identificación y  estimación de los tipos de resi-
duos, medidas de prev ención, clasificación, instalaciones para el almacenamiento según Real Decreto 105/2008
por el que se regula la producción y  gestión de residuos de construcción y  demolición.

Sin descomposición 445,00
Costes indirectos........................... 6,00% 26,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 471,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.10 CONTROL DE CALIDAD                                              
01.10.01     ud  Control de calidad                                              

Control de calidad desarrollado y  detallado en el anex o de la memoria del proy ecto en cumplimiento del Decreto
232/1993 de 30 de septiembre de la Consellería de Ordenación y  Obras Públicas, sobre el control de calidad en la
Comunidad Autónoma de Galicia  y  en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE modificado
por RD 1371/2007.

Sin descomposición 188,00
Costes indirectos........................... 6,00% 11,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.11 SEGURIDAD Y SALUD                                               
01.11.01     ud  Seguridad y salud                                               

Medidas de seguridad y  salud destinadas a la prev ención de accidentes laborales en la obra. Estas medidas se-
guirán las normas prescritas en el Plan de Seguridad de la obra, o en su defecto el Estudio Básico de Seguridad y
Salud de la obra.

Sin descomposición 574,18
Costes indirectos........................... 6,00% 34,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 608,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 ESCUELA DE VILLARRUBE                                           
SUBCAPÍTULO 02.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01.01     u   Levantamiento de carpinterías                                   

Lev antamiento de carpintería de hasta 3 m2, i/marcos, hojas y  accesorios, con retirada de escombro y  carga, se-
gún NTE/ADD-18.

MOOA.1d      0,450 h   Peón ordinario construcción                                     14,70 6,62
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               6,60 0,13

Suma la partida........................................................ 6,75
Costes indirectos........................... 6,00% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

01.01.02     u   Desmontaje aparato iluminación                                  
Desmontaje de aparato de iluminación, para su posterior aprov echamiento, incluso retirada y  almacenaje a pie de
obra hasta su nuev a colocación.

MOOI.1a      0,500 h   Oficial 1ª instalador                                           16,57 8,29
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               8,30 0,17

Suma la partida........................................................ 8,46
Costes indirectos........................... 6,00% 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.01.04     m   Desmontaje rodapié cerámico                                     
Desmontaje de rodapíé cerámico realizado por medios manuales, incluso retirada de escombros al punto de carga
(no incluy e carga ni transporte al v ertedero).

MOOA.1d      0,040 h   Peón ordinario construcción                                     14,70 0,59
%0001        0,010     Medios aux iliares                                               0,60 0,00

Suma la partida........................................................ 0,59
Costes indirectos........................... 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.02 REVESTIMIENTOS                                                  
APARTADO 02.02.01 TECHOS                                                          
01.04.02.01  m2  Trasdosado panel con aislamiento                                

Trasdosado de paramentos v erticales y  horizontales con placa de y eso laminado formado por alma de y eso entre
dos cartones especiales, con aislamiento de plancha de poliestireno incorporada en su dorso, de 13+30 mm de es-
pesor y  dimensiones 1200x 2500/2600mm , reacción frente al fuego A2 s1 d0, con borde de unión , fijada con torni-
llos sobre maestras de acero galv anizado de 80 mm, incluso replanteo, niv elación y  repaso de juntas con cinta y
pasta, según NTE-PTP. Medida la superficie ejecutada.

PFTY.1hg     1,050 m2  Placa y -crt c/EPS 10+30mm                                       6,25 6,56
PFTY.9b      2,600 m   Pfl maestra galv  y -lam 82x 3000mm                                0,70 1,82
PFTY13a      19,000 u   Tornillo pl-met 3.9x 25 y -lam                                    0,01 0,19
PFTY.4e      0,400 kg  Pasta jnt polv  y -lam frg rap20kg                                0,59 0,24
PFTY.6a      1,300 m   Cinta juntas y eso-laminado 150 m                                0,03 0,04
PFTY.4g      0,530 kg  Pasta agarre polv o y -lam 20kg                                   0,32 0,17
MOOA.1a      0,390 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 6,15
MOOA.1c      0,390 h   Peón especializado construcción                                 14,97 5,84
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               21,00 0,42

Suma la partida........................................................ 21,43
Costes indirectos........................... 6,00% 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.04.02.02  m2  Pintura plástica paramentos horizontales                        
Rev estimiento de paramentos horizontales interiores con pintura plástica a base de copolímeros v inílicos en disper-
sión acuosa, color blanco semimate, con lijado prev io de pequeñas adherencias e imperfecciones, aplicación de
una mano de fondo con pintura muy  diluida para tapar poros, emplastecido de faltas y  repaso con nuev a mano de
fondo y  dos manos de acabado liso, con brocha o rodillo, s/NTE-RPP.

PRPP.2e      0,400 l   Pintura plas int bl smmat 20 l                                  2,56 1,02
PRPP18ab     0,060 kg  Emplaste paramentos interiores                                  0,64 0,04
MOOA.1a      0,220 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 3,47
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               4,50 0,09

Suma la partida........................................................ 4,62
Costes indirectos........................... 6,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

APARTADO 02.02.02 PAREDES                                                         
01.04.02.01  m2  Trasdosado panel con aislamiento                                

Trasdosado de paramentos v erticales y  horizontales con placa de y eso laminado formado por alma de y eso entre
dos cartones especiales, con aislamiento de plancha de poliestireno incorporada en su dorso, de 13+30 mm de es-
pesor y  dimensiones 1200x 2500/2600mm , reacción frente al fuego A2 s1 d0, con borde de unión , fijada con torni-
llos sobre maestras de acero galv anizado de 80 mm, incluso replanteo, niv elación y  repaso de juntas con cinta y
pasta, según NTE-PTP. Medida la superficie ejecutada.

PFTY.1hg     1,050 m2  Placa y -crt c/EPS 10+30mm                                       6,25 6,56
PFTY.9b      2,600 m   Pfl maestra galv  y -lam 82x 3000mm                                0,70 1,82
PFTY13a      19,000 u   Tornillo pl-met 3.9x 25 y -lam                                    0,01 0,19
PFTY.4e      0,400 kg  Pasta jnt polv  y -lam frg rap20kg                                0,59 0,24
PFTY.6a      1,300 m   Cinta juntas y eso-laminado 150 m                                0,03 0,04
PFTY.4g      0,530 kg  Pasta agarre polv o y -lam 20kg                                   0,32 0,17
MOOA.1a      0,390 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 6,15
MOOA.1c      0,390 h   Peón especializado construcción                                 14,97 5,84
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               21,00 0,42

Suma la partida........................................................ 21,43
Costes indirectos........................... 6,00% 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.04.03.01  m2  Pintura paramentos interiores                                   
Rev estimiento de paramentos v erticales interiores con pintura plástica a base de copolímeros v inílicos en disper-
sión acuosa, color blanco semimate, con lijado prev io de pequeñas adherencias e imperfecciones, aplicación de
una mano de fondo con pintura muy  diluida para tapar poros, emplastecido de faltas y  repaso con nuev a mano de
fondo y  dos manos de acabado liso, con brocha o rodillo, s/NTE-RPP.

PRPP.2e      0,333 l   Pintura plas int bl smmat 20 l                                  2,56 0,85
PRPP18ab     0,050 kg  Emplaste paramentos interiores                                  0,64 0,03
MOOA.1a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 3,15
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               4,00 0,08

Suma la partida........................................................ 4,11
Costes indirectos........................... 6,00% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.04.03.02  m2  Pintura fachadas                                                
Formación en fachadas de capa de acabado para rev estimientos continuos bicapa con pintura plástica, color a ele-
gir, tex tura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de barniz acrílico, para fijar superficies y  consolidar
fondos absorbentes y  deteriorados, como fijador de superficie, diluido 2 a 1 con diluy ente a base de hidrocarburos
alifáticos, y  dos manos de acabado con pintura plástica lisa, acabado mate, diluido con un 10% de agua, a base
de un copolímero acrílico-v inílico, impermeable al agua de lluv ia y  permeable al v apor de agua, antimoho, (rendi-
miento: 0,1 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación y  limpieza prev ia del soporte de mortero tradicional, que
presenta una superficie pulv erulenta o deteriorada, mediante cepillos o elementos adecuados y  lijado de pequeñas
adherencias e imperfecciones y  tratamiento del 10% de su superficie contra la presencia de manchas de moho o
humedad mediante lav ado de la superficie con una solución de agua y  lejía al 10 %, aclarado con agua y  secado;
formación de juntas, rincones, aristas y  remates en los encuentros con paramentos, rev estimientos u otros ele-
mentos recibidos en su superficie.

PRPP.3eb     0,300 l   Pint plas int-ex t col sat 20 l                                  22,73 6,82
MOOA.1a      0,240 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 3,78
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               10,60 0,32

Suma la partida........................................................ 10,92
Costes indirectos........................... 6,00% 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.03 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN                          
01.05.01     ud  Reajuste de instalación de electricidad                         

Ud. de ay udas para reajuste de instalación eléctrica, cableado, incluso mecanismos, tras la colocación del trasdo-
sado en paredes y  techos.

Sin descomposición 280,00
Costes indirectos........................... 6,00% 16,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 296,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

01.05.02     u   Luminaria adosada                                               
Luninaria de montaje adosado, de dimensiones ex teriores 202x 1567mm, en chapa de acero prelacado en blanco
con difusor de lamas planas en aluminio mate, para lámparas fluorescentes de 2x 58 W, IP-20, clase I, balastro
electrónico de alta frecuencia 220-240 V 50/60 Hz, incluso lámparas,  elementos de sujección y  conex ionado, total-
mente instalada.

PIEI53ae     1,000 u   Lum ados 2x 58 W al mate                                         45,43 45,43
PIEI70bc     2,000 u   Lámp fluores 58 w  bl neutro                                     4,56 9,12
MOOI.1a      0,400 h   Oficial 1ª instalador                                           16,57 6,63
MOOI.1d      0,400 h   Peón especializado instalador                                   16,06 6,42
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               67,60 2,03

Suma la partida........................................................ 69,63
Costes indirectos........................... 6,00% 4,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.04 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            
01.07.10     m2  Acristalamiento doble                                           

Acristalamiento con v idrio de doble hoja aislante formado por un v idrio flotado de 4 mm incoloro y  un v idrio flotado
de 6 mm incoloro, con cámara de aire mediante perfil separador de aluminio de 6, 8, 10 ó 12 mm con tamiz mole-
cular deshidratante y  doble sellado a base de butilo y  polisulfuro, i/perfil de neopreno y  colocación de junquillos,
según NTE/FVE-9.

PFAD.1aaca   1,000 m2  Vdr db v dr 4inc+v dr 6inc                                        31,49 31,49
PFAW.3a      1,000 m2  Repercusión perfil neopreno                                     0,47 0,47
MOOA.1a      0,600 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 9,46
%0100        1,000     Medios aux iliares                                               41,40 0,41

Suma la partida........................................................ 41,83
Costes indirectos........................... 6,00% 2,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.07.11     m2  Acristalamiento vidrio laminar 4+4                              
Acristalamiento de seguridad de grado fuerte formado por dos v idrios flotados de 4+4 mm de espesor y  una lámina
de buty ral transparente, incoloro , dimensiones hasta 300x 201 cm, i/perfil de neopreno y  colocación de junquillos,
según NTE/FVE-12.

PFAE.4cba    1,000 m2  Vdr lamnr 4+4 fu inc                                            39,73 39,73
PFAW.3a      1,000 m2  Repercusión perfil neopreno                                     0,47 0,47
MOOA.1a      0,400 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 6,31
%0100        1,000     Medios aux iliares                                               46,50 0,47

Suma la partida........................................................ 46,98
Costes indirectos........................... 6,00% 2,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

01.07.12     m2  Acristalamiento vidrio laminar 6+6                              
Acristalamiento de seguridad de grado fuerte formado por dos v idrios flotados de 6+6 mm de espesor y  una lámina
de buty ral transparente, incoloro , dimensiones hasta 300x 201 cm, i/perfil de neopreno y  colocación de junquillos,
según NTE/FVE-12.

PFAE.4fba    1,000 m2  Vdr lamnr 6+6 fu inc                                            47,44 47,44
PFAW.3a      1,000 m2  Repercusión perfil neopreno                                     0,47 0,47
MOOA.1a      0,550 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 8,67
%0100        1,000     Medios aux iliares                                               56,60 0,57

Suma la partida........................................................ 57,15
Costes indirectos........................... 6,00% 3,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.04.01     u   Ventana oscilobatiente V1                                       
Ventana de  dos hojas oscilobatientes de 68x 126 cm y  un paño intermedio fijo de 68 cm de ancho y  del alto de la
v entana , con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y  lamas de PVC incorporados, realizada en perfil
de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico, 55 mm de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A se-
gún UNE EN102, y  C4 según UNE EN12211, con herraje, compás y  bisagras oscilobatientes, pasadores de an-
claje de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inox idable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y
junta de estanqueidad interior de caucho elastómero, i/ v ierteaguas de aluminio con goterón sobre lecho de neopre-
no, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

PFVW15li     1,000 u   Premarco pino rojo 140x 126 v ent                                 6,50 6,50
PFVL26cihf   1,000 u   Vent OB 68x 126 1hj+fijo Al lac col mnbloc                       282,24 282,24
MOOA.1a      0,869 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 13,70
MOOA.1c      0,869 h   Peón especializado construcción                                 14,97 13,01
%0150        1,500     Medios aux iliares                                               315,50 4,73

Suma la partida........................................................ 320,18
Costes indirectos........................... 6,00% 19,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 339,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.04.02     u   Ventana oscilobatiente V2                                       
Ventana de dos hojas oscilobatiente de 68x 71 cm y  un paño intermedio fijo de 68 cm de ancho y  del alto de la
v entana , realizada en perfil de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico, 55 mm de módulo, clase 4
según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C4 según UNE EN12211, con herraje, compás y  bisagras oscilo-
batientes, pasadores de anclaje de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inox idable, sellante de silicona neutra
en esquinas del cerco y  junta de estanqueidad interior de caucho elastómero, i/ v ierteaguas de aluminio con gote-
rón sobre lecho de neopreno, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

PFVW15lc     1,000 u   Premarco pino rojo 140x 70 v ent                                  5,06 5,06
PFVL25cchf   1,000 u   Vent OB 68x 71 1hj+fijo Al lac col                               143,28 143,28
MOOA.1a      0,567 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 8,94
MOOA.1c      0,567 h   Peón especializado construcción                                 14,97 8,49
%0150        1,500     Medios aux iliares                                               165,80 2,49

Suma la partida........................................................ 168,26
Costes indirectos........................... 6,00% 10,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.04.03     u   Ventana oscilobatiente V3-V4                                    
Ventana de una hoja oscilobatiente de 68x 126 cm y  un paño lateral fijo de 90 cm de ancho y  del alto de la v entana
, con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y  lamas de PVC incorporados, realizada en perfil de alu-
minio lacado en color, con rotura de puente térmico, 55 mm de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según
UNE EN102, y  C4 según UNE EN12211, con herraje, compás y  bisagras oscilobatientes, pasadores de anclaje
de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inox idable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y  junta
de estanqueidad interior de caucho elastómero, i/ v ierteaguas de aluminio con goterón sobre lecho de neopreno,
i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

PFVW15mi     1,000 u   Premarco pino rojo 150x 130 v ent                                 6,74 6,74
PFVL26ciif   1,000 u   Vent OB 68x 126 1hj+fijo Al lac col mnbloc                       233,37 233,37
MOOA.1a      0,899 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 14,18
MOOA.1c      0,899 h   Peón especializado construcción                                 14,97 13,46
%0150        1,500     Medios aux iliares                                               267,80 4,02

Suma la partida........................................................ 271,77
Costes indirectos........................... 6,00% 16,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 288,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

02.04.04     u   Puerta de acceso acristalada                                    
Puerta de acceso una hoja abatible de eje v ertical para acristalar, para hueco de 118x 263 cm, realizada en perfil
de aluminio lacado en color por aplicación de polv o de poliéster mediante atracción electroestática con posterior en-
durecimiento y  fusión de las resinas a 220°, accesorios de ensamblaje y  bisagras de aluminio, tornillería y  prisio-
neros de acero inox idable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y  juntas de estanqueidad interior y
central de caucho elastómero, incluso premarco de pino rojo, cerradura de seguridad, accesorios, montaje y  regu-
lación. Medida la unidad terminada.

PFPW10edc    1,000 u   Premarco pin rj 80 prta100x 220                                  5,79 5,79
PFPL.7bcb    1,000 u   Prta accs 118x 263 AL lac col                                    520,92 520,92
MOOA.1a      1,360 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 21,45
MOOA.1c      1,360 h   Peón especializado construcción                                 14,97 20,36
%0150        1,500     Medios aux iliares                                               568,50 8,53

Suma la partida........................................................ 577,05
Costes indirectos........................... 6,00% 34,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 611,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.05 PARQUE INFANTIL                                                 
02.05.01     m2  Pavimento continuo de caucho                                    

Pav imento a base de granulado de caucho EPDM, granulometría 1 a 4 mm., mezclado con resina de P.U,  en di-
v ersos colores (gama de 12 colores), i/alisado y  limpieza, para ex teriores s/ CTE-DB SU

PRSF.1ab     1,050 m2  Pav imento continuo caucho                                       25,00 26,25
PRSW.6a      1,500 kg  Pasta niv eladora pav imentos                                     0,39 0,59
PBUA11c      0,300 kg  Adh contacto elástico 22 kg                                     3,20 0,96
MOOA.1a      0,120 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 1,89
MOOA.1d      0,120 h   Peón ordinario construcción                                     14,70 1,76
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               31,50 0,63

Suma la partida........................................................ 32,08
Costes indirectos........................... 6,00% 1,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS

02.05.02     u   Tobogán terraplén 250 cm                                        
Tobogán para terraplén de 250 cm de largo, 200 cm. de altura,40 grados de pendiente y  55 cm. de ancho; con
rampa deslizante de acero inox idable,con una superficie libre de 200 cm. como mínimo en la salida. Se incluy e fi-
jación de postes enterrados . Para niños de 2-6 años. Medida la unidad colocada.

MOOI.1a      1,500 h   Oficial 1ª instalador                                           16,57 24,86
MOOI.1b      1,500 h   Oficial 2ª instalador                                           16,57 24,86
PUSM52a      1,000 u   Tobogán terraplén 250 cm                                        700,00 700,00

Suma la partida........................................................ 749,72
Costes indirectos........................... 6,00% 44,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 794,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

02.05.03     m   Barandilla de madera                                            
Barandilla de 100 cm de altura realizada en madera de pino silv estre cepillada, con cantos romos, tratada para ex -
terior compuesta por balaustres recortados enmarcados en dos barras horizontales, i/elementos de fijación a para-
mentos y  montaje horizontal.

PFDB.7ba     1,000 m2  Baran madera recor 100cm hrz                                    22,00 22,00
MOOA.1a      0,333 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 5,25
MOOA.1c      0,333 h   Peón especializado construcción                                 14,97 4,99
%0150        1,500     Medios aux iliares                                               32,20 0,48

Suma la partida........................................................ 32,72
Costes indirectos........................... 6,00% 1,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.05.04     u   Juego muelles pato                                              
Juego de muelles para niños de 2-6 años de silueta pato, de placas lacadas, cuy as capas interiores son de Pinus
sy lv estris, bordes ex teriores redondeados con un radio de 15 mm como mínimo; asiento de placas de contrapla-
cado de 21,5 mm con 15 capas pegadas con cola a prueba de agua y  forradas de material sintético marrón. Se in-
cluy e apertura manual de hoy o de 65 x  50 x  45 cm. para colocación de taburete de anclaje de cuatro patas de
acero fijadas a dos placas de base de contraplacado, prev iamente montado al producto y  relleno del hoy o con el
material ex traído. Medida la unidad colocada.

MOOI.1a      1,500 h   Oficial 1ª instalador                                           16,57 24,86
PUSM70a      1,000 u   Juego muelles gallo                                             508,63 508,63

Suma la partida........................................................ 533,49
Costes indirectos........................... 6,00% 32,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 565,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.05.05     u   Columpio madera                                                 
Columpio doble para niños de 2-6 años de madera de 2,21 m de altura,con trav esaño de acero de 76 mm. galv a-
nizado y  lacado, de dimensiones 317x 200 cm diseñado de forma que las patas ex teriores se inclinan diagonal-
mente contra el trav esaño para máx ima estabilidad; patas de madera laminada y  cepillada en redondo de 110 mm.
montadas en soportes de poste, articulaciones de columpio con cojinetes de bolas; con asientos de cuna. Recubri-
miento amortiguador de 40 cm. con arena de río, según la norma CEN/EN sobre material de recubrimiento (1992).
Se incluy e fijación con fundamento de anclaje de acero galv anizado en caliente a 61 cm. de profundidad. Medida la
unidad colocada.

MOOI.1a      3,000 h   Oficial 1ª instalador                                           16,57 49,71
MOOI.1b      3,000 h   Oficial 2ª instalador                                           16,57 49,71
PBRA.1abab   35,800 t   Arena silícea 0-5mm rio lv d                                     2,71 97,02
PUSM62b      1,000 u   Columpio madera db asiento bebe                                 1.600,00 1.600,00

Suma la partida........................................................ 1.796,44
Costes indirectos........................... 6,00% 107,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.904,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

02.05.06     u   Banco madera                                                    
Banco  de listones de madera de 2 m de largo, con pies de fundición, anclado con dados de 60x 30x 20 cm, de
hormigón HM-20 de consistencia plástica TM 40 mm. Incluso ex cav ación en tierras de consistencia media, replan-
teo, niv elación y  aplomado.

PBPC.2aab    0,079 m3  HM-20/P/40 de central                                           117,19 9,26
PUSM10a      1,000 u   Banco mad+pies fund 200 cm                                      188,00 188,00
MOOA.1a      1,000 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 15,77
MOOA.1d      1,000 h   Peón ordinario construcción                                     14,70 14,70

Suma la partida........................................................ 227,73
Costes indirectos........................... 6,00% 13,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 241,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.05.07     u   Jardinera de hormigón                                           
Terreno de jardinera rectangular de hormigón lav ado al ácido,colocada sobre el terreno, de dimensiones: 100 x  40
x  50 cm. y  un peso de 125,5 Kg.Totalmente colocada.

MOOA.1a      0,100 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 1,58
MOOA.1d      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,70 1,47
PUSM32ca     1,000 u   Jardinera rectangular 100 x  40 x  50                             35,00 35,00

Suma la partida........................................................ 38,05
Costes indirectos........................... 6,00% 2,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

02.05.08     m2  Pintura plástica exterior                                       
Rev estimiento de paramentos v erticales ex teriores con pintura plástica a base de copolímeros v inílicos en disper-
sión acuosa, color s/carta satinado totalmente lav able, una mano de fondo y  dos de acabado liso, aplicada con
brocha o rodillo.

hkh          0,300 l   Pint plas int-ex t col sat 20 l                                  11,00 3,30
MOOA.1a      0,240 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 3,78
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               7,10 0,21

Suma la partida........................................................ 7,29
Costes indirectos........................... 6,00% 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
02.06.01     ud  Gestión de residuos                                             

Medidas de gestión de residuos de construcción y  demolición, i/identificación y  estimación de los tipos de resi-
duos, medidas de prev ención, clasificación, instalaciones para el almacenamiento según Real Decreto 105/2008
por el que se regula la producción y  gestión de residuos de construcción y  demolición.

Sin descomposición 260,00
Costes indirectos........................... 6,00% 15,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.07 CONTROL DE CALIDAD                                              
02.07.01     u   Control de calidad                                              

Control de calidad desarrollado y  detallado en el anex o de la memoria del proy ecto en cumplimiento del Decreto
232/1993 de 30 de septiembre de la Consellería de Ordenación y  Obras Públicas, sobre el control de calidad en la
Comunidad Autónoma de Galicia  y  en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE modificado
por RD 1371/2007.

Sin descomposición 108,00
Costes indirectos........................... 6,00% 6,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.08 SEGURIDAD Y SALUD                                               
02.08.01     ud  Seguridad y salud                                               

Medidas de seguridad y  salud destinadas a la prev ención de accidentes laborales en la obra. Estas medidas se-
guirán las normas prescritas en el Plan de Seguridad de la obra, o en su defecto el Estudio Básico de Seguridad y
Salud de la obra.

Sin descomposición 801,20
Costes indirectos........................... 6,00% 48,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 849,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS UNITARIAS DE TARAZA Y VILLARRUBE ∙ VALDOVIÑO  
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 ESCUELA TARAZA                                                  
SUBCAPÍTULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01.01     u   Levantamiento de carpinterías                                   7,16

Levantamiento de carpintería de hasta 3 m2, i/marcos, hojas y accesorios, con retirada de es-
combro y carga, según NTE/ADD-18.

SIETE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
01.01.02     u   Desmontaje aparato iluminación                                  8,97

Desmontaje de aparato de iluminación, para su posterior aprovechamiento, incluso retirada y al-
macenaje a pie de obra hasta su nueva colocación.

OCHO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.01.03     m2  Desmontaje de falso techo                                       5,66

Desmontaje de falso techo en aula 2, realizado por medios manuales, retirada de escombros re-
sultantes a punto de carga, (no incluye carga ni transporte a vertedero). Incluso parte proporcional
de herramientas, elementos aux iliares y  andamios necesarios para la realización de los trabajos.

CINCO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.01.04     m   Desmontaje rodapié cerámico                                     0,63

Desmontaje de rodapíé cerámico realizado por medios manuales, incluso retirada de escombros
al punto de carga (no incluye carga ni transporte al vertedero).

CERO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.01.05     m   Levantado caja persiana                                         4,89

Levantado de caja de persiana, retirada del material y  carga.

CUATRO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.01.06     m   Levantado albardilla                                            2,39

Levantado de albardilla a mano, retirada de escombros y carga.

DOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.01.07     m2  Desmontaje cubierta fibrocemento                                27,00

Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, sujeta
mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos
aguas con una pendiente media del 30% ; plastificado, etiquetado y  paletizado de las placas con
medios y equipos adecuados, y  carga mecánica del material desmontado sobre camión, i/ des-
montaje de canalones y  bajantes, retirada de escombros y carga.

VEINTISIETE  EUROS
01.01.08     m2  Demolición de pavimento de terrazo                              9,61

Demolición manual de pavimento de terrazo de espesor, retirada de escombros y carga,sin
transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.

NUEVE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
01.01.09     m2  Demolición pavimento de corcho                                  11,99

Demolición manual de pavimento de corcho, retirada de escombros y carga,sin transporte a ver-
tedero, según NTE/ADD-10.

ONCE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.01.10     m2  Picado alicatado                                                9,54

Picado de alicatado de azulejo con retirada de escombros.

NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.01.11     m2  Demolición tabiques planta alta                                 3,18

Demolición manual de tabique de fábrica de ladrillo hueco sencillo o rasilla con retirada de escom-
bros y carga, según NTE/ADD-9.

TRES  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.01.12     m²  Reparación estructural de pilar de hormigón mediante aplicación 42,67
Aplicación manual de mortero ligero modificado con polímeros y reforzado con fibras, de retrac-
ción compensada, con una resistencia a compresión a las 24 horas mayor de 12 N/mm² y un
módulo de elasticidad mayor de 15000 N/mm², de clase R3 según UNE-EN 1504-3, en capa de
20 mm de espesor medio, para reparación estructural de pilar de hormigón. Incluso prev ia demo-
lición del mortero deteriorado, limpieza de las armaduras por medios manuales, aplicación de pa-
sivante dos o más capas,   p/p de humectación prev ia de la superficie de hormigón, preparación
de la mezcla, perfilado de aristas, acabado superficial fratasado con esponja o fratás y curado.
Incluye: Humectación de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación del produc-
to. Curado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

CUARENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.01.13     m2  Enfoscado de reparación de fachada                              7,75
Enfoscado paleteado en fachada princiapl con mortero de cemento M-15 en paramentos vertica-
les ex teriores de altura superior a 4 m. i/ pp de medios aux iliarescon andamios colgantes.

SIETE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.01.14     m2  Armado malla de fibra de vidrio                                 2,17

Armado de revestido mediante malla de fibra de v idrio de trama 10x10 mm.,  con apresto resis-
tente a la acción de los  lcalis con las siguientes caracteristicas: peso de 108 gr/m2, grueso de fi-
bra de 0.47 mm., resistencia a la tracción urdimbre de 110 kg, resistencia a la tracción trama de
167 kg , alarganiento de rotura de 3.80% , tomada entre dos capas de revestimiento, según
NTE-RPP.

DOS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
01.01.15     m2  Demolición solera rampa entrada                                 11,30

Demolición de solera en rampa en entrada, por medios manuales, con retirada de escombros y
carga, según NTE/ADD-11.

ONCE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
01.01.16     m2  Sellado de fisuras y grietas                                    8,63

Sellado de fisuras y  grietas generalizadas en fábrica de ladrillo, con mortero bastardo de cal y  ce-
mento de dosificación M-40b (1:1:7) color natural, incluso muestras de acabado, color y  textura a
elegir, prev ia eliminación de restos de mortero ex istente con aire a presión, a continuación se in-
yectará  a pistola el mortero preparado rellenando hasta enrase, eliminando las rebabas de morte-
ro y  limpieza de la superficie a medida que se realiza el sellado.

OCHO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 01.02 CUBIERTA                                                        
01.02.01     m2  Cubierta placas de fibrocemento natural                         14,87

Cubierta de placas de fibrocemento de onda grande, de color natural y  dimensiones 250x110 cm,
colocada sobre correas con tornillos, i/colocación de v iguetas, i/pp de solapes y  recortes,
s/NTE-QTF.

CATORCE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.02.02     m2  Cubrición de teja curva                                         25,69

Cubierta de tejas cerámicas curvas de dimensiones 40x15x12 cm, en color rojo, con un peso de
1.3 kg/ud, colocadas con ganchos de acero inoxidable de 100 mm, i/pp de roturas y solapes,
s/NTE-QTT.

VEINTICINCO  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 01.03 ALBAÑILERÍA                                                     
01.03.01     m   Barandilla acero inox                                           54,89

Barandilla doble de 100 cm de altura y  65 cm, realizada en tubo redondo de acero inox de 30
mm compuesta por barras verticales coplanarias rectas enmarcadas en dos barras horizontales
y pasamanos, para montaje en tramo inclinado. Incluso p/p de patas de agarre y  fijación median-
te atornillado en hormigón con tacos de expansión, tornillos de acero y pasta química (incluida en
este precio). Elaboración en taller y  ajuste final en obra.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.03.02     m2  Formación de rampa                                              28,42
Formación de rampa de hormigón armado HA-25/P/20 formada por capa de arena de rio de gra-
nulometría 0-5 de 15 cm de espesor medio extendida sobre terreno limpio compactada mecánica-
mente en dos tongadas y enrasada, lámina aislante de polietileno y  capa de hormigón armado
con una cuantía de 1 kg/m2 de acero electrosoldado B-500 S en malla, terminada con fratasado
mecánico y curada mediante riego sin producir deslavado, i/ zócalo de fábrica de ladrillo para an-
claje de barandilla.

VEINTIOCHO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 01.04 REVESTIMIENTOS                                                  
APARTADO 01.04.01 SUELOS                                                          
01.04.01.01  m2  Recrecido de suelos c/ mortero autonivelante                    4,71

Recrecido de suelos para colocación de pavimentos ligeros y de madera con mortero autonive-
lante de excelente dureza con un espesor variable, extendido y  alisado con llana.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
01.04.01.02  m2  Pavimento flotante  laminado                                    19,44

Pavimento laminado, instalación sistema Clic, clase de uso: Clase 23: Doméstico intenso, resis-
tencia a la abrasión: AC3, espesor 7 mm y dimensiones 1200x190 mm, formado por tablero ba-
se de HDF, laminado decorativo de pino de 0,2 mm y con capa superficial de protección plásti-
ca. Según UNE-EN 13329 y  UNE-EN 14041. Colocado sobre de lámina de espuma de polieti-
leno de alta densidad de 3 mm de espesor.

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.04.01.03  m   Rodapié agl+lamn                                                3,99
Rodapié de aglomerado de madera de alta densidad de 7x1.7 cm con acabado superficial en lá-
mina plástica de 0.6 mm de espesor en color blanco o negro o en imitación de madera de pino,
roble, sapelly  o nogal, colocado con puntas y cola blanca, incluso p.p. de recortes. Medida la
longitud ejecutada.

TRES  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.04.01.04  m2  Pavimento de goma en círculos                                   23,22

Pavimento de goma en rollos de 1 m de ancho y 4.5 mm de espesor de caucho homogéneo con
superficies de circulos bajos, de 30 mm de diámetro y  1 mm de relieve, en color marrón, rojo o
gris, colocado con adhesivo de contacto, i/capa de nivelación y pp de recortes, s/NTE-RSF-11.

VEINTITRES  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
01.04.01.05  m   Rodapié gres                                                    8,00

Rodapié de gres porcelánico de 9.8x30 cm, con una absorción de agua del 0,8-2%  grupo BIa,
acabado mate, para uso en interiores, adherido con mortero cola de ligantes mixtos C2E en color
gris y  posterior rejuntado con mortero específico coloreado, i/pp de recortes y  limpieza.

OCHO  EUROS
01.04.01.06  m2  Pavimento de gres                                               43,44

Pavimento de baldosas de gres porcelánico de 30x30 cm con acabado de aspecto liso, de di-
mensiones 30x30 cm, grupo de absorción BIa (absorción de agua muy baja < 0,5% ), clase de
resbaladicidad 2, colocadas con mortero cola de ligantes mixtos C2E en color gris, con junta no
menor de 1 mm sobre cama de 5 cm de espesor de mortero de recrecido de suelos M 10 y pos-
terior rejuntado con mortero específico coloreado, i/pp de recortes y  limpieza.

CUARENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 01.04.02 TECHOS                                                          
01.04.02.01  m2  Trasdosado panel con aislamiento                                22,72

Trasdosado de paramentos verticales y  horizontales con placa de yeso laminado formado por al-
ma de yeso entre dos cartones especiales, con aislamiento de plancha de poliestireno incorpora-
da en su dorso, de 13+30 mm de espesor y  dimensiones 1200x2500/2600mm , reacción frente
al fuego A2 s1 d0, con borde de unión , fijada con tornillos sobre maestras de acero galvanizado
de 80 mm, incluso replanteo, nivelación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, según NTE-PTP.
Medida la superficie ejecutada.

VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.04.02.02  m2  Pintura plástica paramentos horizontales                        4,90

Revestimiento de paramentos horizontales interiores con pintura plástica a base de copolímeros
vinílicos en dispersión acuosa, color blanco semimate, con lijado prev io de pequeñas adheren-
cias e imperfecciones, aplicación de una mano de fondo con pintura muy diluida para tapar poros,
emplastecido de faltas y  repaso con nueva mano de fondo y dos manos de acabado liso, con
brocha o rodillo, s/NTE-RPP.

CUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
APARTADO 01.04.03 PAREDES                                                         
01.04.02.01  m2  Trasdosado panel con aislamiento                                22,72

Trasdosado de paramentos verticales y  horizontales con placa de yeso laminado formado por al-
ma de yeso entre dos cartones especiales, con aislamiento de plancha de poliestireno incorpora-
da en su dorso, de 13+30 mm de espesor y  dimensiones 1200x2500/2600mm , reacción frente
al fuego A2 s1 d0, con borde de unión , fijada con tornillos sobre maestras de acero galvanizado
de 80 mm, incluso replanteo, nivelación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, según NTE-PTP.
Medida la superficie ejecutada.

VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.04.03.01  m2  Pintura paramentos interiores                                   4,36

Revestimiento de paramentos verticales interiores con pintura plástica a base de copolímeros v i-
nílicos en dispersión acuosa, color blanco semimate, con lijado prev io de pequeñas adherencias
e imperfecciones, aplicación de una mano de fondo con pintura muy diluida para tapar poros, em-
plastecido de faltas y  repaso con nueva mano de fondo y dos manos de acabado liso, con bro-
cha o rodillo, s/NTE-RPP.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.04.03.02  m2  Pintura fachadas                                                11,58

Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura
plástica, color a elegir, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de barniz acríli-
co, para fijar superficies y  consolidar fondos absorbentes y deteriorados, como fijador de superfi-
cie, diluido 2 a 1 con diluyente a base de hidrocarburos alifáticos, y  dos manos de acabado con
pintura plástica lisa, acabado mate, diluido con un 10%  de agua, a base de un copolímero acríli-
co-v inílico, impermeable al agua de lluv ia y  permeable al vapor de agua, antimoho, (rendimiento:
0,1 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación y  limpieza prev ia del soporte de mortero tradi-
cional, que presenta una superficie pulverulenta o deteriorada, mediante cepillos o elementos ade-
cuados y lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones y  tratamiento del 10%  de su superfi-
cie contra la presencia de manchas de moho o humedad mediante lavado de la superficie con
una solución de agua y lejía al 10 % , aclarado con agua y secado; formación de juntas, rinco-
nes, aristas y  remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos reci-
bidos en su superficie.

ONCE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 01.05 INSTALACIÓN ELECTRIDAD E ILUMINACIÓN                            
01.05.01     ud  Reajuste de instalación de electricidad                         296,80

Ud. de ayudas para reajuste de instalación eléctrica, cableado, incluso mecanismos, tras la colo-
cación del trasdosado en paredes y  techos.

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

01.05.02     u   Luminaria adosada                                               73,81
Luninaria de montaje adosado, de dimensiones exteriores 202x1567mm, en chapa de acero pre-
lacado en blanco con difusor de lamas planas en aluminio mate, para lámparas fluorescentes de
2x58 W, IP-20, clase I, balastro electrónico de alta frecuencia 220-240 V 50/60 Hz, incluso lám-
paras,  elementos de sujección y conexionado, totalmente instalada.

SETENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.06 CARPINTERÍA INTERIOR                                            
01.06.01     u   Puerta de paso (0,83x2,05)                                      142,91

Puerta de paso compuesta por hoja ciega lacada de 830x2050x40 mm formada por armazón con
trillaje de madera y tablero contrachapado con roble, premarco de pino rojo y  marco de aglomera-
do de madera de densidad media de 80 mm de ancho, con guarniciones de 70x10 mm, pernios
de fundición de latón de 100x54x12 mm con v irola y  manilla de acero inoxidable con escudo lar-
go y acabado mate, i/asiento y  colocación, s/NTE-PPM.

CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.06.02     u   Puerta de paso (0,95x2,10)                                      126,97
Puerta de paso lacada compuesta por hoja ciega de 950x2010x35 mm formada por armazón de
aglomerado, trillaje de madera y  tablero aglomerado de densidad media, premarco de pino rojo y
marco de aglomerado de madera de densidad media de 80 mm de ancho, con guarniciones de
70x10 mm, pernios de fundición de latón de 100x54x12 mm con v irola y  manilla de acero inoxi-
dable con escudo largo y acabado mate, i/asiento y  colocación, s/NTE-PPM.

CIENTO VEINTISEIS  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.06.03     u   Puerta de paso (0,75x2,10)                                      138,44
Puerta de paso compuesta por hoja ciega lacada de 750x2010x40 mm formada por armazón con
trillaje de madera y tablero contrachapado con roble, premarco de pino rojo y  marco de aglomera-
do de madera de densidad media de 80 mm de ancho, con guarniciones de 70x10 mm, pernios
de fundición de latón de 100x54x12 mm con v irola y  manilla de acero inoxidable con escudo lar-
go y acabado mate, i/asiento y  colocación, s/NTE-PPM.

CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

01.06.04     u   Puerta corredera de madera                                      158,92
Suministro y  colocación de puerta corredera ciega sin relieve, formada por: marco de roble de
70x30 mm para barnizar, hoja lisa para puerta de paso ciega de 940x2010x35 mm, lacada, for-
mada por armazón de aglomerado, trillaje de madera y tablero contrachapado acabado en roble,
picaporte estándard de 60 ó 70 mm para sistema cuerpo central, de latón pulido, i/ asento e colo-
cación s/ NTE-PPM.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 01.07 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            
01.07.01     u   Ventana aluminio lacado oscilobatiente V1                       231,89

Ventana de una hoja oscilobatiente de 62 x106 cm y un paño inferior y  otro lateral fijos, de ancho
119  y  alto de 48 cm el paño inferior y  el lateral de alto 119 cm y ancho de 62cm, con capialzado
sistema monoblock, guías de persiana y lamas de pvc incorporados, realizada en perfil de alumi-
nio lacado en color con rotura de puente térmico, 55 mm de módulo, clase 4 según UNE
EN1026, 9A según UNE EN102, y  C4 según UNE EN12211, con herraje, compás y bisagras
oscilobatientes, pasadores de anclaje de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inox idable,
sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y junta de estanqueidad interior de caucho elas-
tómero,  i/ v ierteaguas de aluminio con goterón sobre lecho de neopreno, i/accesorios, montaje y
regulación, s/NTE-FCL.

DOSCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.07.02     u   Ventana aluminio lacado oscilobatiente V2                       95,81
Ventana de una hoja oscilobatiente de 62x53 cm y un paño lateral fijo de 62 cm de ancho y del
alto de la ventana , realizada en perfil de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico,
55 mm de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C4 según UNE
EN12211, con herraje, compás y  bisagras oscilobatientes, pasadores de anclaje de aluminio, tor-
nillería y  prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y junta
de estanqueidad interior de caucho elastómero, i/ v ierteaguas de aluminio con goterón sobre le-
cho de neopreno, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.07.03     u   Ventana aluminio lacado abatible+oscilo V3                      282,80
Ventana abatible de dos hojas de 102x102 cm, realizada en perfil de aluminio lacado en color por
aplicación de polvo de poliéster, 46 mm de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según
UNE EN102, y  C4 según UNE EN12211, con cremona monomando, bisagras de aluminio,
tornillería y  prisioneros de acero inox idable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y
juntas de estanqueidad interior y  central de caucho elastómero, i/ v ierteaguas de aluminio con go-
terón sobre lecho de neopreno, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

01.07.04     u   Ventana aluminio lacado oscilobatiente V4                       257,03
Ventana de una hoja oscilobatiente de 54x75 cm y un paño lateral fijo de 47 cm de ancho y del
alto de la ventana , realizada en perfil de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico,
55 mm de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C4 según UNE
EN12211, con herraje, compás y  bisagras oscilobatientes, pasadores de anclaje de aluminio, tor-
nillería y  prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y junta
de estanqueidad interior de caucho elastómero,i/ v ierteaguas de aluminio con goterón sobre lecho
de neopreno, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con TRES
CÉNTIMOS

01.07.05     u   Ventana aluminio lacado abatible+oscilo V5                      346,70
Ventana de una hoja oscilobatiente con una hoja abatible de 116x111 cm, con capialzado sistema
monoblock, guías de persiana y  lamas de PVC incorporados, realizada en perfil de aluminio la-
cado en color por aplicación de polvo de poliéster, 52 mm de módulo, clase 4 según UNE
EN1026, 9A según UNE EN102, y  C5 según UNE EN12211, con herraje, compás y bisagras
oscilobatientes, pasadores de anclaje de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inox idable,
sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y juntas de estanqueidad interior y  central de
caucho elastómero, i/ v ierteaguas de aluminio con goterón sobre lecho de neopreno, i/acceso-
rios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

01.07.06     u   Ventana aluminio lacado abatible+oscilo V6                      376,50
Ventana abatible de dos hojas de 119x111 cm, con capialzado sistema monoblock, guías de per-
siana y lamas de PVC incorporados, realizada en perfil de aluminio lacado en color por aplica-
ción de polvo de poliéster, 46 mm de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE
EN102, y  C4 según UNE EN12211, con cremona monomando, bisagras de aluminio, tornillería
y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y  juntas de
estanqueidad interior y  central de caucho elastómero,  i/ v ierteaguas de aluminio con goterón so-
bre lecho de neopreno, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.07.07     u   Ventana aluminio lacado abatible+oscilo V7                      402,84
Ventana abatible de dos hojas de 124x111 cm, con capialzado sistema monoblock, guías de per-
siana y lamas de PVC incorporados, realizada en perfil de aluminio lacado en color por aplica-
ción de polvo de poliéster, 46 mm de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE
EN102, y  C4 según UNE EN12211, con cremona monomando, bisagras de aluminio, tornillería
y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y  juntas de
estanqueidad interior y  central de caucho elastómero,  i/ v ierteaguas de aluminio con goterón so-
bre lecho de neopreno, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

CUATROCIENTOS DOS  EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

01.07.08     u   Ventana aluminio lacado abatible+oscilo V8                      350,15
Ventana abatible de dos hojas de 111x111 cm, con capialzado sistema monoblock, guías de per-
siana y lamas de PVC incorporados, realizada en perfil de aluminio lacado en color por aplica-
ción de polvo de poliéster, 46 mm de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE
EN102, y  C4 según UNE EN12211, con cremona monomando, bisagras de aluminio, tornillería
y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y  juntas de
estanqueidad interior y  central de caucho elastómero,  i/ v ierteaguas de aluminio con goterón so-
bre lecho de neopreno, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

TRESCIENTOS CINCUENTA  EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

01.07.09     u   Ventana aluminio lacado fija V9                                 115,13
Ventana fija de 60x88 cm realizada en perfilería de aluminio lacado en color, por aplicación de
polvo de poliéster, con rotura de puente térmico, 52 mm de módulo, clase 3 según UNE
EN1026, 7A según UNE EN102, y  C4 según UNE EN12211, accesorios de ensamblaje de
aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del
cerco, juntas de estanqueidad en montantes de cerco, central y  en travesaños de hoja a base de
burlete de lámina de propileno y  fibra tratada y tacos de estanqueidad inferior y  superior de cau-
cho elastómero,i/ v ierteaguas de aluminio con goterón sobre lecho de neopreno, i/accesorios,
montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

CIENTO QUINCE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.07.10     m2  Acristalamiento doble                                           44,34

Acristalamiento con v idrio de doble hoja aislante formado por un v idrio flotado de 4 mm incoloro y
un v idrio flotado de 6 mm incoloro, con cámara de aire mediante perfil separador de aluminio de
6, 8, 10 ó 12 mm con tamiz molecular deshidratante y  doble sellado a base de butilo y  polisulfu-
ro, i/perfil de neopreno y colocación de junquillos, según NTE/FVE-9.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.07.11     m2  Acristalamiento vidrio laminar 4+4                              49,80
Acristalamiento de seguridad de grado fuerte formado por dos v idrios flotados de 4+4 mm de es-
pesor y  una lámina de butyral transparente, incoloro , dimensiones hasta 300x201 cm, i/perfil de
neopreno y colocación de junquillos, según NTE/FVE-12.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.07.12     m2  Acristalamiento vidrio laminar 6+6                              60,58

Acristalamiento de seguridad de grado fuerte formado por dos v idrios flotados de 6+6 mm de es-
pesor y  una lámina de butyral transparente, incoloro , dimensiones hasta 300x201 cm, i/perfil de
neopreno y colocación de junquillos, según NTE/FVE-12.

SESENTA  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.07.13     u   Puerta de entrada acristalada de aluminio                       696,28

Puerta de acceso de dos hojas (una fija) de eje vertical para acristalar, para hueco de 198x226
cm, realizada en perfil de aluminio lacado en color por aplicación de polvo de poliéster mediante
atracción electroestática con posterior endurecimiento y  fusión de las resinas a 220°, accesorios
de ensamblaje y  bisagras de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inoxidable, sellante de si-
licona neutra en esquinas del cerco y juntas de estanqueidad interior y  central de caucho elastó-
mero, incluso premarco de pino rojo, cerradura de seguridad, accesorios, montaje y  regulación.
Medida la unidad terminada.

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 01.08 INSTALACIÓN PLUVIALES                                           
01.08.01     m   Canalón PVC ø110mm blanco                                       15,16

Canalón de PVC de 110 mm de diámetro, color blanco, colocado con adhesivo, i/pp de gafas de
PVC y accesorios.

QUINCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
01.08.02     m   Bajante PVC pluv DE 110                                         19,80

Bajante de evacuación de aguas pluv iales con tubo de PVC sanitario de junta pegada, de 110
mm. de diámetro, según UNE-EN 1329-1; totalmente instalada, incluso abrazaderas y pp. de
accesorios y  derivaciones.

DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 01.09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
01.09.01     ud  Gestión de residuos                                             471,70

Medidas de gestión de residuos de construcción y demolición, i/identificación y  estimación de los
tipos de residuos, medidas de prevención, clasificación, instalaciones para el almacenamiento
según Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos de cons-
trucción y demolición.

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.10 CONTROL DE CALIDAD                                              
01.10.01     ud  Control de calidad                                              199,28

Control de calidad desarrollado y  detallado en el anexo de la memoria del proyecto en cumpli-
miento del Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de la Consellería de Ordenación y Obras Pú-
blicas, sobre el control de calidad en la Comunidad Autónoma de Galicia  y  en el RD 314/2006,
de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE modificado por RD 1371/2007.

CIENTO NOVENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.11 SEGURIDAD Y SALUD                                               
01.11.01     ud  Seguridad y salud                                               608,63

Medidas de seguridad y salud destinadas a la prevención de accidentes laborales en la obra.
Estas medidas seguirán las normas prescritas en el Plan de Seguridad de la obra, o en su defec-
to el Estudio Básico de Seguridad y Salud de la obra.

SEISCIENTOS OCHO  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 ESCUELA DE VILLARRUBE                                           
SUBCAPÍTULO 02.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01.01     u   Levantamiento de carpinterías                                   7,16

Levantamiento de carpintería de hasta 3 m2, i/marcos, hojas y accesorios, con retirada de es-
combro y carga, según NTE/ADD-18.

SIETE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
01.01.02     u   Desmontaje aparato iluminación                                  8,97

Desmontaje de aparato de iluminación, para su posterior aprovechamiento, incluso retirada y al-
macenaje a pie de obra hasta su nueva colocación.

OCHO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.01.04     m   Desmontaje rodapié cerámico                                     0,63

Desmontaje de rodapíé cerámico realizado por medios manuales, incluso retirada de escombros
al punto de carga (no incluye carga ni transporte al vertedero).

CERO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 02.02 REVESTIMIENTOS                                                  
APARTADO 02.02.01 TECHOS                                                          
01.04.02.01  m2  Trasdosado panel con aislamiento                                22,72

Trasdosado de paramentos verticales y  horizontales con placa de yeso laminado formado por al-
ma de yeso entre dos cartones especiales, con aislamiento de plancha de poliestireno incorpora-
da en su dorso, de 13+30 mm de espesor y  dimensiones 1200x2500/2600mm , reacción frente
al fuego A2 s1 d0, con borde de unión , fijada con tornillos sobre maestras de acero galvanizado
de 80 mm, incluso replanteo, nivelación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, según NTE-PTP.
Medida la superficie ejecutada.

VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.04.02.02  m2  Pintura plástica paramentos horizontales                        4,90

Revestimiento de paramentos horizontales interiores con pintura plástica a base de copolímeros
vinílicos en dispersión acuosa, color blanco semimate, con lijado prev io de pequeñas adheren-
cias e imperfecciones, aplicación de una mano de fondo con pintura muy diluida para tapar poros,
emplastecido de faltas y  repaso con nueva mano de fondo y dos manos de acabado liso, con
brocha o rodillo, s/NTE-RPP.

CUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
APARTADO 02.02.02 PAREDES                                                         
01.04.02.01  m2  Trasdosado panel con aislamiento                                22,72

Trasdosado de paramentos verticales y  horizontales con placa de yeso laminado formado por al-
ma de yeso entre dos cartones especiales, con aislamiento de plancha de poliestireno incorpora-
da en su dorso, de 13+30 mm de espesor y  dimensiones 1200x2500/2600mm , reacción frente
al fuego A2 s1 d0, con borde de unión , fijada con tornillos sobre maestras de acero galvanizado
de 80 mm, incluso replanteo, nivelación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, según NTE-PTP.
Medida la superficie ejecutada.

VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.04.03.01  m2  Pintura paramentos interiores                                   4,36

Revestimiento de paramentos verticales interiores con pintura plástica a base de copolímeros v i-
nílicos en dispersión acuosa, color blanco semimate, con lijado prev io de pequeñas adherencias
e imperfecciones, aplicación de una mano de fondo con pintura muy diluida para tapar poros, em-
plastecido de faltas y  repaso con nueva mano de fondo y dos manos de acabado liso, con bro-
cha o rodillo, s/NTE-RPP.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.04.03.02  m2  Pintura fachadas                                                11,58
Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura
plástica, color a elegir, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de barniz acríli-
co, para fijar superficies y  consolidar fondos absorbentes y deteriorados, como fijador de superfi-
cie, diluido 2 a 1 con diluyente a base de hidrocarburos alifáticos, y  dos manos de acabado con
pintura plástica lisa, acabado mate, diluido con un 10%  de agua, a base de un copolímero acríli-
co-v inílico, impermeable al agua de lluv ia y  permeable al vapor de agua, antimoho, (rendimiento:
0,1 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación y  limpieza prev ia del soporte de mortero tradi-
cional, que presenta una superficie pulverulenta o deteriorada, mediante cepillos o elementos ade-
cuados y lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones y  tratamiento del 10%  de su superfi-
cie contra la presencia de manchas de moho o humedad mediante lavado de la superficie con
una solución de agua y lejía al 10 % , aclarado con agua y secado; formación de juntas, rinco-
nes, aristas y  remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos reci-
bidos en su superficie.

ONCE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 02.03 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN                          
01.05.01     ud  Reajuste de instalación de electricidad                         296,80

Ud. de ayudas para reajuste de instalación eléctrica, cableado, incluso mecanismos, tras la colo-
cación del trasdosado en paredes y  techos.

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

01.05.02     u   Luminaria adosada                                               73,81
Luninaria de montaje adosado, de dimensiones exteriores 202x1567mm, en chapa de acero pre-
lacado en blanco con difusor de lamas planas en aluminio mate, para lámparas fluorescentes de
2x58 W, IP-20, clase I, balastro electrónico de alta frecuencia 220-240 V 50/60 Hz, incluso lám-
paras,  elementos de sujección y conexionado, totalmente instalada.

SETENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.04 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            
01.07.10     m2  Acristalamiento doble                                           44,34

Acristalamiento con v idrio de doble hoja aislante formado por un v idrio flotado de 4 mm incoloro y
un v idrio flotado de 6 mm incoloro, con cámara de aire mediante perfil separador de aluminio de
6, 8, 10 ó 12 mm con tamiz molecular deshidratante y  doble sellado a base de butilo y  polisulfu-
ro, i/perfil de neopreno y colocación de junquillos, según NTE/FVE-9.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.07.11     m2  Acristalamiento vidrio laminar 4+4                              49,80
Acristalamiento de seguridad de grado fuerte formado por dos v idrios flotados de 4+4 mm de es-
pesor y  una lámina de butyral transparente, incoloro , dimensiones hasta 300x201 cm, i/perfil de
neopreno y colocación de junquillos, según NTE/FVE-12.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.07.12     m2  Acristalamiento vidrio laminar 6+6                              60,58

Acristalamiento de seguridad de grado fuerte formado por dos v idrios flotados de 6+6 mm de es-
pesor y  una lámina de butyral transparente, incoloro , dimensiones hasta 300x201 cm, i/perfil de
neopreno y colocación de junquillos, según NTE/FVE-12.

SESENTA  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.04.01     u   Ventana oscilobatiente V1                                       339,39

Ventana de  dos hojas oscilobatientes de 68x126 cm y un paño intermedio fijo de 68 cm de an-
cho y del alto de la ventana , con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y  lamas de
PVC incorporados, realizada en perfil de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico,
55 mm de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C4 según UNE
EN12211, con herraje, compás y  bisagras oscilobatientes, pasadores de anclaje de aluminio, tor-
nillería y  prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y junta
de estanqueidad interior de caucho elastómero, i/ v ierteaguas de aluminio con goterón sobre le-
cho de neopreno, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02.04.02     u   Ventana oscilobatiente V2                                       178,36
Ventana de dos hojas oscilobatiente de 68x71 cm y  un paño intermedio fijo de 68 cm de ancho y
del alto de la ventana , realizada en perfil de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmi-
co, 55 mm de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C4 según
UNE EN12211, con herraje, compás y  bisagras oscilobatientes, pasadores de anclaje de alumi-
nio, tornillería y  prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco
y junta de estanqueidad interior de caucho elastómero, i/ v ierteaguas de aluminio con goterón so-
bre lecho de neopreno, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

CIENTO SETENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

02.04.03     u   Ventana oscilobatiente V3-V4                                    288,08
Ventana de una hoja oscilobatiente de 68x126 cm y  un paño lateral fijo de 90 cm de ancho y del
alto de la ventana , con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y  lamas de PVC in-
corporados, realizada en perfil de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico, 55 mm
de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C4 según UNE EN12211,
con herraje, compás y bisagras oscilobatientes, pasadores de anclaje de aluminio, tornillería y
prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y junta de es-
tanqueidad interior de caucho elastómero, i/ v ierteaguas de aluminio con goterón sobre lecho de
neopreno, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

02.04.04     u   Puerta de acceso acristalada                                    611,67
Puerta de acceso una hoja abatible de eje vertical para acristalar, para hueco de 118x263 cm, re-
alizada en perfil de aluminio lacado en color por aplicación de polvo de poliéster mediante atrac-
ción electroestática con posterior endurecimiento y  fusión de las resinas a 220°, accesorios de
ensamblaje y  bisagras de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inox idable, sellante de silico-
na neutra en esquinas del cerco y  juntas de estanqueidad interior y  central de caucho elastómero,
incluso premarco de pino rojo, cerradura de seguridad, accesorios, montaje y  regulación. Medida
la unidad terminada.

SEISCIENTOS ONCE  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.05 PARQUE INFANTIL                                                 
02.05.01     m2  Pavimento continuo de caucho                                    34,00

Pavimento a base de granulado de caucho EPDM, granulometría 1 a 4 mm., mezclado con resi-
na de P.U,  en diversos colores (gama de 12 colores), i/alisado y limpieza, para ex teriores s/
CTE-DB SU

TREINTA Y CUATRO  EUROS
02.05.02     u   Tobogán terraplén 250 cm                                        794,70

Tobogán para terraplén de 250 cm de largo, 200 cm. de altura,40 grados de pendiente y  55 cm.
de ancho; con rampa deslizante de acero inoxidable,con una superficie libre de 200 cm. como
mínimo en la salida. Se incluye fijación de postes enterrados . Para niños de 2-6 años. Medida la
unidad colocada.

SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

02.05.03     m   Barandilla de madera                                            34,68
Barandilla de 100 cm de altura realizada en madera de pino silvestre cepillada, con cantos ro-
mos, tratada para exterior compuesta por balaustres recortados enmarcados en dos barras hori-
zontales, i/elementos de fijación a paramentos y montaje horizontal.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

02.05.04     u   Juego muelles pato                                              565,50
Juego de muelles para niños de 2-6 años de silueta pato, de placas lacadas, cuyas capas interio-
res son de Pinus sy lvestris, bordes exteriores redondeados con un radio de 15 mm como míni-
mo; asiento de placas de contraplacado de 21,5 mm con 15 capas pegadas con cola a prueba de
agua y forradas de material sintético marrón. Se incluye apertura manual de hoyo de 65 x 50 x
45 cm. para colocación de taburete de anclaje de cuatro patas de acero fijadas a dos placas de
base de contraplacado, prev iamente montado al producto y  relleno del hoyo con el material extra-
ído. Medida la unidad colocada.

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02.05.05     u   Columpio madera                                                 1.904,23
Columpio doble para niños de 2-6 años de madera de 2,21 m de altura,con travesaño de acero
de 76 mm. galvanizado y  lacado, de dimensiones 317x200 cm diseñado de forma que las patas
exteriores se inclinan diagonalmente contra el travesaño para máx ima estabilidad; patas de ma-
dera laminada y  cepillada en redondo de 110 mm. montadas en soportes de poste, articulaciones
de columpio con cojinetes de bolas; con asientos de cuna. Recubrimiento amortiguador de 40
cm. con arena de río, según la norma CEN/EN sobre material de recubrimiento (1992). Se inclu-
ye fijación con fundamento de anclaje de acero galvanizado en caliente a 61 cm. de profundidad.
Medida la unidad colocada.

MIL NOVECIENTOS CUATRO  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

02.05.06     u   Banco madera                                                    241,39
Banco  de listones de madera de 2 m de largo, con pies de fundición, anclado con dados de
60x30x20 cm, de hormigón HM-20 de consistencia plástica TM 40 mm. Incluso excavación en
tierras de consistencia media, replanteo, nivelación y aplomado.

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

02.05.07     u   Jardinera de hormigón                                           40,33
Terreno de jardinera rectangular de hormigón lavado al ácido,colocada sobre el terreno, de dimen-
siones: 100 x 40 x 50 cm. y  un peso de 125,5 Kg.Totalmente colocada.

CUARENTA  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
02.05.08     m2  Pintura plástica exterior                                       7,73

Revestimiento de paramentos verticales exteriores con pintura plástica a base de copolímeros v i-
nílicos en dispersión acuosa, color s/carta satinado totalmente lavable, una mano de fondo y  dos
de acabado liso, aplicada con brocha o rodillo.

SIETE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 02.06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
02.06.01     ud  Gestión de residuos                                             275,60

Medidas de gestión de residuos de construcción y demolición, i/identificación y  estimación de los
tipos de residuos, medidas de prevención, clasificación, instalaciones para el almacenamiento
según Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos de cons-
trucción y demolición.

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.07 CONTROL DE CALIDAD                                              
02.07.01     u   Control de calidad                                              114,48

Control de calidad desarrollado y  detallado en el anexo de la memoria del proyecto en cumpli-
miento del Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de la Consellería de Ordenación y Obras Pú-
blicas, sobre el control de calidad en la Comunidad Autónoma de Galicia  y  en el RD 314/2006,
de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE modificado por RD 1371/2007.

CIENTO CATORCE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 02.08 SEGURIDAD Y SALUD                                               
02.08.01     ud  Seguridad y salud                                               849,27

Medidas de seguridad y salud destinadas a la prevención de accidentes laborales en la obra.
Estas medidas seguirán las normas prescritas en el Plan de Seguridad de la obra, o en su defec-
to el Estudio Básico de Seguridad y Salud de la obra.

OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

Página 13
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 ESCUELA TARAZA                                                  
SUBCAPÍTULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01.01     u   Levantamiento de carpinterías                                   

Levantamiento de carpintería de hasta 3 m2, i/marcos, hojas y accesorios, con retirada de es-
combro y carga, según NTE/ADD-18.

Mano de obra................................................. 6,62
Resto de obra y  materiales............................... 0,13

Suma la partida............................................... 6,75
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,41

TOTAL PARTIDA........................................... 7,16
01.01.02     u   Desmontaje aparato iluminación                                  

Desmontaje de aparato de iluminación, para su posterior aprovechamiento, incluso retirada y al-
macenaje a pie de obra hasta su nueva colocación.

Mano de obra................................................. 8,29
Resto de obra y  materiales............................... 0,17

Suma la partida............................................... 8,46
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,51

TOTAL PARTIDA........................................... 8,97
01.01.03     m2  Desmontaje de falso techo                                       

Desmontaje de falso techo en aula 2, realizado por medios manuales, retirada de escombros re-
sultantes a punto de carga, (no incluye carga ni transporte a vertedero). Incluso parte proporcional
de herramientas, elementos aux iliares y  andamios necesarios para la realización de los trabajos.

Mano de obra................................................. 5,24
Resto de obra y  materiales............................... 0,10

Suma la partida............................................... 5,34
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,32

TOTAL PARTIDA........................................... 5,66
01.01.04     m   Desmontaje rodapié cerámico                                     

Desmontaje de rodapíé cerámico realizado por medios manuales, incluso retirada de escombros
al punto de carga (no incluye carga ni transporte al vertedero).

Mano de obra................................................. 0,59

Suma la partida............................................... 0,59
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 0,63
01.01.05     m   Levantado caja persiana                                         

Levantado de caja de persiana, retirada del material y  carga.
Mano de obra................................................. 4,52
Resto de obra y  materiales............................... 0,09

Suma la partida............................................... 4,61
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,28

TOTAL PARTIDA........................................... 4,89
01.01.06     m   Levantado albardilla                                            

Levantado de albardilla a mano, retirada de escombros y carga.
Mano de obra................................................. 2,21
Resto de obra y  materiales............................... 0,04

Suma la partida............................................... 2,25
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 2,39
01.01.07     m2  Desmontaje cubierta fibrocemento                                

Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, sujeta
mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos
aguas con una pendiente media del 30% ; plastificado, etiquetado y  paletizado de las placas con
medios y equipos adecuados, y  carga mecánica del material desmontado sobre camión, i/ des-
montaje de canalones y  bajantes, retirada de escombros y carga.

Resto de obra y  materiales............................... 25,47

Suma la partida............................................... 25,47
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,53

TOTAL PARTIDA........................................... 27,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.01.08     m2  Demolición de pavimento de terrazo                              
Demolición manual de pavimento de terrazo de espesor, retirada de escombros y carga,sin
transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.

Mano de obra................................................. 8,89
Resto de obra y  materiales............................... 0,18

Suma la partida............................................... 9,07
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,54

TOTAL PARTIDA........................................... 9,61
01.01.09     m2  Demolición pavimento de corcho                                  

Demolición manual de pavimento de corcho, retirada de escombros y carga,sin transporte a ver-
tedero, según NTE/ADD-10.

Mano de obra................................................. 11,09
Resto de obra y  materiales............................... 0,22

Suma la partida............................................... 11,31
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,68

TOTAL PARTIDA........................................... 11,99
01.01.10     m2  Picado alicatado                                                

Picado de alicatado de azulejo con retirada de escombros.
Mano de obra................................................. 8,82
Resto de obra y  materiales............................... 0,18

Suma la partida............................................... 9,00
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,54

TOTAL PARTIDA........................................... 9,54
01.01.11     m2  Demolición tabiques planta alta                                 

Demolición manual de tabique de fábrica de ladrillo hueco sencillo o rasilla con retirada de escom-
bros y carga, según NTE/ADD-9.

Mano de obra................................................. 2,94
Resto de obra y  materiales............................... 0,06

Suma la partida............................................... 3,00
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 3,18
01.01.12     m²  Reparación estructural de pilar de hormigón mediante aplicación 

Aplicación manual de mortero ligero modificado con polímeros y reforzado con fibras, de retrac-
ción compensada, con una resistencia a compresión a las 24 horas mayor de 12 N/mm² y un
módulo de elasticidad mayor de 15000 N/mm², de clase R3 según UNE-EN 1504-3, en capa de
20 mm de espesor medio, para reparación estructural de pilar de hormigón. Incluso prev ia demo-
lición del mortero deteriorado, limpieza de las armaduras por medios manuales, aplicación de pa-
sivante dos o más capas,   p/p de humectación prev ia de la superficie de hormigón, preparación
de la mezcla, perfilado de aristas, acabado superficial fratasado con esponja o fratás y curado.
Incluye: Humectación de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación del produc-
to. Curado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra................................................. 13,66
Resto de obra y  materiales............................... 26,59

Suma la partida............................................... 40,25
Costes indirectos ............................ 6,00% 2,42

TOTAL PARTIDA........................................... 42,67
01.01.13     m2  Enfoscado de reparación de fachada                              

Enfoscado paleteado en fachada princiapl con mortero de cemento M-15 en paramentos vertica-
les ex teriores de altura superior a 4 m. i/ pp de medios aux iliarescon andamios colgantes.

Mano de obra................................................. 6,48
Resto de obra y  materiales............................... 0,83

Suma la partida............................................... 7,31
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,44

TOTAL PARTIDA........................................... 7,75
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.01.14     m2  Armado malla de fibra de vidrio                                 
Armado de revestido mediante malla de fibra de v idrio de trama 10x10 mm.,  con apresto resis-
tente a la acción de los  lcalis con las siguientes caracteristicas: peso de 108 gr/m2, grueso de fi-
bra de 0.47 mm., resistencia a la tracción urdimbre de 110 kg, resistencia a la tracción trama de
167 kg , alarganiento de rotura de 3.80% , tomada entre dos capas de revestimiento, según
NTE-RPP.

Mano de obra................................................. 0,79
Resto de obra y  materiales............................... 1,26

Suma la partida............................................... 2,05
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 2,17
01.01.15     m2  Demolición solera rampa entrada                                 

Demolición de solera en rampa en entrada, por medios manuales, con retirada de escombros y
carga, según NTE/ADD-11.

Mano de obra................................................. 10,45
Resto de obra y  materiales............................... 0,21

Suma la partida............................................... 10,66
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,64

TOTAL PARTIDA........................................... 11,30
01.01.16     m2  Sellado de fisuras y grietas                                    

Sellado de fisuras y  grietas generalizadas en fábrica de ladrillo, con mortero bastardo de cal y  ce-
mento de dosificación M-40b (1:1:7) color natural, incluso muestras de acabado, color y  textura a
elegir, prev ia eliminación de restos de mortero ex istente con aire a presión, a continuación se in-
yectará  a pistola el mortero preparado rellenando hasta enrase, eliminando las rebabas de morte-
ro y  limpieza de la superficie a medida que se realiza el sellado.

Mano de obra................................................. 7,63
Resto de obra y  materiales............................... 0,51

Suma la partida............................................... 8,14
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,49

TOTAL PARTIDA........................................... 8,63
SUBCAPÍTULO 01.02 CUBIERTA                                                        
01.02.01     m2  Cubierta placas de fibrocemento natural                         

Cubierta de placas de fibrocemento de onda grande, de color natural y  dimensiones 250x110 cm,
colocada sobre correas con tornillos, i/colocación de v iguetas, i/pp de solapes y  recortes,
s/NTE-QTF.

Mano de obra................................................. 3,69
Resto de obra y  materiales............................... 10,34

Suma la partida............................................... 14,03
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,84

TOTAL PARTIDA........................................... 14,87
01.02.02     m2  Cubrición de teja curva                                         

Cubierta de tejas cerámicas curvas de dimensiones 40x15x12 cm, en color rojo, con un peso de
1.3 kg/ud, colocadas con ganchos de acero inoxidable de 100 mm, i/pp de roturas y solapes,
s/NTE-QTT.

Mano de obra................................................. 15,73
Resto de obra y  materiales............................... 8,51

Suma la partida............................................... 24,24
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,45

TOTAL PARTIDA........................................... 25,69
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 01.03 ALBAÑILERÍA                                                     
01.03.01     m   Barandilla acero inox                                           

Barandilla doble de 100 cm de altura y  65 cm, realizada en tubo redondo de acero inox de 30
mm compuesta por barras verticales coplanarias rectas enmarcadas en dos barras horizontales
y pasamanos, para montaje en tramo inclinado. Incluso p/p de patas de agarre y  fijación median-
te atornillado en hormigón con tacos de expansión, tornillos de acero y pasta química (incluida en
este precio). Elaboración en taller y  ajuste final en obra.

Mano de obra................................................. 10,24
Resto de obra y  materiales............................... 41,54

Suma la partida............................................... 51,78
Costes indirectos ............................ 6,00% 3,11

TOTAL PARTIDA........................................... 54,89
01.03.02     m2  Formación de rampa                                              

Formación de rampa de hormigón armado HA-25/P/20 formada por capa de arena de rio de gra-
nulometría 0-5 de 15 cm de espesor medio extendida sobre terreno limpio compactada mecánica-
mente en dos tongadas y enrasada, lámina aislante de polietileno y  capa de hormigón armado
con una cuantía de 1 kg/m2 de acero electrosoldado B-500 S en malla, terminada con fratasado
mecánico y curada mediante riego sin producir deslavado, i/ zócalo de fábrica de ladrillo para an-
claje de barandilla.

Mano de obra................................................. 8,43
Maquinaria..................................................... 0,12
Resto de obra y  materiales............................... 18,26

Suma la partida............................................... 26,81
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,61

TOTAL PARTIDA........................................... 28,42
SUBCAPÍTULO 01.04 REVESTIMIENTOS                                                  
APARTADO 01.04.01 SUELOS                                                          
01.04.01.01  m2  Recrecido de suelos c/ mortero autonivelante                    

Recrecido de suelos para colocación de pavimentos ligeros y de madera con mortero autonive-
lante de excelente dureza con un espesor variable, extendido y  alisado con llana.

Mano de obra................................................. 3,09
Resto de obra y  materiales............................... 1,35

Suma la partida............................................... 4,44
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,27

TOTAL PARTIDA........................................... 4,71
01.04.01.02  m2  Pavimento flotante  laminado                                    

Pavimento laminado, instalación sistema Clic, clase de uso: Clase 23: Doméstico intenso, resis-
tencia a la abrasión: AC3, espesor 7 mm y dimensiones 1200x190 mm, formado por tablero ba-
se de HDF, laminado decorativo de pino de 0,2 mm y con capa superficial de protección plásti-
ca. Según UNE-EN 13329 y  UNE-EN 14041. Colocado sobre de lámina de espuma de polieti-
leno de alta densidad de 3 mm de espesor.

Mano de obra................................................. 2,75
Resto de obra y  materiales............................... 15,59

Suma la partida............................................... 18,34
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,10

TOTAL PARTIDA........................................... 19,44
01.04.01.03  m   Rodapié agl+lamn                                                

Rodapié de aglomerado de madera de alta densidad de 7x1.7 cm con acabado superficial en lá-
mina plástica de 0.6 mm de espesor en color blanco o negro o en imitación de madera de pino,
roble, sapelly  o nogal, colocado con puntas y cola blanca, incluso p.p. de recortes. Medida la
longitud ejecutada.

Mano de obra................................................. 1,58
Resto de obra y  materiales............................... 2,18

Suma la partida............................................... 3,76
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA........................................... 3,99
01.04.01.04  m2  Pavimento de goma en círculos                                   

Pavimento de goma en rollos de 1 m de ancho y 4.5 mm de espesor de caucho homogéneo con
superficies de circulos bajos, de 30 mm de diámetro y  1 mm de relieve, en color marrón, rojo o
gris, colocado con adhesivo de contacto, i/capa de nivelación y pp de recortes, s/NTE-RSF-11.
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

Mano de obra................................................. 4,87
Resto de obra y  materiales............................... 17,04

Suma la partida............................................... 21,91
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,31

TOTAL PARTIDA........................................... 23,22
01.04.01.05  m   Rodapié gres                                                    

Rodapié de gres porcelánico de 9.8x30 cm, con una absorción de agua del 0,8-2%  grupo BIa,
acabado mate, para uso en interiores, adherido con mortero cola de ligantes mixtos C2E en color
gris y  posterior rejuntado con mortero específico coloreado, i/pp de recortes y  limpieza.

Mano de obra................................................. 3,05
Resto de obra y  materiales............................... 4,50

Suma la partida............................................... 7,55
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,45

TOTAL PARTIDA........................................... 8,00
01.04.01.06  m2  Pavimento de gres                                               

Pavimento de baldosas de gres porcelánico de 30x30 cm con acabado de aspecto liso, de di-
mensiones 30x30 cm, grupo de absorción BIa (absorción de agua muy baja < 0,5% ), clase de
resbaladicidad 2, colocadas con mortero cola de ligantes mixtos C2E en color gris, con junta no
menor de 1 mm sobre cama de 5 cm de espesor de mortero de recrecido de suelos M 10 y pos-
terior rejuntado con mortero específico coloreado, i/pp de recortes y  limpieza.

Mano de obra................................................. 15,24
Resto de obra y  materiales............................... 25,74

Suma la partida............................................... 40,98
Costes indirectos ............................ 6,00% 2,46

TOTAL PARTIDA........................................... 43,44
APARTADO 01.04.02 TECHOS                                                          
01.04.02.01  m2  Trasdosado panel con aislamiento                                

Trasdosado de paramentos verticales y  horizontales con placa de yeso laminado formado por al-
ma de yeso entre dos cartones especiales, con aislamiento de plancha de poliestireno incorpora-
da en su dorso, de 13+30 mm de espesor y  dimensiones 1200x2500/2600mm , reacción frente
al fuego A2 s1 d0, con borde de unión , fijada con tornillos sobre maestras de acero galvanizado
de 80 mm, incluso replanteo, nivelación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, según NTE-PTP.
Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 11,99
Resto de obra y  materiales............................... 9,44

Suma la partida............................................... 21,43
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,29

TOTAL PARTIDA........................................... 22,72
01.04.02.02  m2  Pintura plástica paramentos horizontales                        

Revestimiento de paramentos horizontales interiores con pintura plástica a base de copolímeros
vinílicos en dispersión acuosa, color blanco semimate, con lijado prev io de pequeñas adheren-
cias e imperfecciones, aplicación de una mano de fondo con pintura muy diluida para tapar poros,
emplastecido de faltas y  repaso con nueva mano de fondo y dos manos de acabado liso, con
brocha o rodillo, s/NTE-RPP.

Mano de obra................................................. 3,47
Resto de obra y  materiales............................... 1,15

Suma la partida............................................... 4,62
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,28

TOTAL PARTIDA........................................... 4,90
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 01.04.03 PAREDES                                                         
01.04.02.01  m2  Trasdosado panel con aislamiento                                

Trasdosado de paramentos verticales y  horizontales con placa de yeso laminado formado por al-
ma de yeso entre dos cartones especiales, con aislamiento de plancha de poliestireno incorpora-
da en su dorso, de 13+30 mm de espesor y  dimensiones 1200x2500/2600mm , reacción frente
al fuego A2 s1 d0, con borde de unión , fijada con tornillos sobre maestras de acero galvanizado
de 80 mm, incluso replanteo, nivelación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, según NTE-PTP.
Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 11,99
Resto de obra y  materiales............................... 9,44

Suma la partida............................................... 21,43
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,29

TOTAL PARTIDA........................................... 22,72
01.04.03.01  m2  Pintura paramentos interiores                                   

Revestimiento de paramentos verticales interiores con pintura plástica a base de copolímeros v i-
nílicos en dispersión acuosa, color blanco semimate, con lijado prev io de pequeñas adherencias
e imperfecciones, aplicación de una mano de fondo con pintura muy diluida para tapar poros, em-
plastecido de faltas y  repaso con nueva mano de fondo y dos manos de acabado liso, con bro-
cha o rodillo, s/NTE-RPP.

Mano de obra................................................. 3,15
Resto de obra y  materiales............................... 0,96

Suma la partida............................................... 4,11
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,25

TOTAL PARTIDA........................................... 4,36
01.04.03.02  m2  Pintura fachadas                                                

Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura
plástica, color a elegir, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de barniz acríli-
co, para fijar superficies y  consolidar fondos absorbentes y deteriorados, como fijador de superfi-
cie, diluido 2 a 1 con diluyente a base de hidrocarburos alifáticos, y  dos manos de acabado con
pintura plástica lisa, acabado mate, diluido con un 10%  de agua, a base de un copolímero acríli-
co-v inílico, impermeable al agua de lluv ia y  permeable al vapor de agua, antimoho, (rendimiento:
0,1 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación y  limpieza prev ia del soporte de mortero tradi-
cional, que presenta una superficie pulverulenta o deteriorada, mediante cepillos o elementos ade-
cuados y lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones y  tratamiento del 10%  de su superfi-
cie contra la presencia de manchas de moho o humedad mediante lavado de la superficie con
una solución de agua y lejía al 10 % , aclarado con agua y secado; formación de juntas, rinco-
nes, aristas y  remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos reci-
bidos en su superficie.

Mano de obra................................................. 3,78
Resto de obra y  materiales............................... 7,14

Suma la partida............................................... 10,92
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,66

TOTAL PARTIDA........................................... 11,58
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 01.05 INSTALACIÓN ELECTRIDAD E ILUMINACIÓN                            
01.05.01     ud  Reajuste de instalación de electricidad                         

Ud. de ayudas para reajuste de instalación eléctrica, cableado, incluso mecanismos, tras la colo-
cación del trasdosado en paredes y  techos.

Suma la partida............................................... 280,00
Costes indirectos ............................ 6,00% 16,80

TOTAL PARTIDA........................................... 296,80
01.05.02     u   Luminaria adosada                                               

Luninaria de montaje adosado, de dimensiones exteriores 202x1567mm, en chapa de acero pre-
lacado en blanco con difusor de lamas planas en aluminio mate, para lámparas fluorescentes de
2x58 W, IP-20, clase I, balastro electrónico de alta frecuencia 220-240 V 50/60 Hz, incluso lám-
paras,  elementos de sujección y conexionado, totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 13,05
Resto de obra y  materiales............................... 56,58

Suma la partida............................................... 69,63
Costes indirectos ............................ 6,00% 4,18

TOTAL PARTIDA........................................... 73,81
SUBCAPÍTULO 01.06 CARPINTERÍA INTERIOR                                            
01.06.01     u   Puerta de paso (0,83x2,05)                                      

Puerta de paso compuesta por hoja ciega lacada de 830x2050x40 mm formada por armazón con
trillaje de madera y tablero contrachapado con roble, premarco de pino rojo y  marco de aglomera-
do de madera de densidad media de 80 mm de ancho, con guarniciones de 70x10 mm, pernios
de fundición de latón de 100x54x12 mm con v irola y  manilla de acero inoxidable con escudo lar-
go y acabado mate, i/asiento y  colocación, s/NTE-PPM.

Mano de obra................................................. 47,31
Resto de obra y  materiales............................... 87,51

Suma la partida............................................... 134,82
Costes indirectos ............................ 6,00% 8,09

TOTAL PARTIDA........................................... 142,91
01.06.02     u   Puerta de paso (0,95x2,10)                                      

Puerta de paso lacada compuesta por hoja ciega de 950x2010x35 mm formada por armazón de
aglomerado, trillaje de madera y  tablero aglomerado de densidad media, premarco de pino rojo y
marco de aglomerado de madera de densidad media de 80 mm de ancho, con guarniciones de
70x10 mm, pernios de fundición de latón de 100x54x12 mm con v irola y  manilla de acero inoxi-
dable con escudo largo y acabado mate, i/asiento y  colocación, s/NTE-PPM.

Mano de obra................................................. 47,31
Resto de obra y  materiales............................... 72,47

Suma la partida............................................... 119,78
Costes indirectos ............................ 6,00% 7,19

TOTAL PARTIDA........................................... 126,97
01.06.03     u   Puerta de paso (0,75x2,10)                                      

Puerta de paso compuesta por hoja ciega lacada de 750x2010x40 mm formada por armazón con
trillaje de madera y tablero contrachapado con roble, premarco de pino rojo y  marco de aglomera-
do de madera de densidad media de 80 mm de ancho, con guarniciones de 70x10 mm, pernios
de fundición de latón de 100x54x12 mm con v irola y  manilla de acero inoxidable con escudo lar-
go y acabado mate, i/asiento y  colocación, s/NTE-PPM.

Mano de obra................................................. 47,31
Resto de obra y  materiales............................... 83,29

Suma la partida............................................... 130,60
Costes indirectos ............................ 6,00% 7,84

TOTAL PARTIDA........................................... 138,44
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.06.04     u   Puerta corredera de madera                                      
Suministro y  colocación de puerta corredera ciega sin relieve, formada por: marco de roble de
70x30 mm para barnizar, hoja lisa para puerta de paso ciega de 940x2010x35 mm, lacada, for-
mada por armazón de aglomerado, trillaje de madera y tablero contrachapado acabado en roble,
picaporte estándard de 60 ó 70 mm para sistema cuerpo central, de latón pulido, i/ asento e colo-
cación s/ NTE-PPM.

Mano de obra................................................. 55,20
Resto de obra y  materiales............................... 94,72

Suma la partida............................................... 149,92
Costes indirectos ............................ 6,00% 9,00

TOTAL PARTIDA........................................... 158,92
SUBCAPÍTULO 01.07 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            
01.07.01     u   Ventana aluminio lacado oscilobatiente V1                       

Ventana de una hoja oscilobatiente de 62 x106 cm y un paño inferior y  otro lateral fijos, de ancho
119  y  alto de 48 cm el paño inferior y  el lateral de alto 119 cm y ancho de 62cm, con capialzado
sistema monoblock, guías de persiana y lamas de pvc incorporados, realizada en perfil de alumi-
nio lacado en color con rotura de puente térmico, 55 mm de módulo, clase 4 según UNE
EN1026, 9A según UNE EN102, y  C4 según UNE EN12211, con herraje, compás y bisagras
oscilobatientes, pasadores de anclaje de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inox idable,
sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y junta de estanqueidad interior de caucho elas-
tómero,  i/ v ierteaguas de aluminio con goterón sobre lecho de neopreno, i/accesorios, montaje y
regulación, s/NTE-FCL.

Mano de obra................................................. 27,54
Resto de obra y  materiales............................... 191,22

Suma la partida............................................... 218,76
Costes indirectos ............................ 6,00% 13,13

TOTAL PARTIDA........................................... 231,89
01.07.02     u   Ventana aluminio lacado oscilobatiente V2                       

Ventana de una hoja oscilobatiente de 62x53 cm y un paño lateral fijo de 62 cm de ancho y del
alto de la ventana , realizada en perfil de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico,
55 mm de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C4 según UNE
EN12211, con herraje, compás y  bisagras oscilobatientes, pasadores de anclaje de aluminio, tor-
nillería y  prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y junta
de estanqueidad interior de caucho elastómero, i/ v ierteaguas de aluminio con goterón sobre le-
cho de neopreno, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

Mano de obra................................................. 14,76
Resto de obra y  materiales............................... 75,63

Suma la partida............................................... 90,39
Costes indirectos ............................ 6,00% 5,42

TOTAL PARTIDA........................................... 95,81
01.07.03     u   Ventana aluminio lacado abatible+oscilo V3                      

Ventana abatible de dos hojas de 102x102 cm, realizada en perfil de aluminio lacado en color por
aplicación de polvo de poliéster, 46 mm de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según
UNE EN102, y  C4 según UNE EN12211, con cremona monomando, bisagras de aluminio,
tornillería y  prisioneros de acero inox idable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y
juntas de estanqueidad interior y  central de caucho elastómero, i/ v ierteaguas de aluminio con go-
terón sobre lecho de neopreno, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

Mano de obra................................................. 18,44
Resto de obra y  materiales............................... 248,35

Suma la partida............................................... 266,79
Costes indirectos ............................ 6,00% 16,01

TOTAL PARTIDA........................................... 282,80
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.07.04     u   Ventana aluminio lacado oscilobatiente V4                       
Ventana de una hoja oscilobatiente de 54x75 cm y un paño lateral fijo de 47 cm de ancho y del
alto de la ventana , realizada en perfil de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico,
55 mm de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C4 según UNE
EN12211, con herraje, compás y  bisagras oscilobatientes, pasadores de anclaje de aluminio, tor-
nillería y  prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y junta
de estanqueidad interior de caucho elastómero,i/ v ierteaguas de aluminio con goterón sobre lecho
de neopreno, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

Mano de obra................................................. 19,06
Resto de obra y  materiales............................... 223,42

Suma la partida............................................... 242,48
Costes indirectos ............................ 6,00% 14,55

TOTAL PARTIDA........................................... 257,03
01.07.05     u   Ventana aluminio lacado abatible+oscilo V5                      

Ventana de una hoja oscilobatiente con una hoja abatible de 116x111 cm, con capialzado sistema
monoblock, guías de persiana y  lamas de PVC incorporados, realizada en perfil de aluminio la-
cado en color por aplicación de polvo de poliéster, 52 mm de módulo, clase 4 según UNE
EN1026, 9A según UNE EN102, y  C5 según UNE EN12211, con herraje, compás y bisagras
oscilobatientes, pasadores de anclaje de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inox idable,
sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y juntas de estanqueidad interior y  central de
caucho elastómero, i/ v ierteaguas de aluminio con goterón sobre lecho de neopreno, i/acceso-
rios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

Mano de obra................................................. 22,78
Resto de obra y  materiales............................... 304,30

Suma la partida............................................... 327,08
Costes indirectos ............................ 6,00% 19,62

TOTAL PARTIDA........................................... 346,70
01.07.06     u   Ventana aluminio lacado abatible+oscilo V6                      

Ventana abatible de dos hojas de 119x111 cm, con capialzado sistema monoblock, guías de per-
siana y lamas de PVC incorporados, realizada en perfil de aluminio lacado en color por aplica-
ción de polvo de poliéster, 46 mm de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE
EN102, y  C4 según UNE EN12211, con cremona monomando, bisagras de aluminio, tornillería
y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y  juntas de
estanqueidad interior y  central de caucho elastómero,  i/ v ierteaguas de aluminio con goterón so-
bre lecho de neopreno, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

Mano de obra................................................. 22,78
Resto de obra y  materiales............................... 332,41

Suma la partida............................................... 355,19
Costes indirectos ............................ 6,00% 21,31

TOTAL PARTIDA........................................... 376,50
01.07.07     u   Ventana aluminio lacado abatible+oscilo V7                      

Ventana abatible de dos hojas de 124x111 cm, con capialzado sistema monoblock, guías de per-
siana y lamas de PVC incorporados, realizada en perfil de aluminio lacado en color por aplica-
ción de polvo de poliéster, 46 mm de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE
EN102, y  C4 según UNE EN12211, con cremona monomando, bisagras de aluminio, tornillería
y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y  juntas de
estanqueidad interior y  central de caucho elastómero,  i/ v ierteaguas de aluminio con goterón so-
bre lecho de neopreno, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

Mano de obra................................................. 23,70
Resto de obra y  materiales............................... 356,34

Suma la partida............................................... 380,04
Costes indirectos ............................ 6,00% 22,80

TOTAL PARTIDA........................................... 402,84
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.07.08     u   Ventana aluminio lacado abatible+oscilo V8                      
Ventana abatible de dos hojas de 111x111 cm, con capialzado sistema monoblock, guías de per-
siana y lamas de PVC incorporados, realizada en perfil de aluminio lacado en color por aplica-
ción de polvo de poliéster, 46 mm de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE
EN102, y  C4 según UNE EN12211, con cremona monomando, bisagras de aluminio, tornillería
y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y  juntas de
estanqueidad interior y  central de caucho elastómero,  i/ v ierteaguas de aluminio con goterón so-
bre lecho de neopreno, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

Mano de obra................................................. 21,85
Resto de obra y  materiales............................... 308,48

Suma la partida............................................... 330,33
Costes indirectos ............................ 6,00% 19,82

TOTAL PARTIDA........................................... 350,15
01.07.09     u   Ventana aluminio lacado fija V9                                 

Ventana fija de 60x88 cm realizada en perfilería de aluminio lacado en color, por aplicación de
polvo de poliéster, con rotura de puente térmico, 52 mm de módulo, clase 3 según UNE
EN1026, 7A según UNE EN102, y  C4 según UNE EN12211, accesorios de ensamblaje de
aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del
cerco, juntas de estanqueidad en montantes de cerco, central y  en travesaños de hoja a base de
burlete de lámina de propileno y  fibra tratada y tacos de estanqueidad inferior y  superior de cau-
cho elastómero,i/ v ierteaguas de aluminio con goterón sobre lecho de neopreno, i/accesorios,
montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

Mano de obra................................................. 22,59
Resto de obra y  materiales............................... 86,02

Suma la partida............................................... 108,61
Costes indirectos ............................ 6,00% 6,52

TOTAL PARTIDA........................................... 115,13
01.07.10     m2  Acristalamiento doble                                           

Acristalamiento con v idrio de doble hoja aislante formado por un v idrio flotado de 4 mm incoloro y
un v idrio flotado de 6 mm incoloro, con cámara de aire mediante perfil separador de aluminio de
6, 8, 10 ó 12 mm con tamiz molecular deshidratante y  doble sellado a base de butilo y  polisulfu-
ro, i/perfil de neopreno y colocación de junquillos, según NTE/FVE-9.

Mano de obra................................................. 9,46
Resto de obra y  materiales............................... 32,37

Suma la partida............................................... 41,83
Costes indirectos ............................ 6,00% 2,51

TOTAL PARTIDA........................................... 44,34
01.07.11     m2  Acristalamiento vidrio laminar 4+4                              

Acristalamiento de seguridad de grado fuerte formado por dos v idrios flotados de 4+4 mm de es-
pesor y  una lámina de butyral transparente, incoloro , dimensiones hasta 300x201 cm, i/perfil de
neopreno y colocación de junquillos, según NTE/FVE-12.

Mano de obra................................................. 6,31
Resto de obra y  materiales............................... 40,67

Suma la partida............................................... 46,98
Costes indirectos ............................ 6,00% 2,82

TOTAL PARTIDA........................................... 49,80
01.07.12     m2  Acristalamiento vidrio laminar 6+6                              

Acristalamiento de seguridad de grado fuerte formado por dos v idrios flotados de 6+6 mm de es-
pesor y  una lámina de butyral transparente, incoloro , dimensiones hasta 300x201 cm, i/perfil de
neopreno y colocación de junquillos, según NTE/FVE-12.

Mano de obra................................................. 8,67
Resto de obra y  materiales............................... 48,48

Suma la partida............................................... 57,15
Costes indirectos ............................ 6,00% 3,43

TOTAL PARTIDA........................................... 60,58
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.07.13     u   Puerta de entrada acristalada de aluminio                       
Puerta de acceso de dos hojas (una fija) de eje vertical para acristalar, para hueco de 198x226
cm, realizada en perfil de aluminio lacado en color por aplicación de polvo de poliéster mediante
atracción electroestática con posterior endurecimiento y  fusión de las resinas a 220°, accesorios
de ensamblaje y  bisagras de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inoxidable, sellante de si-
licona neutra en esquinas del cerco y juntas de estanqueidad interior y  central de caucho elastó-
mero, incluso premarco de pino rojo, cerradura de seguridad, accesorios, montaje y  regulación.
Medida la unidad terminada.

Mano de obra................................................. 51,64
Resto de obra y  materiales............................... 605,23

Suma la partida............................................... 656,87
Costes indirectos ............................ 6,00% 39,41

TOTAL PARTIDA........................................... 696,28
SUBCAPÍTULO 01.08 INSTALACIÓN PLUVIALES                                           
01.08.01     m   Canalón PVC ø110mm blanco                                       

Canalón de PVC de 110 mm de diámetro, color blanco, colocado con adhesivo, i/pp de gafas de
PVC y accesorios.

Mano de obra................................................. 3,94
Resto de obra y  materiales............................... 10,36

Suma la partida............................................... 14,30
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,86

TOTAL PARTIDA........................................... 15,16
01.08.02     m   Bajante PVC pluv DE 110                                         

Bajante de evacuación de aguas pluv iales con tubo de PVC sanitario de junta pegada, de 110
mm. de diámetro, según UNE-EN 1329-1; totalmente instalada, incluso abrazaderas y pp. de
accesorios y  derivaciones.

Mano de obra................................................. 12,56
Resto de obra y  materiales............................... 6,12

Suma la partida............................................... 18,68
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,12

TOTAL PARTIDA........................................... 19,80
SUBCAPÍTULO 01.09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
01.09.01     ud  Gestión de residuos                                             

Medidas de gestión de residuos de construcción y demolición, i/identificación y  estimación de los
tipos de residuos, medidas de prevención, clasificación, instalaciones para el almacenamiento
según Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos de cons-
trucción y demolición.

Suma la partida............................................... 445,00
Costes indirectos ............................ 6,00% 26,70

TOTAL PARTIDA........................................... 471,70
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 01.10 CONTROL DE CALIDAD                                              
01.10.01     ud  Control de calidad                                              

Control de calidad desarrollado y  detallado en el anexo de la memoria del proyecto en cumpli-
miento del Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de la Consellería de Ordenación y Obras Pú-
blicas, sobre el control de calidad en la Comunidad Autónoma de Galicia  y  en el RD 314/2006,
de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE modificado por RD 1371/2007.

Suma la partida............................................... 188,00
Costes indirectos ............................ 6,00% 11,28

TOTAL PARTIDA........................................... 199,28
SUBCAPÍTULO 01.11 SEGURIDAD Y SALUD                                               
01.11.01     ud  Seguridad y salud                                               

Medidas de seguridad y salud destinadas a la prevención de accidentes laborales en la obra.
Estas medidas seguirán las normas prescritas en el Plan de Seguridad de la obra, o en su defec-
to el Estudio Básico de Seguridad y Salud de la obra.

Suma la partida............................................... 574,18
Costes indirectos ............................ 6,00% 34,45

TOTAL PARTIDA........................................... 608,63
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 ESCUELA DE VILLARRUBE                                           
SUBCAPÍTULO 02.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01.01     u   Levantamiento de carpinterías                                   

Levantamiento de carpintería de hasta 3 m2, i/marcos, hojas y accesorios, con retirada de es-
combro y carga, según NTE/ADD-18.

Mano de obra................................................. 6,62
Resto de obra y  materiales............................... 0,13

Suma la partida............................................... 6,75
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,41

TOTAL PARTIDA........................................... 7,16
01.01.02     u   Desmontaje aparato iluminación                                  

Desmontaje de aparato de iluminación, para su posterior aprovechamiento, incluso retirada y al-
macenaje a pie de obra hasta su nueva colocación.

Mano de obra................................................. 8,29
Resto de obra y  materiales............................... 0,17

Suma la partida............................................... 8,46
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,51

TOTAL PARTIDA........................................... 8,97
01.01.04     m   Desmontaje rodapié cerámico                                     

Desmontaje de rodapíé cerámico realizado por medios manuales, incluso retirada de escombros
al punto de carga (no incluye carga ni transporte al vertedero).

Mano de obra................................................. 0,59

Suma la partida............................................... 0,59
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 0,63
SUBCAPÍTULO 02.02 REVESTIMIENTOS                                                  
APARTADO 02.02.01 TECHOS                                                          
01.04.02.01  m2  Trasdosado panel con aislamiento                                

Trasdosado de paramentos verticales y  horizontales con placa de yeso laminado formado por al-
ma de yeso entre dos cartones especiales, con aislamiento de plancha de poliestireno incorpora-
da en su dorso, de 13+30 mm de espesor y  dimensiones 1200x2500/2600mm , reacción frente
al fuego A2 s1 d0, con borde de unión , fijada con tornillos sobre maestras de acero galvanizado
de 80 mm, incluso replanteo, nivelación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, según NTE-PTP.
Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 11,99
Resto de obra y  materiales............................... 9,44

Suma la partida............................................... 21,43
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,29

TOTAL PARTIDA........................................... 22,72
01.04.02.02  m2  Pintura plástica paramentos horizontales                        

Revestimiento de paramentos horizontales interiores con pintura plástica a base de copolímeros
vinílicos en dispersión acuosa, color blanco semimate, con lijado prev io de pequeñas adheren-
cias e imperfecciones, aplicación de una mano de fondo con pintura muy diluida para tapar poros,
emplastecido de faltas y  repaso con nueva mano de fondo y dos manos de acabado liso, con
brocha o rodillo, s/NTE-RPP.

Mano de obra................................................. 3,47
Resto de obra y  materiales............................... 1,15

Suma la partida............................................... 4,62
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,28

TOTAL PARTIDA........................................... 4,90
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 02.02.02 PAREDES                                                         
01.04.02.01  m2  Trasdosado panel con aislamiento                                

Trasdosado de paramentos verticales y  horizontales con placa de yeso laminado formado por al-
ma de yeso entre dos cartones especiales, con aislamiento de plancha de poliestireno incorpora-
da en su dorso, de 13+30 mm de espesor y  dimensiones 1200x2500/2600mm , reacción frente
al fuego A2 s1 d0, con borde de unión , fijada con tornillos sobre maestras de acero galvanizado
de 80 mm, incluso replanteo, nivelación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, según NTE-PTP.
Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 11,99
Resto de obra y  materiales............................... 9,44

Suma la partida............................................... 21,43
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,29

TOTAL PARTIDA........................................... 22,72
01.04.03.01  m2  Pintura paramentos interiores                                   

Revestimiento de paramentos verticales interiores con pintura plástica a base de copolímeros v i-
nílicos en dispersión acuosa, color blanco semimate, con lijado prev io de pequeñas adherencias
e imperfecciones, aplicación de una mano de fondo con pintura muy diluida para tapar poros, em-
plastecido de faltas y  repaso con nueva mano de fondo y dos manos de acabado liso, con bro-
cha o rodillo, s/NTE-RPP.

Mano de obra................................................. 3,15
Resto de obra y  materiales............................... 0,96

Suma la partida............................................... 4,11
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,25

TOTAL PARTIDA........................................... 4,36
01.04.03.02  m2  Pintura fachadas                                                

Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura
plástica, color a elegir, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de barniz acríli-
co, para fijar superficies y  consolidar fondos absorbentes y deteriorados, como fijador de superfi-
cie, diluido 2 a 1 con diluyente a base de hidrocarburos alifáticos, y  dos manos de acabado con
pintura plástica lisa, acabado mate, diluido con un 10%  de agua, a base de un copolímero acríli-
co-v inílico, impermeable al agua de lluv ia y  permeable al vapor de agua, antimoho, (rendimiento:
0,1 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación y  limpieza prev ia del soporte de mortero tradi-
cional, que presenta una superficie pulverulenta o deteriorada, mediante cepillos o elementos ade-
cuados y lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones y  tratamiento del 10%  de su superfi-
cie contra la presencia de manchas de moho o humedad mediante lavado de la superficie con
una solución de agua y lejía al 10 % , aclarado con agua y secado; formación de juntas, rinco-
nes, aristas y  remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos reci-
bidos en su superficie.

Mano de obra................................................. 3,78
Resto de obra y  materiales............................... 7,14

Suma la partida............................................... 10,92
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,66

TOTAL PARTIDA........................................... 11,58
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 02.03 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN                          
01.05.01     ud  Reajuste de instalación de electricidad                         

Ud. de ayudas para reajuste de instalación eléctrica, cableado, incluso mecanismos, tras la colo-
cación del trasdosado en paredes y  techos.

Suma la partida............................................... 280,00
Costes indirectos ............................ 6,00% 16,80

TOTAL PARTIDA........................................... 296,80
01.05.02     u   Luminaria adosada                                               

Luninaria de montaje adosado, de dimensiones exteriores 202x1567mm, en chapa de acero pre-
lacado en blanco con difusor de lamas planas en aluminio mate, para lámparas fluorescentes de
2x58 W, IP-20, clase I, balastro electrónico de alta frecuencia 220-240 V 50/60 Hz, incluso lám-
paras,  elementos de sujección y conexionado, totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 13,05
Resto de obra y  materiales............................... 56,58

Suma la partida............................................... 69,63
Costes indirectos ............................ 6,00% 4,18

TOTAL PARTIDA........................................... 73,81
SUBCAPÍTULO 02.04 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            
01.07.10     m2  Acristalamiento doble                                           

Acristalamiento con v idrio de doble hoja aislante formado por un v idrio flotado de 4 mm incoloro y
un v idrio flotado de 6 mm incoloro, con cámara de aire mediante perfil separador de aluminio de
6, 8, 10 ó 12 mm con tamiz molecular deshidratante y  doble sellado a base de butilo y  polisulfu-
ro, i/perfil de neopreno y colocación de junquillos, según NTE/FVE-9.

Mano de obra................................................. 9,46
Resto de obra y  materiales............................... 32,37

Suma la partida............................................... 41,83
Costes indirectos ............................ 6,00% 2,51

TOTAL PARTIDA........................................... 44,34
01.07.11     m2  Acristalamiento vidrio laminar 4+4                              

Acristalamiento de seguridad de grado fuerte formado por dos v idrios flotados de 4+4 mm de es-
pesor y  una lámina de butyral transparente, incoloro , dimensiones hasta 300x201 cm, i/perfil de
neopreno y colocación de junquillos, según NTE/FVE-12.

Mano de obra................................................. 6,31
Resto de obra y  materiales............................... 40,67

Suma la partida............................................... 46,98
Costes indirectos ............................ 6,00% 2,82

TOTAL PARTIDA........................................... 49,80
01.07.12     m2  Acristalamiento vidrio laminar 6+6                              

Acristalamiento de seguridad de grado fuerte formado por dos v idrios flotados de 6+6 mm de es-
pesor y  una lámina de butyral transparente, incoloro , dimensiones hasta 300x201 cm, i/perfil de
neopreno y colocación de junquillos, según NTE/FVE-12.

Mano de obra................................................. 8,67
Resto de obra y  materiales............................... 48,48

Suma la partida............................................... 57,15
Costes indirectos ............................ 6,00% 3,43

TOTAL PARTIDA........................................... 60,58
02.04.01     u   Ventana oscilobatiente V1                                       

Ventana de  dos hojas oscilobatientes de 68x126 cm y un paño intermedio fijo de 68 cm de an-
cho y del alto de la ventana , con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y  lamas de
PVC incorporados, realizada en perfil de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico,
55 mm de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C4 según UNE
EN12211, con herraje, compás y  bisagras oscilobatientes, pasadores de anclaje de aluminio, tor-
nillería y  prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y junta
de estanqueidad interior de caucho elastómero, i/ v ierteaguas de aluminio con goterón sobre le-
cho de neopreno, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

Mano de obra................................................. 26,71
Resto de obra y  materiales............................... 293,47

Suma la partida............................................... 320,18
Costes indirectos ............................ 6,00% 19,21

TOTAL PARTIDA........................................... 339,39
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02.04.02     u   Ventana oscilobatiente V2                                       
Ventana de dos hojas oscilobatiente de 68x71 cm y  un paño intermedio fijo de 68 cm de ancho y
del alto de la ventana , realizada en perfil de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmi-
co, 55 mm de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C4 según
UNE EN12211, con herraje, compás y  bisagras oscilobatientes, pasadores de anclaje de alumi-
nio, tornillería y  prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco
y junta de estanqueidad interior de caucho elastómero, i/ v ierteaguas de aluminio con goterón so-
bre lecho de neopreno, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

Mano de obra................................................. 17,43
Resto de obra y  materiales............................... 150,83

Suma la partida............................................... 168,26
Costes indirectos ............................ 6,00% 10,10

TOTAL PARTIDA........................................... 178,36
02.04.03     u   Ventana oscilobatiente V3-V4                                    

Ventana de una hoja oscilobatiente de 68x126 cm y  un paño lateral fijo de 90 cm de ancho y del
alto de la ventana , con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y  lamas de PVC in-
corporados, realizada en perfil de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico, 55 mm
de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C4 según UNE EN12211,
con herraje, compás y bisagras oscilobatientes, pasadores de anclaje de aluminio, tornillería y
prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y junta de es-
tanqueidad interior de caucho elastómero, i/ v ierteaguas de aluminio con goterón sobre lecho de
neopreno, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

Mano de obra................................................. 27,64
Resto de obra y  materiales............................... 244,13

Suma la partida............................................... 271,77
Costes indirectos ............................ 6,00% 16,31

TOTAL PARTIDA........................................... 288,08
02.04.04     u   Puerta de acceso acristalada                                    

Puerta de acceso una hoja abatible de eje vertical para acristalar, para hueco de 118x263 cm, re-
alizada en perfil de aluminio lacado en color por aplicación de polvo de poliéster mediante atrac-
ción electroestática con posterior endurecimiento y  fusión de las resinas a 220°, accesorios de
ensamblaje y  bisagras de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inox idable, sellante de silico-
na neutra en esquinas del cerco y  juntas de estanqueidad interior y  central de caucho elastómero,
incluso premarco de pino rojo, cerradura de seguridad, accesorios, montaje y  regulación. Medida
la unidad terminada.

Mano de obra................................................. 41,81
Resto de obra y  materiales............................... 535,24

Suma la partida............................................... 577,05
Costes indirectos ............................ 6,00% 34,62

TOTAL PARTIDA........................................... 611,67
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 02.05 PARQUE INFANTIL                                                 
02.05.01     m2  Pavimento continuo de caucho                                    

Pavimento a base de granulado de caucho EPDM, granulometría 1 a 4 mm., mezclado con resi-
na de P.U,  en diversos colores (gama de 12 colores), i/alisado y limpieza, para ex teriores s/
CTE-DB SU

Mano de obra................................................. 3,65
Resto de obra y  materiales............................... 28,43

Suma la partida............................................... 32,08
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,92

TOTAL PARTIDA........................................... 34,00
02.05.02     u   Tobogán terraplén 250 cm                                        

Tobogán para terraplén de 250 cm de largo, 200 cm. de altura,40 grados de pendiente y  55 cm.
de ancho; con rampa deslizante de acero inoxidable,con una superficie libre de 200 cm. como
mínimo en la salida. Se incluye fijación de postes enterrados . Para niños de 2-6 años. Medida la
unidad colocada.

Mano de obra................................................. 49,72
Resto de obra y  materiales............................... 700,00

Suma la partida............................................... 749,72
Costes indirectos ............................ 6,00% 44,98

TOTAL PARTIDA........................................... 794,70
02.05.03     m   Barandilla de madera                                            

Barandilla de 100 cm de altura realizada en madera de pino silvestre cepillada, con cantos ro-
mos, tratada para exterior compuesta por balaustres recortados enmarcados en dos barras hori-
zontales, i/elementos de fijación a paramentos y montaje horizontal.

Mano de obra................................................. 10,24
Resto de obra y  materiales............................... 22,48

Suma la partida............................................... 32,72
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,96

TOTAL PARTIDA........................................... 34,68
02.05.04     u   Juego muelles pato                                              

Juego de muelles para niños de 2-6 años de silueta pato, de placas lacadas, cuyas capas interio-
res son de Pinus sy lvestris, bordes exteriores redondeados con un radio de 15 mm como míni-
mo; asiento de placas de contraplacado de 21,5 mm con 15 capas pegadas con cola a prueba de
agua y forradas de material sintético marrón. Se incluye apertura manual de hoyo de 65 x 50 x
45 cm. para colocación de taburete de anclaje de cuatro patas de acero fijadas a dos placas de
base de contraplacado, prev iamente montado al producto y  relleno del hoyo con el material extra-
ído. Medida la unidad colocada.

Mano de obra................................................. 24,86
Resto de obra y  materiales............................... 508,63

Suma la partida............................................... 533,49
Costes indirectos ............................ 6,00% 32,01

TOTAL PARTIDA........................................... 565,50
02.05.05     u   Columpio madera                                                 

Columpio doble para niños de 2-6 años de madera de 2,21 m de altura,con travesaño de acero
de 76 mm. galvanizado y  lacado, de dimensiones 317x200 cm diseñado de forma que las patas
exteriores se inclinan diagonalmente contra el travesaño para máx ima estabilidad; patas de ma-
dera laminada y  cepillada en redondo de 110 mm. montadas en soportes de poste, articulaciones
de columpio con cojinetes de bolas; con asientos de cuna. Recubrimiento amortiguador de 40
cm. con arena de río, según la norma CEN/EN sobre material de recubrimiento (1992). Se inclu-
ye fijación con fundamento de anclaje de acero galvanizado en caliente a 61 cm. de profundidad.
Medida la unidad colocada.

Mano de obra................................................. 99,42
Resto de obra y  materiales............................... 1.697,02

Suma la partida............................................... 1.796,44
Costes indirectos ............................ 6,00% 107,79

TOTAL PARTIDA........................................... 1.904,23
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02.05.06     u   Banco madera                                                    
Banco  de listones de madera de 2 m de largo, con pies de fundición, anclado con dados de
60x30x20 cm, de hormigón HM-20 de consistencia plástica TM 40 mm. Incluso excavación en
tierras de consistencia media, replanteo, nivelación y aplomado.

Mano de obra................................................. 30,47
Resto de obra y  materiales............................... 197,26

Suma la partida............................................... 227,73
Costes indirectos ............................ 6,00% 13,66

TOTAL PARTIDA........................................... 241,39
02.05.07     u   Jardinera de hormigón                                           

Terreno de jardinera rectangular de hormigón lavado al ácido,colocada sobre el terreno, de dimen-
siones: 100 x 40 x 50 cm. y  un peso de 125,5 Kg.Totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 3,05
Resto de obra y  materiales............................... 35,00

Suma la partida............................................... 38,05
Costes indirectos ............................ 6,00% 2,28

TOTAL PARTIDA........................................... 40,33
02.05.08     m2  Pintura plástica exterior                                       

Revestimiento de paramentos verticales exteriores con pintura plástica a base de copolímeros v i-
nílicos en dispersión acuosa, color s/carta satinado totalmente lavable, una mano de fondo y  dos
de acabado liso, aplicada con brocha o rodillo.

Mano de obra................................................. 3,78
Resto de obra y  materiales............................... 3,51

Suma la partida............................................... 7,29
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,44

TOTAL PARTIDA........................................... 7,73
SUBCAPÍTULO 02.06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
02.06.01     ud  Gestión de residuos                                             

Medidas de gestión de residuos de construcción y demolición, i/identificación y  estimación de los
tipos de residuos, medidas de prevención, clasificación, instalaciones para el almacenamiento
según Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos de cons-
trucción y demolición.

Suma la partida............................................... 260,00
Costes indirectos ............................ 6,00% 15,60

TOTAL PARTIDA........................................... 275,60
SUBCAPÍTULO 02.07 CONTROL DE CALIDAD                                              
02.07.01     u   Control de calidad                                              

Control de calidad desarrollado y  detallado en el anexo de la memoria del proyecto en cumpli-
miento del Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de la Consellería de Ordenación y Obras Pú-
blicas, sobre el control de calidad en la Comunidad Autónoma de Galicia  y  en el RD 314/2006,
de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE modificado por RD 1371/2007.

Suma la partida............................................... 108,00
Costes indirectos ............................ 6,00% 6,48

TOTAL PARTIDA........................................... 114,48

Página 18



C
ol

ex
io

 O
fic

ia
l d

e
Ar

qu
ite

ct
os

 d
e 

G
al

ic
ia

vi
sa

do
co

nf
or

m
e 

ao
 c

er
tif

ic
ad

o 
an

ex
o

1
3

0
0

1
4

7
,6

1
6
.0

9
.2

0
1
3

1
3
:0

5
:0

6

C
VE

: A
D

B
EE

6
2

5
7

B
C
8

La
 v

al
id

ez
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 s
e 

pu
ed

e 
co

m
pr

ob
ar

 e
n 

la
zo

na
 d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

n 
de

 la
 w

eb
 d

el
 C

O
AG

 w
w

w
.c

oa
g.

es
/c

ve
Fe

ch
a:

 1
6
.0

9
.2

0
1

3
C

O
A

G
D

ig
ita

l s
ig

ne
d 

by
:

C
ol

ex
io

 O
fic

ia
l d

e 
A

rq
ui

te
ct

os
 d

e 
G

al
ic

ia
D

at
e:

 1
6

.0
9

.2
0

1
3

R
ea

so
n:

 T
ra

m
ita

do
 c

on
fo

rm
e 

ao
 c

er
tif

ic
ad

o 
an

ex
o

Lo
ca

tio
n:

 S
an

tia
go

 d
e 

C
om

po
st

el
a

Pr
oc

es
o 

de
 s

up
er

vi
si

ón
 c

er
tif

ic
ad

o
R

ed
 in

te
rn

ac
io

na
l d

e 
C

er
tif

ic
ac

ió
n

U
N

E-
EN

 IS
O

 9
0
0

1
ER

-0
4
3

0
/2

0
1

0

CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 02.08 SEGURIDAD Y SALUD                                               
02.08.01     ud  Seguridad y salud                                               

Medidas de seguridad y salud destinadas a la prevención de accidentes laborales en la obra.
Estas medidas seguirán las normas prescritas en el Plan de Seguridad de la obra, o en su defec-
to el Estudio Básico de Seguridad y Salud de la obra.

Suma la partida............................................... 801,20
Costes indirectos ............................ 6,00% 48,07

TOTAL PARTIDA........................................... 849,27
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 ESCUELA TARAZA....................................................................................................................................... 38.956,58 64,27
-01.01 -ACTUACIONES PREVIAS........................................................................................ 6.338,32
-01.02 -CUBIERTA............................................................................................................. 6.791,77
-01.03 -ALBAÑILERÍA......................................................................................................... 662,75
-01.04 -REVESTIMIENTOS................................................................................................. 14.492,51
-01.05 -INSTALACIÓN ELECTRIDAD E ILUMINACIÓN............................................................ 1.182,52
-01.06 -CARPINTERÍA INTERIOR........................................................................................ 821,18
-01.07 -CARPINTERÍA EXTERIOR....................................................................................... 6.456,50
-01.08 -INSTALACIÓN PLUVIALES....................................................................................... 931,42
-01.09 -GESTIÓN DE RESIDUOS......................................................................................... 471,70
-01.10 -CONTROL DE CALIDAD.......................................................................................... 199,28
-01.11 -SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................. 608,63

02 ESCUELA DE VILLARRUBE........................................................................................................................... 21.653,43 35,73
-02.01 -ACTUACIONES PREVIAS........................................................................................ 159,44
-02.02 -REVESTIMIENTOS................................................................................................. 7.361,67
-02.03 -INSTALACIÓN ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN......................................................... 592,04
-02.04 -CARPINTERÍA EXTERIOR....................................................................................... 4.114,48
-02.05 -PARQUE INFANTIL................................................................................................. 8.186,45
-02.06 -GESTIÓN DE RESIDUOS......................................................................................... 275,60
-02.07 -CONTROL DE CALIDAD.......................................................................................... 114,48
-02.08 -SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................. 849,27

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 60.610,01
13,00% Gastos generales.......................... 7.879,30
6,00% Beneficio industrial ........................ 3.636,60

SUMA DE G.G. y  B.I. 11.515,90

21,00% I.V.A....................................................................... 15.146,44

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 87.272,35

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 87.272,35

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

VALDOVIÑO, a Septiembre 2013.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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