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Interior: 
- Se tradosarán los paramentos verticales y el techo de la planta alta con  un trasdosado semidirecto 

compuesto de placas de cartón yeso y aislamiento de xps. 

- Se desmontará el falso techo en el anexo de la planta baja y se sustituirá por otro de placas de yeso con 
aislamiento incorporado. 

- Se desmontarán los peldaños existentes en la puerta de entrada y en el acceso a la zona de baños de la planta 
baja para mejorar la accesibilidad de esa planta. 

- Se pulirá el suelo de terrazo en ambas plantas y se colocará un nuevo suelo de gres antideslizante en la zona 
de aseos de planta baja y alta. 

- Se instalarán nuevos aseos en planta baja, uno de ellos adaptado a personas con discapacidad. Se modificará 
el aseo de planta alta eliminando la bañera existente y sustituyéndola por un pilón. 

- Se dotará a la edificación de un sistema de calefacción de aerotermia aire-aire. 

- Se pintarán todos los paramentos verticales y horizontales. 

- Se reajustará la instalación de electricidad, contra incendios, fontanería y saneamiento a las nuevas 
necesidades. 

 
1.3.2 Programa de necesidades y superficies útiles 

Cuadro de superficies útiles y construidas del estado actual: 

Superficie útil  
PLANTA BAJA  
AULA 50,85 m2 

AULA 16,55 m2 
ALMACÉN 1,35 m2 
LAVABO 1,22 m2 
ASEO 1,20 m2 
TOTAL 71,17 m2 

  
Sup. Cons. cerrada p. baja: 107,25 m² 

  
PLANTA ALTA  
AULA 52,95 m2 
DISTRIBUIDOR 2,85 m2 
ASEO 3,10 m2 
ESCALERAS 5,30 m2 
TOTAL 64,20 m2 

  
Total cons. P. alta: 91,30 m² 

  
TOTAL SUP. ÚTIL: 135,37 m² 

TOTAL SUP. CONSTRUIDA: 198,55 m² 
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1.3.3 Uso característico de los edificios 
 
El uso característico de ambos edificios es el de Local de usos múltiples. Este uso no se modifica. 
El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus dependencias a 
uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. 
Este cambio de uso será posible siempre y cuando el  nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni 
sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 
 
 
1.3.4 Cumplimiento del CTE y otras Normativas específicas 
 
1. RD.314/2006. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
 
- DB-SE: Es de aplicación en el presente proyecto al realizarse la estructura de los aseos.  
- DB-SI:  Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se adjunta en el apartado 3.2 Cumplimiento de 

la Seguridad en caso de incendio del proyecto de ejecución. 
- DB-SUA:  Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se adjunta en el apartado 3.3 Cumplimiento de 

la Seguridad de utilización del Proyecto de Ejecución. 
- DB-HS: Su justificación se adjunta en el apartado 3.4 Cumplimiento de la Salubridad del Proyecto de Ejecución. 

DB-HS1: Es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-HS2: No es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-HS3: No es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-HS4: Es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-HS5: Es de aplicación en el presente proyecto. 

- DB-HE: Su justificación se adjunta en el apartado 3.6 Cumplimiento del Ahorro de energía del Proyecto de 
Ejecución. 
DB-HE1: No es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-HE2: Es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-HE3: No es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-HE4: No es de aplicación en el presente proyecto.   
DB-HE5: No es de aplicación en el presente proyecto. 

- DB-HR:  No es de aplicación en el presente proyecto 
 
2.  OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS 
 
- D. 232/93, DE CONTROL DE CALIDAD EN GALICIA. 

No es de aplicación en el presente proyecto ya que el presupuesto de Ejecución de contrata no es 
superior a 300.500,00 €. 
 

- RD. 1627/97 DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
Es de aplicación en el presente proyecto. Según lo dispuesto en el Artículo 4, apartado 2 el presente 
proyecto se encuentra en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo artículo, por lo que se hace 
necesaria la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud. Su justificación se realiza en el Anejo 4 Estudio 
de Seguridad y Salud del Proyecto de Ejecución. 
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1.3.5 Cumplimiento de la Normativa Urbanística 
 
 
FICHA URBANISTICA LOCAL DE USOS MÚTIPLES DE AVIÑO 

 
PLANEAMIENTO 
VIGENTE 

Normas Subsidiarias de Planeamiento del Concello de Valdoviño 
de 28/10/1993. 
Título II: Sistemas Generales. Capítulo 4: Sistema general de 
equipamientos comunitarios 
Ley 2/2016, del Suelo de Galicia. 

 
CLASIFICACION URBANISTICA Elemento incluido en el Sistema general de equipamientos 

comunitarios (Equipos docentes) 
Suelo no Urbanizable de Núcleo Rural 

 
Las obras objeto de este proyecto son únicamente de acondicionamiento sin suponer, en ningún caso, un aumento 
de la superficie construida, la edificabilidad o la volumetría de la edificación. 
 
 
 
FICHA URBANISTICA LOCAL DE USOS MÚTIPLES DE LOIRA 

 
PLANEAMIENTO 
VIGENTE 

Normas Subsidiarias de Planeamiento del Concello de Valdoviño 
de 28/10/1993. 
Ley 2/2016, del Suelo de Galicia. 

 
CLASIFICACION URBANISTICA Suelo No Urbanizable (Común). Suelo Rústico (disp. Trans. 

Primera, apdo 2, ley 2/2016 del Suelo de Galicia).  
 
Justificación de la ley 2/2016 del Suelo de Galicia:  
Condiciones de uso: 
Artículo 35 Usos y actividades en suelo rústico  
Los usos y las actividades admisibles en suelo rústico serán los siguientes: 
d) Campamentos de turismo e instalaciones de playa y actividades de carácter deportivo, sociocultural, recreativo y 
de baño, de carácter público o privado, de uso individual o colectivo, que se desarrollen al aire libre, con las obras e 
instalaciones imprescindibles para el uso de que se trate. 

Se trata de una actuación encaminada a mejorar el desarrollo de actividades de carácter deportivo, 
sociocultural y recreativo al aire libre dotando al espacio de unos aseos accesibles para uso de la comunidad.  
 
Condiciones de edificación 
Artículo 39 Condiciones generales de las edificaciones en el suelo rústico  
Para poder obtener el título habilitante municipal de naturaleza urbanística, o la autorización autonómica en los 
supuestos previstos en el artículo 36, para cualquier clase de edificaciones o instalaciones en el suelo rústico, habrá de 
justificarse el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

a) Garantizar el acceso rodado de uso público adecuado a la implantación, el abastecimiento de agua, la evacuación y 
el tratamiento de aguas residuales, el suministro de energía eléctrica, la recogida, el tratamiento, la eliminación y la 
depuración de toda clase de residuos y, en su caso, la previsión de aparcamientos suficientes, así como corregir las 
repercusiones que produzca la implantación en la capacidad y funcionalidad de las redes de servicios e infraestructuras 
existentes. 

 
VICTORIA ALONSO CAEIRO · ARQUITECTO  COAG 3.013 · C/ VENEZUELA, 72, 4º IZQ · 15.403 FERROL (A CORUÑA) 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE DOTACIÓN Y MEJORA EN LOCALES MUNICIPALES DE USOS MÚLTIPLES EN AVIÑO Y  LOIRA ·VALDOVIÑO ·  
(A CORUÑA) · FEBRERO 2017 

 

Actualmente la parcela cuenta con acceso rodado, abastecimiento de agua, suministro de energía eléctrica, 
recogida de residuos y se construirá una fosa séptica para recogida de las aguas generadas en los aseos. 

b) Prever las medidas correctoras necesarias para minimizar la incidencia de la actividad solicitada sobre el territorio, 
así como todas aquellas medidas, condiciones o limitaciones tendentes a conseguir la menor ocupación territorial y la 
mejor protección del paisaje, los recursos productivos y el medio natural, así como la preservación del patrimonio 
cultural y la singularidad y tipología arquitectónica de la zona. 

La actuación proyectada no modifica la actividad en el entorno, únicamente se trata de la dotación de unos 
aseos que sirvan al conjunto formado por el local de usos múltiples, el parque y la pista polideportiva. 

c) Cumplir las siguientes condiciones de edificación: 

– Las características tipológicas, estéticas y constructivas y los materiales, colores y acabados serán acordes con el 
paisaje rural y las construcciones del entorno, sin perjuicio de otras propuestas que se justifiquen por su calidad 
arquitectónica. 

El bloque del aseo se materializa como una caja de 5,25x2,35, revestida de madera acorde con el paisaje y el 
entorno en el que se ubica.  

– El volumen máximo de la edificación será similar al de las edificaciones tradicionales existentes, salvo cuando resulte 
imprescindible superarlo por exigencias del uso o actividad. En todo caso, habrán de adoptarse las medidas correctoras 
necesarias para garantizar el mínimo impacto visual sobre el paisaje y la mínima alteración del relieve natural de los 
terrenos. 

La construcción que se propone es de muy poca entidad, con una planta de 5,25x3,35 y una altura máxima 
de 2,85 m. Su volumen no supera en ningún caso el de las edificaciones tradicionales existentes. 

– La altura máxima de las edificaciones no podrá exceder de dos plantas ni de 7 metros medidos en el centro de 
todas las fachadas, desde la rasante natural del terreno al arranque inferior de la vertiente de cubierta. 

La altura máxima de la construcción será de 2,85 m. 

d) Cumplir las siguientes condiciones de posición e implantación: 

– Habrá de justificarse suficientemente la idoneidad del emplazamiento elegido y la imposibilidad o inconveniencia 
de emplazarlas en suelo urbano o urbanizable con calificación idónea. Tal justificación no será necesaria cuando se 
trate de las construcciones señaladas en el artículo 35.1, letras g), h), i), l) y m). 

Se propone la instalación en este emplazamiento para dotar al entorno de los servicios necesarios para las 
actividades existentes desarrolladas en él.  

– La superficie mínima de la parcela sobre la que se emplazará la edificación será de 2.000 metros cuadrados, salvo 
para los usos regulados en el artículo 35.1.m) y para la ampliación de cementerios. A estos efectos, no será admisible 
la adscripción de otras parcelas. 

La superficie total de la parcela de actuación es de 2.164 m2 

Esta parcela está compuesta por la parcela propiedad del Concello de Valdoviño con referencia catastral nº 
15088A041000290000HZ y superficie de 668 m2 y la parcela cedida por la Asociación de Vecinos “As Chaves de Loira” 
con referencia catastral nº 15088A041000280000HS y superficie de 1496 m2. 

– La superficie máxima ocupada por la edificación en planta no excederá del 20 % de la superficie de la finca.  
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1.4.  Prestaciones del edificio 
 

Por requisitos básicos: 
 
1. SEGURIDAD 
1.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL: En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en los documentos básicos DB-
SE, así como en las normas EHE, EFHE y NBE-EA con respecto a la estructura para asegurar que el edificio tiene un 
comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido 
durante su reforma y uso previsto, de modo que no se produzcan en el mismo o en alguna de sus partes, daños que 
tengan su origen o afecten a la cimentación, vigas, pilares, forjados, muros u otros elementos estructurales que 
comprometan directamente la resistencia mecánica, la estabilidad del edificio o que se produzcan deformaciones 
inadmisibles. 
 
1.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO: El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SI para reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios del edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, 
asegurando que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del 
incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 
Su justificación se realizará en el apartado 3.2 Cumplimiento de la Seguridad en caso de incendio de esta memoria. 
 
1.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN: El proyecto se ajustará a lo establecido en DB-SUA en lo referente a la configuración 
de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, de tal manera que pueda ser usado para 
los fines previstos reduciendo a límites aceptables el riesgo de accidentes para los usuarios. Su justificación se realizará 
en el apartado 3.3 Cumplimiento de la Seguridad de Utilización en el Proyecto de Ejecución. 
 
2. HABITABILIDAD 
 
2.1. AHORRO DE ENERGÍA Y ASILAMIENTO TÉRMICO: En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-HE, 
de tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio.  
El edificio proyectado dispondrá de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda energética necesaria para 
alcanzar el bienestar térmico en función del clima, del uso previsto y del régimen de verano y de invierno. Las 
características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, permiten la reducción 
del riesgo de aparición de humedades de condensación, superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las 
características de la envolvente. 
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de 
calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la 
vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación 
real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas 
que reúnan unas determinadas condiciones. 
 
3. FUNCIONALIDAD 
 
3.1. UTILIZACIÓN 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB-SUA, de tal forma que la disposición y las dimensiones 
de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el 
edificio. Su justificación se realiza en el apartado 3.3. Cumplimiento de la Seguridad de utilización de la memoria del 
Proyecto de Ejecución. 
 
 
 

 
VICTORIA ALONSO CAEIRO · ARQUITECTO  COAG 3.013 · C/ VENEZUELA, 72, 4º IZQ · 15.403 FERROL (A CORUÑA) 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE DOTACIÓN Y MEJORA EN LOCALES MUNICIPALES DE USOS MÚLTIPLES EN AVIÑO Y  LOIRA ·VALDOVIÑO ·  
(A CORUÑA) · FEBRERO 2017 

 

3.2.ACCESIBILIDAD 
El proyecto se ajusta a lo establecido en el DB-SUA, en la Ley 10/2014 y D.35/2000 de Accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas en Galicia, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación 
reducidas el acceso y la circulación por el edificio. Su justificación se realiza en el apartado 4. Cumplimiento de otros 
reglamentos, 4.4. Ley 10/2014 y D.35/2000 de Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en Galicia de la 
memoria del Proyecto Básico. 
 
3.3.ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, AUDIOVISUALES Y DE INFORMACIÓN 
El edificio se ha proyectado de tal manera que se garanticen el acceso a los servicios de telecomunicaciones, 
ajustándose el proyecto a lo establecido en el RD. Ley 1/98 de Telecomunicaciones en instalaciones comunes.  
 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY 2/2016 DE ADAPTACIÓN AL AMBIENTE.  
 
Ambos locales se encuentran emplazadas en un paisaje abierto o natural de forma que no limitan el campo visual, sin 
romper la armonía del paisaje, ni desfigurar la perspectiva propia del mismo ni limitando la contemplación del 
conjunto. 
La tipología de las escuelas se corresponde con la tipología típica de la zona en cuanto a forma, volumen y materiales. 
Sus paramentos exteriores y cubiertas se presentarán totalmente terminados, de forma que se produzca una mejor 
integración del la vivienda en el entorno inmediato y en el paisaje. 
 
1.5. Cumplimiento del real decreto 3/2011, de 14 de noviembre, de la ley de contratos del sector público 
 
1.5.1 . Plazo de Ejecución, plazo de garantía y Plan de Obra. 
 
Plazo de Ejecución de las obras 
El plazo de ejecución de las obras se fija en 6 meses. 
 
Plazo de garantía de las obras 
El plazo de garantía de las obras es de 1 año. 
 
Plan de obra 

 

CRONOGRAMA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
LOCAL AVIÑO
ACTUACIONES PREVIAS 2.389,70 2.389,70
CUBIERTA 2.747,02 1373,51 1373,51
ALBAÑILERÍA 378,27 378,27
REVESTIMIENTOS 16.397,70 5465,9 5.465,90 5.465,90
INSTALACIONES 4.470,11 1490,03667 1.490,04 1.490,04
CARPINTERÍA INTERIOR 720,88 720,88
CARPINTERÍA EXTERIOR 7.111,00 7.111,00
EQUIPAMIENTO 430,59 430,59
GESTIÓN DE RESIDUOS 504,27 126,0675 126,0675 126,0675 126,0675
CONTROL DE CALIDAD 279,03 69,7575 69,7575 69,7575 69,7575
SEGURIDAD Y SALUD 1.116,12 279,03 279,03 279,03 279,03

LOCAL LOIRA
ACTUACIONES PREVIAS 60,56 60,56
CIMENTACIÓN 680,73 680,73
MÓDULO MADERA 5.224,67 5.224,67
REVESTIMIENTOS 3.927,69 3.927,69
INSTALACIONES 2.562,57 1281,285 1281,285
CARPINTERÍAS 949,64 949,64
EQUIPAMIENTO 753,28 753,28
GESTIÓN DE RESIDUOS 426,94 213,47 213,47
CONTROL DE CALIDAD 271,58 135,79 135,79
SEGURIDAD Y SALUD 684,6 342,3 342,3

TOTAL 52.086,95 4.238,07 9.182,57 15.262,67 7.861,38 7.938,81 7.603,46

TOTAL ACUMULADO POR PERIODO 4.238,07 13.420,64 28.683,31 36.544,69 44.483,50 52.086,95
RESTANTE 47.848,89 38.666,31 23.403,64 15.542,26 7.603,46 0,00
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1.5.2. Declaración de Obra completa. 
 
 
Victoria Alonso Caeiro, con DNI 32.673.805 M, arquitecto COAG 3013 con estudio profesional sito en la C/ Venezuela, 
72, 4º Izq, 15404 Ferrol. Móvil 625724127 
 
DECLARO: 
Dado que la obra objeto del presente proyecto incluye todos los trabajos necesarios que la convierten en ejecutable, 
se considera que cumple el artículo 86.2 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre y el Real Decreto 1.098/01 de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 
concretamente su artículo 125.1, donde se dice: 
“Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas entendiéndose por tales las susceptibles de ser 
entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que 
posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la 
utilización de la obra”. 
 
1.5.3. Clasificación del contratista 
 
El artículo 65.1 del RDL CSP (Real Decreto 3/2011, de 14 de Noviembre, Ley de Contratos del Sector Público) establece 
los importes a partir de los cuales es preciso clasificación, para obras a partir de 500.000 euros*. Sin embargo, en 
virtud de lo dispuesto en la disposición transitoria 4ª del Citado RDL CSP están vigentes las cantidades del artículo 25.1 
del TRLCAP (Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas), en tanto no se apruebe el nuevo 
reglamento de desarrollo de esta ley. 
*Se modifica el apartado 65.1 por la disposición final 3.3 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre. (Entrada en vigor 17 
de enero de 2014) 
A partir de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 9/2008, por el que se crea el Fondo de Inversiones para 
Corporaciones Locales, y en concreto a su disposición adicional sexta, deja de ser exigible clasificación en los contratos 
de obras de valor inferior a 350.000 euros. 
A los efectos de clasificación se estará a lo dispuesto en los artículos 66 y siguientes del RDL CSP y en los artículos 26 
y siguientes del Capítulo II del Reglamento General de la Ley de Contratos, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre. 
 
1.5.4. Fórmula de revisión de precios 
El Real Decreto Ley 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, en su Título III, Capítulo II, Revisión de precios, en su artículo 89.1. señala lo siguiente: 
“..La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en los términos establecidos en 
este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en 
el contrato, cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiese transcurrido un año 
desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por 100 ejecutado y el primer año transcurrido desde la 
formalización quedarán excluidos de la revisión.” 
Teniendo en cuenta que el plazo previsto para la realización de esta obra es inferior a un año, tal y como se justifica 
en el anexo de la memoria “Plazo de ejecución, Plazo de Garantía y Plan de Obra”, los precios se entienden como fijos 
y no susceptibles de revisión. 
 
1.5.5 Justificación de precios 
 
Los precios de las diferentes unidades de obra que integran el presente proyecto se han calculado según las 
especificaciones del artículo 130 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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El cálculo de los precios de las unidades de obra se basa en la determinación de los costes directos e indirectos precisos 
para su ejecución, sin incorporar el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
Según la última Orden Ministerial vigente del Ministerio de Obras Públicas de 12 de junio de 1968 (BOE del 25 de 
julio), el presente documento de justificación de precios carece de valor contractual, pues su objeto es “acreditar ante 
la Administración la situación del mercado y servir de base para la confección de los cuadros de precios números 1 y 
2, que son contractuales, y en los cuales debe figurar lo estrictamente necesario para el correspondiente abono de 
unidades de obras completas e incompletas” 
CALCULO DE PRECIOS 
Para el cálculo de los diferentes precios se ha aplicado la siguiente fórmula: Pe = (1+k/100)xCd 
Donde: 
Pe Precio de ejecución material de la unidad en euros 
K Porcentaje correspondiente a los costes indirectos 
Cd Coste directo de la unidad en euros 
COSTES DIRECTOS 
Se consideran costes directos: 
1. La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
2. Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de obra o son necesarios 
para su ejecución. El precio de cada material incluye: 
· Coste de adquisición del material 
· Coste de transporte desde el lugar de adquisición a obra. 
· Coste de carga y descarga 
· Mermas, pérdidas y roturas de los materiales durante su manipulación (1 a 5% del precio de Adquisición) 
3. Gastos de maquinaria e instalaciones. En los precios de maquinaria e instalaciones se incluye los siguientes costes: 
· Coste del personal preciso para el funcionamiento y manejo de la máquina 
· Coste de combustible y energía 
· Gastos de amortización 
· Gastos de conservación y mantenimiento 
COSTES INDIRECTOS 
Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos que no son imputables a unidades concretas sino al conjunto de 
la obra: 
· Gastos de oficinas a pie de obra 
· Gastos de comunicaciones 
· Coste de edificaciones auxiliares para la obra (almacenes, talleres,…) 
· Personal técnico y administrativo adscrito a la obra 
· Imprevistos. 
En esta obra se considera un porcentaje de costes indirectos del 6% que se aplica a cada uno de los precios. El cálculo 
de este porcentaje se ha realizado según lo especificado en la Orden Ministerial del Ministerio de Obras Públicas de 
12 de junio de 1968 (BOE del 25 de julio). 
K = K1 + K2 
Donde: 
K Costes indirectos 
K1 Coeficiente obtenido de la relación entre costes directos e indirectos del presupuesto. 
K1 = Costes directos /Costes indirectos 
K2 Coeficiente cifrado en 1 para obra terrestre, 2 para obra fluvial y 3 para obra marítima. 
El valor máximo de costes indirectos del presupuesto está fijado en el artículo 13 de la Orden Ministerial del Ministerio 
de Obras Públicas de 12 de junio de 1968, siendo de 6 para obra terrestre, 7 para obra fluvial y 8 para obra marítima. 
En el presente presupuesto el valor de K1 es= 5 y el valor de K2 es =1 por tratarse de una obra terrestre, por lo que el 
valor de los costes indirectos del presente presupuesto es un 6% 
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1.6. Certificado de Viabilidad Geométrica 
 

Victoria Alonso Caeiro, con DNI 32.673.805 M, arquitecto COAG 3013 con estudio profesional sito en la C/ 
Venezuela, 72, 4º Izq, 15404 Ferrol y nº de móvil 625724127 
 
 
CERTIFICO: 
 

Que el Proyecto Básico y de Ejecución de Dotación y Mejora en Locales Municipales de Usos Múltiples, 
situados en Aviño y Loira, Valdoviño (A Coruña), del cual soy redactora, es VIABLE GEOMÉTRICAMENTE, lo cual queda 
acreditado por su previo replanteo sobre el terreno.  
 
 

Valdoviño, 14 de febrero de 2017 
 
 
 
 
 
 

Victoria Alonso Caeiro, Arquitecto COAG 3013 
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1.7. Acta de Replanteo Previo 
 

 
Victoria Alonso Caeiro, con DNI 32.673.805 M, arquitecto COAG 3013 con estudio profesional sito en la C/ 

Venezuela, 72, 4º Izq, 15404 Ferrol y nº de móvil 625724127. 
 
CERTIFICO: 
 

Que inspeccionándose los terrenos sitos en Lg Aviño, 7 (A). 15.552 y Lg Martices, S/N, Loira, 15.542, Valdoviño 
(A Coruña), donde se ubican los locales de Usos Múltiples objeto de proyecto, se comprobó la plena posesión y 
disponibilidad de los mismos,  la realidad geométrica, así como la viabilidad del proyecto. 

Y para que conste a los efectos oportunos según se especifica en el Reglamento General del Real Decreto 
Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de Sector Público, expido la 
presente. 
 
 

Valdoviño, 14 de febrero de 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Victoria Alonso Caeiro, Arquitecto COAG 3013 
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1.8. Certificado sobre Normativa Técnica 
 

Victoria Alonso Caeiro, con DNI 32.673.805 M, arquitecto COAG 3013 con estudio profesional sito en la C/ 
Venezuela, 72, 4º Izq, 15404, Ferrol y nº de móvil 625724127. 
 
 
CERTIFICO: 
 

Que para la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución de Dotación y Mejora en Locales Municipales de 
Usos Múltiples, situados en Aviño y Loira, Valdoviño (A Coruña) del cual soy redactora, se ha tenido en cuenta la 
normativa técnica que le es de aplicación, reuniendo los requisitos exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público 
(RDL 3/2011, de 14 de noviembre) y su Reglamento (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre), expido el presente. 
 

 
 

Valdoviño, 14 de febrero de 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Victoria Alonso Caeiro, Arquitecto COAG 3013 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
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2. Memoria constructiva 
 
LOCAL DE USOS MÚLTIPLES DE AVIÑO  
 
2.1. Sustentación del edificio 
 
No se actúa sobre los elementos de cimentación de la edificación. La propuesta de este proyecto no altera la 
composición de la misma. La repercusión sobre la cimentación, y por lo tanto el terreno, es considerada nula. 
 
2.2 Sistema estructural 
 
La estructura del local está resuelta en líneas generales con muros de carga de fábrica de 70 cm y forjados 
unidireccionales con nervios realizados “in situ”. La cubierta está formada por viguetas de hormigón pretensadas 
apoyada sobre tabiques palomeros. Se colocará sobre el aseo existente una zona de cubierta con pendiente formada 
por viguetas pretensadas y planchas de fibrocemento. 
No se actúa sobre los elementos estructurales que componen las edificaciones. 
 
2.3 Sistema envolvente 
 
La cubierta estará formada por teja mixta sobre planchas de fibrocemento.     
No se modifica el cerramiento tipo de todo el edificio, se estima que actualmente está compuesto por los muros de 
de mampostería sin cámara ni aislamiento.  Se pretende mejorar sus prestaciones incluyendo un trasdosado 
semidirecto compuesto de placas de cartón yeso (13 mm) transformadas mediante la incorporación en su dorso de 
una plancha de poliestireno extrusionado (30 mm), ancladas a perfiles en forma de omega de acero galvanizado.  
Todo el sistema envolvente mejora las prestaciones actuales del edificio en lo referente a seguridad contra Incendio, 
seguridad de utilización, evacuación de agua y comportamiento a la humedad. 
 
2.4 Sistemas de compartimentación 
 
PARTICIONES 
Los tabiques de separación de las dependencias interiores del local están realizados con rasilla de 8 cm. En algunos 
casos parte de ese cerramiento se trasdosará para dar continuidad a la mejora de aislamiento de las fachadas 
principales.   (Consultar documentación gráfica) 
 
2.5 Sistemas de acabados: 
 
2.5.1. Carpintería Exterior, Persianas, Cerrajería y Vidriería 
 
La carpintería exterior será de aluminio, de 1ª calidad según despieces y aperturas indicados en el correspondiente 
plano de memoria de la misma. carpintería de aluminio, imitación madera, con 60 micras de espesor mínimo de 
película seca, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, con 
fijo inferior, serie básica, formada por una hoja, y con premarco. Se instalará también, un vierteaguas de aluminio 
lacado con goterón sobre una base de neopreno en cada una de las ventanas. 
Todos los herrajes, tanto los de colgar como de seguridad serán de primera calidad, así como los de apertura y cierre. 
El acristalamiento será en general doble con espesores en ventanas de espesores 4+12+6 y en puertas de entrada 
vidrio laminado de espesores 44.1+12+66.1, con vidrios transparentes, exentos de aguas y cuyas caras sean 
perfectamente planas y paralelas. Soportarán la presión dinámica debida a la acción del viento, según el Documento 
Básico DB-SE-AE. 
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Las juntas de unión serán estancas y estarán selladas, garantizando una permeabilidad al aire inferior a 50 mm3/(hm2) 
y la estanqueidad al agua de lluvia y cierre. 
Los materiales serán capaces de resistir la agresión de un ambiente normal y el soleamiento prolongado sin pérdida 
de sus características. 
La puerta de entrada se proyecta en aluminio con acristalamiento laminado de espesores  44.1+12+66.1 , según planos 
de proyecto. Estará dotada de cerradura de seguridad. 
 
2.5.2. Carpintería Interior 
 
La carpintería interior estará en general compuesta por puertas de paso para pintar de hoja ciega formada por 
armazón de aglomerado, trillaje de madera y tablero b, premarco de pino rojo y marco de aglomerado de madera de 
densidad media de 80 mm de ancho, con guarniciones de 70x10 mm, pernios de fundición de latón, con virola y manilla 
de acero inoxidable y acabado mate 
Todas las puertas serán normalizadas y los herrajes, tanto de colgar como de seguridad, serán de 1ª calidad con tres 
pernios como mínimo al canto de las abatibles. 
 
2.5.3. Solados, Pavimentos y Revestimientos. 
 
Los acabados se han escogido siguiendo criterios de confort y durabilidad.  
En los aseos se colocará un pavimento de gres antideslizante en las zonas a reparar similar al existente.  
Se colocará también un falso techo compuesto de placas de cartón- yeso con aislamiento de xps, formado por una 
estructura metálica de maestras en omega de chapa galvanizada separadas 600 mm entre sí, ancladas directamente 
al forjado, a las cuales se atornillan las placas de yeso laminado con el aislamiento. 
En el anexo, se eliminará el falso techo existente y se colocará uno de similares características al del edificio general 
manteniendo la caída de la pendiente en el interior.  
 
2.5.4. Pinturas y Acabados. 
 
Paramentos verticales interiores: 
Como ya se ha indicado, se ejecutarán mediante placas de cartón yeso sobre las que se aplicará una pintura plástica 
lisa mate. 
 
Techos:  
Todas las dependencias del local irán pintadas con una pintura plástica lisa mate de similares características a la 
aplicada en los paramentos verticales interiores. 
 
Paramentos verticales exteriores: 
Se picará el revestimiento de fachada y se rejuntará la mampostería con mortero de cemento color natural con junta 
enrasada. En la zona superior de fachada se colocará un revestimiento de madera para exteriores mediante tableros 
de pino tratados en autoclave sin junta colocados sobre rastreles.  
 
La carpintería interior de madera se lacará en color a elegir por la dirección facultativa. 
 
2.6. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 
 
2.6.1. Saneamiento y Electricidad.- 
Se reinstalarán los canalones y bajantes existentes. 
La colocación del nuevo trasdosado implica el ajuste de mecanismos y aparataje eléctrico así como se preveé la 
sustitución de las luminarias por otras de mejores prestaciones colocadas en los mismos puntos que las existentes.   
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Las instalaciones se realizarán con conductores de aislamiento, alojados en tubo de plástico flexible reforzado 
empotrado, mecanismos, interruptores y bases de enchufe de empotrar, siendo las cajas de derivación de PVC con 
bornas de conexión, también para empotrar.  
Puntos de luz, tomas de corriente, cuadros de distribución y circuitos únicamente se ajustarán al nuevo tradosado 
para su correcto funcionamiento.  
Las instalaciones que se proyectan se ajustarán al vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, sus 
Instrucciones complementarias, normas UNE y normas particulares de la compañía suministradora para las 
instalaciones de enlace. 
 
Se instalará una nueva calefacción mediante dos unidades exteriores bomba de calor de potencia 7 KW con dos 
unidades interiores tipo mural , una en cada planta, incluyendo el cuadro eléctrico, conexiones y puesta a punto de la 
instalación. 
 
2.7 Equipamiento 
 
El local cuenta actualmente con un equipamiento (mesas, sillas, pizarras, estanterías, juegos…) que se reservará 
durante las obras y se instalará de nuevo una vez finalizadas las mismas.   
 
 
LOCAL DE USOS MÚLTIPLES DE LOIRA  
 
2.1. Sustentación del edificio 
 
Debido al tipo de obra y a las características del terreno y atendiendo a lo especificado en el DB SE –C, por el que no 
se considera necesario un estudio geotécnico, se construye una cimentación de los aseos mediante una solera armada 
de hormigón de 15 cm con armado superior como base de la construcción. 
 
2.2 Sistema estructural 
 
La estructura del bloque de los aseos se resuelve con un sistema de entramado de madera, con muros portantes, 
formados por puntales de 150mm, colocados sobre durmientes de la misma dimensión, y tableros OSB/3 de 15mm 
de espesor, importantes para arriostrar verticalmente los paños.  
Para el forjado horizontal de cubierta se resuelve con forjado de madera unidireccional con vigas de pino nórdico de 
5x200mm, colocando un tablero de fibromadera de 12mm en la capa de compresión, que favorece el arriostramiento 
en el plano horizontal. 
 
 
2.3 Sistema envolvente 
Fachada CON FRISO  

 

  
Listado de capas: 
    1 -  Madera (densidad 500) 3 cm 
    2 -  Aire 3 cm 
    3 -  Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 1.5 cm 
    4 -  Aislante Fibra de Madera [0,04 Kcal/hmC) 15 cm 
    5 -  Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 1.5 cm 
    6 -  Separación 5 cm 
    7 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.2 cm 
Espesor total: 30.2 cm  
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Limitación de demanda energética Um: 0.17 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 59.44 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 27.90 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 35.4(-1; -1) dB 

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 
Condiciones que cumple: R3+C2 

 
 
2.4 Sistemas de compartimentación 
Partición interior: 

 

  
Listado de capas: 

    1 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.2 cm 

    2 -  Separación 5 cm 

    3 -  Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 1.5 cm 

    4 -  Fibra de madera [0.04 W/[mK]] 10 cm 

    5 -  Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 1.5 cm 

    6 -  Cámara de aire sin ventilar 5 cm 

    7 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.2 cm 
Espesor total: 25.4 cm  

  
 

Limitación de demanda energética Um: 0.29 W/(m²·K) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 41.80 kg/m² 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 30 

 
2.5 Sistemas de acabados: 
 
2.5.1. Carpintería Exterior, Persianas, Cerrajería y Vidriería 
 
La carpintería exterior será de aluminio, de 1ª calidad según despieces y aperturas indicados en el correspondiente 
plano de memoria de la misma. carpintería de aluminio, imitación madera, con 60 micras de espesor mínimo de 
película seca, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, con 
fijo inferior, serie básica, formada por una hoja, y con premarco. Se instalará también, un vierteaguas de aluminio 
lacado con goterón sobre una base de neopreno en cada una de las ventanas. 
Todos los herrajes, tanto los de colgar como de seguridad serán de primera calidad, así como los de apertura y cierre. 
El acristalamiento será en general doble con espesores en ventanas de espesores 4+12+6, con vidrios transparentes, 
exentos de aguas y cuyas caras sean perfectamente planas y paralelas. Soportarán la presión dinámica debida a la 
acción del viento, según el Documento Básico DB-SE-AE. 
Las juntas de unión serán estancas y estarán selladas, garantizando una permeabilidad al aire inferior a 50 mm3/(hm2) 
y la estanqueidad al agua de lluvia y cierre. 
Los materiales serán capaces de resistir la agresión de un ambiente normal y el soleamiento prolongado sin pérdida 
de sus características. 
 
2.5.2. Carpintería Interior 
 
La carpintería interior estará en general compuesta por puertas correderas para pintar de hoja ciega formada por 
armazón de aglomerado, trillaje de madera y tablero , premarco de pino rojo y marco de aglomerado de madera de 
densidad media de 80 mm de ancho, con guarniciones de 70x10 mm, pernios de fundición de latón, con virola y manilla 
de acero inoxidable y acabado mate. 
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2.5.3. Solados, Pavimentos y Revestimientos. 
 
Los acabados se han escogido siguiendo criterios de confort y durabilidad.  
En los aseos se colocará un pavimento de gres antideslizante. Los rodapiés serán del mismo material que el pavimento 
y de 7 cm de altura. 
Se colocará también un falso techo compuesto de placas de cartón- yeso sobre rastreles con aislamiento de lana de 
roca. 
 
2.5.4. Pinturas y Acabados. 
 
Paramentos verticales interiores: 
Como ya se ha indicado, se ejecutarán mediante placas de cartón yeso sobre las que se aplicará una pintura plástica 
lisa mate. 
Techos:  
Todas las dependencias del local irán pintadas con una pintura plástica lisa mate de similares características a la 
aplicada en los paramentos verticales interiores. 
 
Paramentos verticales exteriores: 
El cerramiento estará formado por un friso de madera de pino laminada tratada sobre rastrel, lámina impermeable y 
tablero OSB sobre los montantes de madera de la estructura. En el espacio entre los montantes se colocará un aislante 
de lana de roca de 150 mmLa carpintería interior de madera se lacará en color a elegir por la dirección facultativa. 
 
2.6. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 
 
2.6.1. Saneamiento Horizontal y Toma a Tierra. 
 
Se ejecutará la red de saneamiento horizontal mediante canalizaciones soterradas de PVC y las correspondientes 
arquetas a pie de bajante, de paso y de registro tal y como se indica en la documentación gráfica del proyecto. 
De acuerdo, con el Reglamento de Baja Tensión, se instalará una red soterrada de tierras, mediante conductor de 
cobre desnudo de 32 mm2 de sección y las picas correspondientes según NTE-IEP.  
 
2.6.2. Fontanería, Saneamiento Vertical y Aparatos Sanitarios. 
 
La instalación de fontanería, tanto de agua fría como caliente en el interior se ejecutarán en canalizaciones de 
polietileno con derivaciones independientes para cada aparato desde un colector en cada local húmedo. 
Se establece para el saneamiento vertical un sistema separativo para pluviales y fecales. 
Las aguas pluviales se recogen en cubierta en canalones de aluminio prelacado que las expulsan al exterior por medio 
de bajantes del mismo material, cayendo al terreno, y drenándose hasta una arqueta soterrada.  
Las canalizaciones de desagüe de los distintos aparatos sanitarios son independientes para cada uno, hasta el bote 
sifónico y desde éste a la bajante, el manguetón del inodoro desagua directamente a la bajante. Los demás aparatos 
disponen de sifón individual. 
Las bajantes y derivaciones serán de PVC. Las uniones de las distintas piezas se harán con colas sintéticas 
impermeables y las sujeciones se harán mediante abrazaderas a intervalos inferiores a 1.50 metros. 
Las derivaciones tendrán una pendiente mínima del 1 %. 
Los aparatos sanitarios serán de calidad estándar compuestos por: lavabo sin pedestal, inodoro con tanque bajo; todos 
de porcelana blanca vitrificada.  
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2.6.3. Electricidad. 
 
Las instalaciones se realizarán con conductores de aislamiento, alojados en tubo de plástico flexible reforzado 
empotrado, mecanismos, interruptores y bases de enchufe de empotrar, siendo las cajas de derivación de PVC con 
bornas de conexión, también para empotrar.  
Las instalaciones que se proyectan se ajustarán al vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, sus 
Instrucciones complementarias, normas UNE y normas particulares de la compañía suministradora para las 
instalaciones de enlace. 
 
2.7 Equipamiento 
 
Los aseos contarán con inodoro, lavabo y doble barra para ayuda a discapacitados.   
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3. CUMPLIMIENTO DEL C.T.E. 
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a) capacidad portante (estados límite últimos).  
b) aptitud al servicio (estados límite de servicio).  
 
En la comprobación frente a los estados límite últimos se han analizado y verificado:  
 
a) el agotamiento de las secciones sometidas a tensiones orientadas según las direcciones principales;  
b) el agotamiento de las secciones constantes sometidas a solicitaciones combinadas;  
c) el agotamiento de las secciones en piezas de canto variable o curvas de madera laminada encolada o microlaminada, 
en relación al efecto del desvío de la fibra (piezas de canto variable), a las tensiones perpendiculares a la dirección de 
la fibra (piezas de canto variable o curvas) y a la pérdida de resistencia a flexión debida al curvado de las láminas;  
d) el agotamiento de las piezas rebajadas en relación a las concentraciones de tensiones que implican los rebajes; 
e) el agotamiento de las piezas con agujeros. 
El comportamiento de las secciones en relación a la resistencia se ha comprobado frente a los estados límite últimos  
siguientes: 
 
a) tracción uniforme paralela a la fibra;  
b) tracción uniforme perpendicular a la fibra;  
c) compresión uniforme paralela a la fibra;  
d) compresión uniforme perpendicular a la fibra;  
e) flexión simple;  
f) flexión esviada;  
g) cortante;  
h) torsión;  
i) compresión inclinada respecto a la fibra;  
j) flexión y tracción axial combinadas;  
k) flexión y compresión axial combinadas;  
l) tracción perpendicular y cortante combinados. 
 
El comportamiento de las piezas en relación a la estabilidad se ha comprobado frente a los estados límite últimos 
siguientes: 
 
a) pandeo de columnas solicitadas a flexión compuesta (pandeo por flexión);  
b) vuelco lateral de vigas. 
 
La comprobación frente a los estados límite de servicio se ha analizado y verificado según la exigencia básica SE-2, en 
concreto según los estados y valores límite establecidos en el DB-SE 4.3.  
 
El comportamiento de la estructura en relación a la aptitud al servicio se ha comprobado frente a los estados límite 
de servicio de deslizamiento de uniones y de vibraciones. 
 
Se han comprobado la capacidad de carga, según el apartado 8 de SE-M, de las uniones entre piezas de madera, 
tableros y chapas de acero mediante los sistemas de unión siguientes:  
 
a) elementos mecánicos de fijación de tipo clavija (clavos, pernos, pasadores, tirafondos y grapas);  
b) elementos mecánicos de fijación de tipo conectores; y 
c) uniones tradicionales.  
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3.2. DB-SI Documento básico de seguridad en caso de incendio. 
 
LOCAL DE USOS MÚLTIPLES EN AVIÑO 
 
En este apartado se justifica el cumplimiento de las exigencias básicas en relación a la seguridad en caso de incendio. 
Consiste en reducir a límites aceptables el riesgo que los usuarios del edificio sufran daños derivados de un incendio 
de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
 
En el punto 6 de los criterios generales de aplicación de este documento se especifica que “en las obras de reforma 
en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio modificados por la reforma, siempre 
que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones de seguridad establecidas en este DB”.  
 
Atendiendo a lo anteriormente expuesto, en este proyecto se dará cumplimiento únicamente de los elementos 
modificados y en ningún caso, las obras proyectadas supondrán un menoscabo de las condiciones de seguridad 
existentes. 
A continuación se procede a la justificación de los apartados relativos a los elementos modificados, esto es el apartado 
4 del SI 1 relativo a la reacción al fuego de los elementos constructivos y el apartado 2 del SI 2 referente a la 
propagación exterior a través de las cubiertas: 
 
Sección SI 1 Propagación interior 
 
4 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario. 

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones establecidas en la tabla 4.1. 
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, 
bandejas, regletas, armarios, etc…) se regulan según su reglamentación específica. 
 
Los revestimientos de las zonas ocupables del local tendrán una clase de reacción al fuego al menos de C-
s2,d0, en el caso de los techos y las paredes, y EFL en el caso de los suelos (tabla 4.1. Clases de reacción al 
fuego de elementos constructivos). 
 

Sección SI 2 Propagación exterior 
 
2 Cubiertas 

No hay riesgo de propagación exterior de incendio por la cubierta al no existir edificios colindantes, ni la 
posibilidad de que los haya. 
No existen salientes ni voladizos mayores de 1 metro, ni lucernarios y claraboyas. La chimenea, en su tramo 
de cubierta, tiene una reacción al fuego de la clase BROOF. 
 

LOCAL DE USOS MÚLTIPLES DE LOIRA 
 
SECCIÓN SI 1: Propagación interior 
 

1 Compartimentación en sectores de incendio 
 

Sector 
Superficie construida (m2) 

Uso previsto (1) 
Resistencia al fuego de los elementos 
compartimentadores (2) (3) 

Norma Proyecto Norma Proyecto 
      
Sector 01 <2.500  12,90 Aseo EI-90 EI-90 
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(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no 
contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de 
ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 
(2) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección. 
(3) Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y 
compartimentadores de incendio. 

 
2 Locales y zonas de riesgo especial 
 
No existen locales o zonas de riesgo especial 
 
3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios.  
 
Al tratarse de un edificio con un único sector de incendios, no existen pasos de instalaciones a través de elementos de 
compartimentación de incendios. 
 
4 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
 
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de 
esta Sección. 

Situación del elemento 
Revestimientos (1) 
De techos y paredes (2) (3) De suelos (2) 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

     
Zonas ocupables (4) C-s2,d0 C-s2,d0 EFL EFL 
Recintos de Riesgo especial (5) B-s1,d0 No procede BFL-s1 No procede 
Espacios ocultos no estancos, tales 
como patinillos, falsos techos y 
suelos elevados, etc. o que siendo 
estancos, contengan instalaciones 
susceptibles de iniciar o de propagar 
un incendio. 

B-s3,d0 B-s3,d0 BFL-s2 (6) BFL-s2 

 
(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos 
o del conjunto de los suelos del recinto considerado. 
(2) Incluye tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al 
fuego. Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, 
pero incorporando el subíndice L. 
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no 
esté protegida por una capa que sea EI 30 como mínimo. 
(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. 
(5)  Véase el capítulo 2 de esta Sección. 
(6) Se refiere a la parte  inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material 
situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) así 
como cuando el falso techo esté constituido por una celosía, retícula o entramado abierto, con una función acústica, 
decorativa, etc., con esta condición no es aplicable. 
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7 Señalización de los medios de evacuación 
 
Las señales de evacuación utilizadas son las definidas en la norma UNE 23034:1988, y cumplen:  
- Las salidas de planta o edificio cuentan con una señal con el rótulo "SALIDA", excepto en los recintos cuya superficie 
no excede de 50 m2, por su posición son fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes están 
familiarizados con el edificio. 
Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 
fotoluminiscentes, cumplirán lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 
y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
 
8 Control del humo de incendio 
 
No es necesaria la instalación de un sistema de control de humo de incendio.  
 
9 Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 
 
No se disponen zonas de refugio, ya que la altura de evacuación es menor a 10 m. La planta de salida del edificio, 
dispone de itinerario accesible desde todo origen de evacuación, situado en una zona accesible hasta la salida del 
edificio accesible. 
 
SECCIÓN SI 4: Instalaciones de protección contra incendios 
 

1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 
La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene recogida en la 
Tabla 1.1 de esta Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc. 
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus 
materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, 
como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) 
y disposiciones complementarias, y demás reglamentación específica que le sea de aplicación. 
Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en 
el que deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la 
dotación de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona. 
 

Recinto, 
planta, 
sector 

Extintores 
portátiles(1) 

B.I.E. Columna seca 
Sistema de 
alarma 

Sistema de 
detección de 
incendio 

Hidrantes 
exteriores 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
Sector 1 Sí Sí No No No No No No No No No No 

 
(1) Uno de eficacia 21ª-113B, a 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación y 
en las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de este DB (un extintor en el exterior del local o 
de la zona y próximo a la puerta de acceso, el cual podrá servir simultáneamente a varios locales y zonas. En el interior 
del local o de la zona se instalarán además los extintores necesarios para que el recorrido real hasta alguno de ellos, 
incluido el situado en el exterior, no sea mayor que 15 m en locales de riesgo medio o bajo, o que 10 m en locales o 
zonas de riesgo especial alto). 
  
 
 

 
VICTORIA ALONSO CAEIRO · ARQUITECTO  COAG 3.013 · C/ VENEZUELA, 72, 4º IZQ · 15.403 FERROL (A CORUÑA) 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE DOTACIÓN Y MEJORA EN LOCALES MUNICIPALES DE USOS MÚLTIPLES EN AVIÑO Y  LOIRA ·VALDOVIÑO ·  
(A CORUÑA) · FEBRERO 2017 

 

2 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
 
1 Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, hidrantes exteriores, pulsadores 
manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se señalizan mediante señales definidas en la 
norma UNE 23033-1 cuyo tamaño es:  
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m;  
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m;  
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.  
 
2 Las señales son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 
fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-
4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.  
 
SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos 
 
1 Condiciones de aproximación y entorno 
Los elementos del entorno del edificio no forman parte de este Proyecto, por lo que no se proyectan actuaciones 
sobre ellos. 
 
2 Accesibilidad por fachada 
El proyecto respeta los huecos existentes y no se realiza ninguna intervención sobre ellos. El proyecto actúa propone 
una Reforma Parcial que comprenden espacios interiores destinados a biblioteca, aulas y otros espacios menores de 
servicio. 
 
SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 
 
Para cumplir las exigencias básicas de esta sección la estructura tendrá una resistencia al fuego determinada según el 
tipo de elemento estructural. 
Los elementos estructurales principales, a falta de la definción de un uso específico, tendrán una R30 al estar éstos 
sobre rasante y tener una altura de evacuación < 15m.  
Para el cálculo de la estructura se ha  considerado las mismas acciones permanentes y variables que para el cálculo en 
situación persistente. 
Al tratarse de una estructura de madera sin protección, se utiliza el método de la sección reducida, eliminando de la 
sección inicial la profundidad eficaz de carbonización en las caras expuestas. 
 
 
3.3. DB-SUA Documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad. 
 
LOCALES DE USOS MÚLTIPLES DE AVIÑO y LOIRA 
 
En este apartado se justifica el cumplimiento de las exigencias básicas en relación a la seguridad de utilización. Consiste 
en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los 
edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
 
En el punto 3 de los criterios generales de aplicación de este documento se especifica que “en las obras de reforma 
en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio modificados por la reforma, siempre 
que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad establecidas en 
este DB”.  
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Prueba de resistencia mecánica: se efectuará a 20 Kg/cm², para iniciar la prueba se llenará la instalación de agua 
teniendo abierto los grifos hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda aire en la red, 
entonces se cierran los grifos y se empleará la bomba que ya estará conectada, manteniéndose conectada hasta 
alcanzar la presión de prueba, una vez conseguida ésta, se cerrará la llave de paso de la bomba y se procederá a 
reconocer toda la instalación para asegurarse que no existe pérdida. 
Prueba de estanqueidad: se realizará a continuación de la anterior, disminuyendo la presión hasta 6 Kg/cm² y se 
mantendrá durante 15 minutos, dándose por buena la instalación, si durante este tiempo no desciende el manómetro. 
La bomba a utilizar en las pruebas, será del tipo manual, debiendo disponer del correspondiente manómetro que 
aprecie décimas de Kg/cm². 
 
Sección HS 5 Evacuación de aguas 
 
Se proyecta una red separativa de evacuación de aguas. 
Condiciones generales de la evacuación: 
Los aseos proyectados se ubican en un entorno donde existe red de alcantarillado público o se construirá una fosa 
séptica. Las aguas pluviales y grises se recogerán independientemente de las residuales y éstas irán al saneamiento 
municipal. 
 
Descripción de la instalación: 
Dadas las características de la edificación se ha adoptado un sistema de evacuación por gravedad. 
La red principal (vertical) se conecta mediante colectores de PVC a la red horizontal. 
 
Pequeña evacuación: 
La red de desagües se realizará en tubería de PVC de primera calidad con pendiente mínima del 2% y botes sifónicos 
de igual material, si bien los aparatos con elementos de bombeo deberán conectar directamente a bajante sin 
intermedio de bote sifónico. 
 
Gran evacuación: 
La red vertical está constituida por bajantes de PVC con sujeción mediante abrazaderas moduladas cada 1,50 m y 
efectuando los pasos de muros mediante contratubo con holgura de 10 mm, relleno de masilla asfáltica. Esta red se 
conecta, mediante colectores de PVC a la red horizontal. 
 
Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales: 
 

 Caudal de desagüe Ø mín. sifón y derivación 
individual 

Ø ramales colectores 
entre aparatos 
sanitarios y bajantes 

Baño: 
Lavabo 
Inodoro con cisterna 

 
0,47 dm³/s 
1,88 dm³/s 

 
32 mm 
110 mm 

 
 
75 mm 

 
 

- Bajantes de aguas residuales: 
 

 Ø bajante 
Baño 110 mm 
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- Colectores horizontales de aguas residuales 
Los colectores se sobredimensionan en general, empleándose diámetros de 50 mm y 110 mm, dependiendo del caudal 
de desagüe. 
 
3.5. DB-HE Ahorro de Energía. 
 
LOCAL DE USOS MÚLTIPLES DE AVIÑO  
 
En este apartado se justifica el cumplimiento de las exigencias básicas que consisten en conseguir un uso racional de 
la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir 
asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
 
Sección HE 0 Limitación del consumo energético 
No es necesario el cumplimiento al no encontrarse el tipo de obra a realizar dentro del ámbito de aplicación de esta 
sección.  
 
Sección HE 1 Limitación de la demanda energética 
 
1 Ámbito de aplicación 
 
Esta sección es de aplicación al tratarse de una intervención en un edificio existente definida cuya reforma tiene una 
entidad mayor que las obras que se llevan a cabo para el exclusivo mantenimiento del edificio. 
 
2 Caracterización de la exigencia 
 
2.2.2 Intervenciones en edificios existentes 
2.2.2.1  Limitación de la demanda energética del edificio 
En las obras donde no se produzcan modificaciones en las condiciones interiores o exteriores de elemento de la 
envolvente térmica que supongan incremento de la demanda energética o donde no se renueve más del 25% de la 
superficie total de la envolvente térmica final del edificio o cambio de uso característico, los elementos de la 
envolvente térmica que se sustituyan, incorporen, o modifiquen sustancialmente, cumplirán las limitaciones 
establecidas en la tabla 2.3. Cuando se intervenga simultáneamente en varios elementos de la envolvente térmica, se 
podrán superar los valores de transmitancia térmica de dicha tabla si la demanda energética conjunta resultante fuera 
igual o inferior a la obtenida aplicando los valores de la tabla a los elementos afectados. 
No se producirá una modificación substancial de la envolvente, únicamente se reformarán los cerramientos opacos 
de la edificación incluyendo un incremento del aislamiento interior para mejorar las prestaciones térmicas del edificio.  
 
Transmitancia térmica máxima y permeabilidad al aire de los elementos de la envolvente térmica: 
Zona climática de invierno: C1 
Umax= 0,75 W/m2.K 
 
 
Sección HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 
Ambas edificaciones disponen de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico 
de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y sus equipos. (Se desarrolla en el RITE, su cumplimiento 
queda definido en el proyecto). 
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Sección HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
 
1 Generalidades 
No se modifica la instalación de iluminación actual. 
No obstante en cumplimiento de este Documento el edificio cuenta con un sistema de encendido y apagado manual 
de la instalación de iluminación de todas las zonas. Igualmente se prevé la colocación de luminarias de bajo consumo 
en todas las dependencias. 
Las soluciones adoptadas para el ahorro de energía en la instalación de iluminación del edificio son las siguientes:  
En primer lugar se ha procurado que el diseño  permita el aprovechamiento de la luz natural, obteniendo la integración 
de todas las superficies posibles que permiten dicho aprovechamiento en la arquitectura del edificio.  
De esta forma, la luz natural proporciona a los usuarios de la instalación un ambiente que se adapta a sus expectativas, 
facilitando el desarrollo de sus actividades diarias. 
La aportación de luz natural se ha realizado mediante puertas y ventanas. En función de la orientación de las 
superficies que permiten al edificio disponer de luz natural y de la estación del año, para poder aprovechar esa luz ha 
sido necesario disponer sistemas de control persianas y cortinas en los huecos; este apantallamiento permite matizar 
la luz reduciendo posibles deslumbramientos. 
En segundo lugar se ha establecido un sistema de control de la iluminación artificial; es importante seleccionar el 
adecuado para no encarecer la instalación con un sistema sobredimensionado. 
Los objetivos han sido ahorro de energía, economía de coste y confort visual. Cumpliéndose los tres y en función del 
sistema de control seleccionado se pueden llegar a obtener ahorros de energía hasta del 60%. 
Los sistemas disponibles son: 
1. Interruptores manuales 
Como indica el Código Técnico de la Edificación toda instalación debe disponer de interruptores que permitan al 
usuario realizar las maniobras de encendido y apagado de las diferentes luminarias; y así se ha diseñado la instalación 
eléctrica del edificio originalmente. 
Es bien conocido que este sistema permite al usuario encender cuando percibe que la luz natural es insuficiente para 
desarrollar sus actividades cotidianas.  
Con este sistema es importante tener conectadas las luminarias a diferentes circuitos, diferenciando 
fundamentalmente las que estén cerca de las zonas que tienen aportación de luz natural. En las estancias con más de 
un punto de luz se han diseñado mecanismos independientes de encendido y apagado, para poder usar primero el 
que se halla más alejado del foco de luz natural, que será necesario antes que los que se hallan junto a las ventanas, 
por ejemplo.  
El inconveniente del sistema es el apagado, ya que está comprobado que la instalación de algunas estancias 
permanece encendida hasta que su ocupante abandona, porque muchas veces se mantienen encendidas luces en 
estancias vacías. Será fundamental concienciar a los usuarios de la necesidad de hacer un buen uso de los 
interruptores en aras del ahorro de energía. 
En tercer lugar, para el ahorro de energía, se ha dispuesto un mantenimiento que permitirá: 
- Conservar el nivel de iluminación requerido en el edificio.  
- No incrementar el consumo energético del diseño.  
 
Esto se consigue mediante: 

1. Limpieza y repintado de las superficies interiores.  
2. Limpieza de luminarias. 
3. Sustitución de lámparas.  

1. Limpieza y repintado de las superficies interiores.  
Las superficies que constituyen los techos, paredes, ventanas, o componentes de las estancias, como el mobiliario, 
serán conservados para mantener sus características de reflexión. 
En cuanto sea necesario, debido al nivel de polvo o suciedad, se procederá a la limpieza de las superficies pintadas o 
alicatadas. En las pinturas plásticas se efectuará con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa, en las pinturas 
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al silicato pasando ligeramente un cepillo de nailon con abundante agua clara, y en las pinturas al temple se limpiará 
únicamente el polvo mediante trapos secos. 
Cada 5 años, como mínimo, se revisará el estado de conservación de los acabados sobre yeso, cemento, derivados y 
madera, en interiores. Pero si, anteriormente a estos periodos, se aprecian anomalías o desperfectos, se efectuará su 
reparación.  
Cada 5 años, como mínimo, se procederá al repintado de los paramentos por personal especializado, lo que redundará 
en un ahorro de energía. 
2. Limpieza de luminarias. 
La pérdida más importante del nivel de iluminación está causada por el ensuciamiento de la luminaria en su conjunto 
(lámpara + sistema óptico). Será fundamental la limpieza de sus componentes ópticos como reflectores o difusores; 
estos últimos, si son de plástico y se encuentran deteriorados, se sustituirán. 
Se procederá a su limpieza general, como mínimo, 2 veces al año; lo que no excluye la necesidad de eliminar el polvo 
superficial una vez al mes. Realizada la limpieza observaremos la ganancia obtenida.  
3. Sustitución de lámparas. 
Hay que tener presente que el flujo de las lámparas disminuye con el tiempo de utilización y que una lámpara puede 
seguir funcionando después de la vida útil marcada por el fabricante pero su rendimiento lumen/vatio puede situarse 
por debajo de lo aconsejable y tendremos una instalación consumiendo más energía de la recomendada. 
Un buen plan de mantenimiento significa tener en explotación una instalación que produzca un ahorro de energía, y 
para ello será necesario sustituir las lámparas al final de la vida útil indicada por el fabricante. Y habrá que tener en 
cuenta que cada tipo de lámpara (y en algunos casos según potencia) tiene una vida útil diferente. 
 
LOCAL DE USOS MÚLTIPLES DE LOIRA  
 
En este apartado se justifica el cumplimiento de las exigencias básicas que consisten en conseguir un uso racional de 
la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir 
asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
 
Sección HE 0 Limitación del consumo energético 
No es necesario el cumplimiento al encontrarse este tipo de edificación, de superficie útil menor a 50 m2, excluída del 
ámbito de aplicación.  
 
Sección HE 1 Limitación de la demanda energética 
No es necesario el cumplimiento al encontrarse este tipo de edificación, de superficie útil menor a 50 m2, excluída del 
ámbito de aplicación. 
Sección HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 
Ambas edificaciones disponen de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico 
de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y sus equipos. (Se desarrolla en el RITE, su cumplimiento 
queda definido en el proyecto). 
 
Sección HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
No es necesario el cumplimiento al encontrarse este tipo de edificación, de superficie útil menor a 50 m2, excluída del 
ámbito de aplicación. 
 
Sección HE 4 Contribución Solar Mínima 
No existe demanda de agua caliente. 
 
Sección HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
No es de aplicación. 
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4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES. 
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4.1. Cumplimiento de la Ley 10/2014 de Accesibilidad y el Decreto 35/2000 por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo y ejecución de la ley de Accesibilidad y supresión de barreras en la comunidad 
autónoma de Galicia. 
 
El cumplimiento del documento SUA9 del CTE supone el cumplimiento de las exigencias establecidas en esta ley. 
(Ver justificación en el apartado  Cumplimiento de Código Técnico, capítulo SUA9). 
El artículo 16 del Capítulo II de la ley 10/1997 se establece que la construcción, ampliación o reforma de los edificios 
de titularidad pública o privada destinados a uso público se efectuará de modo que se garantice que éstos resulten 
accesibles. Dentro de este ámbito se incluyen las Casas de Cultura. 
En el artículo 29 del Decreto 35/2000  se especifica que deberán cumplir estas condiciones las obras de restauración, 
rehabilitación, ampliación o reforma de los edificios que comporten un cambio de uso o afecten un 20% o más de la 
superficie inicial del proyecto.  
Las actuaciones objeto de este proyecto relativas a la accesibilidad no se encuentran dentro de estos parámetros, de 
todas formas, se dotará al edificio de unos aseos y recorridos adaptados que cumplan las condiciones establecidas en 
este decreto y que se especifican en la documentación gráfica y en el apartado de cumplimiento del DB SUA.   
 
4.4. Cumplimiento RD.1027/2007, 20 DE julio. RITE 07, reglamento de instalaciones térmicas de los 
edificios 
 
HOJA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO EL RITE  07 
 
Real Decreto 1027/ 2007, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
edificios. 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
Instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria, 
destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas. 
La presente justificación se refiere a la nueva instalación que se proyecta para el Local de Usos Múltiples de Aviño. 
 
DATOS DEL PROYECTO 
Obra:     LOCALES DE USOS MÚLTIPLES EN AVIÑO Y LOIRA 
Emplazamiento:    Lg Aviño,7 A, Valdoviño 
Localidad:    Valdoviño    C.P.: 15552 
Promotor:    Concello de Valdoviño   NIF / CIF: P1508800H 
Arquitecto:   VICTORIA ALONSO CAEIRO  Nº Col.: 3.013 
     
 
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO 
 

 Edificio de nueva planta. 

 Reforma por incorporación de nuevos sistemas de climatización o de producción de agua  caliente 
sanitaria. 

 Reforma por modificación de los sistemas de climatización o de producción de agua caliente sanitaria 
existentes. 

 Reforma por sustitución de los sistemas generadores de frío o de calor por otros de diferentes 
características. 

 Reforma por el cambio en el tipo de energía utilizada o por la incorporación de energías  
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 renovables. 

 Reformar por cambio de uso del edificio. 
 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIDA 
        

  

Instalaciones de generación de frío o calor (P, potencia térmica nominal a instalar): 

  P > 70 Kw PROYECTO redactado y firmado por técnico competente (según 
artículo 16) 

  70 kW >= P >= 5kW MEMORIA TÉCNICA elaborada por instalador autorizado o por técnico 
competente (sobre impreso según modelo de la Comunidad 
Autónoma, según artículo 17) 

  P < 5 kW No es preceptiva la presentación de documentación ante la Comunidad 
Autónoma. 

   
 Instalaciones de producción de agua caliente sanitaria por medio de calentadores instantáneos, 

calentadores acumuladores o termos eléctricos. 
 

 P* <= 70 kW No es preceptiva la presentación de documentación ante la Comunidad 
Autónoma. 

  * De cada uno de los aparatos por separado o la suma. 
 Sistemas solares consistentes en un único elemento prefabricado. 

  No es preceptiva la presentación de documentación ante la Comunidad 
Autónoma. 
 

 
TIPO DE INSTALACIÓN PREVISTA EN EL PROYECTO 
 

 INSTALACIONES INDIVIDUALES 
 Generadores de calor:  Generadores de frío:  
 ACS (Kw)  Refrigeradores (Kw)  
 Calefacción (Kw) 56    
 Ventilación (Kw) (generador de frío y 

calor) 
   

 PRODUCCIÓN TOTAL DE CALOR: 56   
POTENCIA TÉRMICA NOMINAL TOTAL (Kw): 56 

 
 INSTALACIONES COLECTIVAS CENTRALIZADAS 

 Tipo de instalación:    
 Nº de calderas  Potencia calorífica total  
 Nº de máquinas frigoríficas  Potencia frigorífica total  
POTENCIA TÉRMICA NOMINAL TOTAL (Kw):  

 

 OTRAS INSTALACIONES 
 Tipo de instalación:  
 Características  
POTENCIA TÉRMICA NOMINAL TOTAL (Kw):  

 

 
VICTORIA ALONSO CAEIRO · ARQUITECTO  COAG 3.013 · C/ VENEZUELA, 72, 4º IZQ · 15.403 FERROL (A CORUÑA) 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE DOTACIÓN Y MEJORA EN LOCALES MUNICIPALES DE USOS MÚLTIPLES EN AVIÑO Y  LOIRA ·VALDOVIÑO ·  
(A CORUÑA) · FEBRERO 2017 

 

 
PRESCRIPCIONES 
 

- Los equipos y materiales que se incorporen con carácter permanente al edificio llevarán el marcado CE 
siempre que se haya establecido su entrada en vigor, y la certificación de conformidad de los equipos y 
materiales se realizará mediante los procedimientos establecidos en la normativa correspondiente y según 
las prescripciones del artículo 18. 

 
- La ejecución de las instalaciones se realizará por empresas instaladoras autorizadas, y bajo la dirección de un 

técnico titulado competente si la instalación ha requerido la realización de un proyecto. 
 

- El instalador autorizado o el director de la instalación, en su caso, realizará los controles relativos a:  
   - Control de recepción en obra de los equipos y materiales. 
   - Control de la ejecución de la instalación. 
   - Control de la instalación terminada. 
 

- Una vez finalizada la instalación, se realizarán las pruebas de servicio exigidas, y si éstas ofrecen un resultado 
satisfactorio, el instalador autorizado y el director de la instalación, en su caso, suscribirán el certificado de 
la instalación según modelo facilitado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

 
 
4.3.- Normativa  de obligado cumplimiento  
 

NORMATIVA  DE  OBLIGADO  CUMPLIMIENTO  ESTATAL Y AUTONÓMICO DE GALICIA 
 

I. ESTATAL 
 

0. ACTIVIDAD PROFESIONAL 
1. ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN 
2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
3. ACTIVIDADES RECREATIVAS 
4. AISLAMIENTO TÉRMICO 
5. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
6. APARATOS ELEVADORES 
7. APARATOS A PRESIÓN 
8. AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES 
9. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
10. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
11. CASILLEROS POSTALES 
12. CEMENTOS 
13. CIMENTACIONES 
14. COMBUSTIBLES 
15. CONSUMIDORES 
16. CONTROL DE CALIDAD 
17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 
18. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
19. ENERGÍA SOLAR Y ENERGÍAS RENOVABLES 
20. ESTADÍSTICA 
21. ESTRUCTURAS DE ACERO 
22. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
23. ESTRUCTURAS DE FORJADOS 
24. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
25. ESTRUCTURAS DE MADERA 
26. FONTANERÍA 
27. HABITABILIDAD 
28. INSTALACIONES ESPECIALES 
29. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL 
30. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
31. PROYECTOS 
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32. RESIDUOS 
33. SEGURIDAD Y SALUD 
34. VIDRIERÍA 

 
 

II. AUTONÓMICA DE GALICIA 
 

0. ACTIVIDAD PROFESIONAL 
1. ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN 
2. ACTIVIDADES RECREATIVAS 
3. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
4. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
5. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA  
6. COMBUSTIBLES 
7. CONSUMO 
8. CONTROL DE CALIDAD 
9. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
10. ESTADÍSTICA 
11. HABITABILIDAD 
12. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL 
13. PROYECTOS 
14. RESIDUOS 
15. SEGURIDAD Y SALUD 

 
 
     NORMAS  DE  REFERENCIA  DEL  CTE 
 

1. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HE 
2. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HS 
3. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-ACERO 
4. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-CIMIENTOS 
5. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-FÁBRICA 
6. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-MADERA 
7. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SI-INCENDIO 
8. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HR-RUIDO 
9. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SUA 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º a). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda  por el que se dictan normas 
sobre la redacción de proyectos y la dirección de obras de edificación, en la redacción del presente proyecto de Edificación se han observado las 
siguientes normas vigentes aplicables sobre construcción. 

 
0. ACTIVIDAD PROFESIONAL 

 
FUNCIONES DE LOS ARQUITECTOS Y LOS APAREJADORES 
Decreto del Ministerio de Gobernación de fecha 16 de julio de 1935 Gaceta 18.07.35 
Corrección de errores Gaceta 19.07.35 
Modificación Gaceta 26.07.34 

 
FACULTADES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS TÉCNICOS 
Decreto 265/1971 de 19 de febrero de 1971del Ministerio de Vivienda B.O.E.44 20.02.71 

 
NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN 
Decreto 462/1971 de 11 de Marzo de 1971 de Ministerio de Vivienda B.O.E.71 24.03.71 

 
MODIFICACIÓN DEL ART. 3 DEL DECRETO 462/1971, DE 11 DE MARZO, REFERENTE A DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN 
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de obras Públicas y Urbanismo B.O.E.33 07.02.85 

 
NORMAS DE REGULACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL "LIBRO DE ÓRDENES Y VISITAS" EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE "VIVIENDAS DE 
PROTECCIÓN OFICIAL" 
Orden de 19 de mayo de 1970 del Ministerio de Vivienda B.O.E.125 26.05.70 

 
NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACIÓN 
Orden de 9 de junio de 1971 del Ministerio de Vivienda B.O.E.144 17.06.71 
Determinación del ámbito de aplicación de la Orden B.O.E.176 24.07.71 
 
REGULACIÓN DEL CERTIFICADO FINAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA EDIFICACIÓN 
Orden de 28 de enero de 1972 del Ministerio de Vivienda B.O.E.35 10.02.72 
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LEY SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES 
Ley 02/1974 de 13 de Febrero de 1974de la Jefatura de Estado B.O.E.40 15.02.74 
Parcialmente derogada por la Ley 74/1978 de 26 de diciembre B.O.E.10 11.01.79 
Se modifican los arts. 2, 3 y 5 por el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio B.O.E.139 08.06.96 
Se modifican los arts. 2, 3, 5 y 6, por la Ley 7/1997, de 14 de abril B.O.E.90 15.04.97 
Se modifica la disposición adicional 2, por el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril B.O.E.92 17.04.99 
Se modifica el art. 3, por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio                              B.O.E.151      24.06.00 
Se modifica el art. 5 letra a), añade art. 15, añade art. 14, añade art. 13, añade art. 12,  
Añade art. 11, añade art. 10, añade art. 5 letra u), reenumera art. 5 letra u), pasa a ser letra x),  
Modifica art. 5 letra q), suprime art. 5 letra ñ), añade disp. adic. 4, añade disp. adic. 3,  
Modifica art. 3, añade art. 2 ap. 6, añade art. 2 ap. 5, modifica art. 2 ap. 4, modifica art. 1 ap. 3,  
Añade disp. adic. 5, de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Ómnibus                          B.O.E.308       23.12.09            
   
MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACIÓN A LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU 
EJERCICIO 
Ley 25/2009 de 22 de diciembre B.O.E.308 23.12.09 
 
MODIFICACIÓN. VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO 
Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economía y Hacienda B.O.E.190 06.08.10 

 
NORMAS REGULADORAS DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES 
Ley 74/1978 de 26 de diciembre de Jefatura del Estado B.O.E.10 11.01.79 

 
TARIFAS DE HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESIÓN 
Real decreto 2512/1977 de 17 de junio de 1977 del Ministerio de Vivienda B.O.E.234 30.09.77 
La Ley 7/97 deroga los aspectos económicos de la Ley   

 
MODIFICACIÓN DE LAS TARIFAS DE LOS HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESIÓN 
Real Decreto 2356/1985 de 4 de diciembre de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.303 19.12.85 

 
MODIFICACIÓN PARCIAL DE LAS TARIFAS DE HONORARIOS DE ARQUITECTOS, APROBADA POR EL REAL DECRETO 2512/1977, DE 17 DE 
JUNIO, Y DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS APROBADAS POR EL REAL DECRETO 314/1979, DE 19 DE ENERO 
Real Decreto 84/1990 de 19 de enero de 1990 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr.   
del Gobierno B.O.E.22 25.01.90 

 
REGULACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE ARQUITECTOS E INGENIEROS TÉCNICOS 
Ley 12/1986 de la Jefatura de Estado de 1 de abril de 1986 B.O.E.79 02.04.86 
Corrección de errores B.O.E.100 26.04.86 

 
MODIFICACIÓN DE LA LEY 12/1986, SOBRE REGULACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS E INGENIEROS 
TÉCNICOS 
Ley 33/1992 de 9 de diciembre de 1992 de Jefatura del Estado B.O.E.296 10.12.92 
 
MEDIDAS LIBERALIZADORAS EN MATERIA DE SUELO Y COLEGIOS PROFESIONALES 
Ley 7/1997 de la Jefatura de Estado de 14 de abril de 1997 B.O.E.90 15.04.97 

 
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Ley 38/1999 de la Jefatura de Estado de 5 de noviembre de 1999 B.O.E.266 06.11.99 
Se modifica el art. 3.1, por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre B.O.E.313 31.12.01 
Se modifica la disposición adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre B.O.E.313 31.12.02 
Se modifica el art. 4 por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre B.O.E.308 23.12.09 
Se modifican el art. 3 ap. 1 párr. 1º, el art. 3 ap. 2 párr. 1º, y el art. 2 ap. 2 por la Ley 8/2013,       B.O.E.153 27.06.13 
de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.  

    

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del  
Código Técnico de la Edificación B.O.E.148  19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas  
con discapacidad                                                                                  B.O.E.61       11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo         B.O.E. 97       22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara  
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153      27.06.13 
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Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.             B.O.E. 219    12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13 
   
  
LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES 
Ley 2/2007 de 15 de marzo de2007 de la Jefatura de Estado B.O.E.65 16.03.07 
Se modifica los art. 3;4;9.3; DA 7ª, DF 2ª por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre B.O.E.308 23.12.09 

 
REAL DECRETO 3/2011 CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre B.O.E.276 16.11.11 
Rectificación                                                                                  B.O.E. 29      03.02.12 
Añade disp. adic. 28 ap. 3 por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre.      B.O.E.312 28.12.13 
Modifica disp. adic. 16 ap. 1 f), modifica art. 216 ap. 4, modifica art. 222 ap. 4,  
añade disp. adic. 32, añade disp. adic. 33 por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero. B.O.E.47 23.02.13 
Añade disp. adic. 34 por la Ley 8/2013, de 26 de junio.  
Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.     B.O.E.153 27.06.13 
Deja sin efecto art. 322, añade disp. transit. 9, añade disp. adic. 35,  
modifica art. 316 ap. 3 por Real Decreto-ley núm. 8/2013, de 28 de junio.  B.O.E.155 29.06.13 
Añade disp. adic. 28 ap. 4 por la Ley 10/2013, de 24 de julio.  B.O.E.177 25.07.13 
Añade disp. adic. 32, añade disp. adic. 33, modifica disp. adic. 16 ap. 1 f),  
modifica art. 228 ap. 5, modifica art. 222 ap. 4, modifica art. 216 ap. 4 por la  
Ley 11/2013, de 26 de julio.  B.O.E.179 27.07.13 
Modifica art. 96 ap. 2, modifica art. 96 ap. 3, añade art. 146 ap. 5, añade art. 32 letra d),  
modifica disp. transit. 4, añade art. 146 ap. 4, añade art. 228 BIS, modifica art. 216 ap. 8,  
modifica art. 216 ap. 6, modifica art. 65 ap. 5, modifica art. 102 ap. 5, modifica art. 59 ap. 1,  
modifica art. 65 ap. 1, por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre. Ley de Emprendedores.   B.O.E.233 28.09.13 
Modifica rúbrica Cap. ÚnicodeTítulo III de Libro V, modifica rúbrica art. 334,  
modifica en cuanto a las referencias a la Plataforma de Contratación del Estado,  
se entenderán hechas a Plataforma de Contratación del Sector Público por la  
Ley 20/2013, de 9 de diciembre.   B.O.E.295 10.12.13 
Actualiza art. 14 ap. 1, actualiza art. 17 ap. 1 a), actualiza art. 24 ap. 1,  
actualiza art. 141 ap. 1 a), actualiza art. 274 ap. 2, actualiza art. 15 ap. 1 b),  
actualiza art. 16 ap. 1 b), actualiza art. 17 ap. 1 b), actualiza art. 21 ap. 1,  
actualiza art. 37 ap. 1, actualiza art. 40 ap. 1 b), actualiza art. 137 ap. 1,  
actualiza art. 154 ap. 3, actualiza art. 15 ap. 1 a), actualiza art. 16 ap. 1 a),  
por la Orden HAP/2425/2013, de 23 de diciembre.   B.O.E.310 27.12.13 
Suprime art. 41 ap. 2, modifica art. 65 ap. 1, modifica art. 75, añade disp. adic. 1 BIS,  
modifica art. 77, modifica art. 78, modifica disp. transit. 4, modifica disp. adic. 16 ap. 1 f),  
añade art. 79 BIS, disp. final 3. 1: suprime art. 3 ap. 2 f), modifica art. 76 por Ley 25/2013,   
de 27 de diciembre. Ley de Impulso de la factura electrónica.  B.O.E.311 28.12.13 
Añade art. 271 ap. 7 por el Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero.   B.O.E. 22 25.01.14 

 
REAL DECRETO 817/2009 DESARROLLA PARCIALMENTE LA LEY 30/2007 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
R.D.817/2009 de 8 de mayo del Ministerio de Economía y Hacienda B.O.E.118 15.05.09 
Modifica disp. final 2, téngase en cuenta disp. transit. única Anexo II letra C, modifica  
Anexo II letra B, modifica Anexo II rúbrica por Real Decreto núm. 300/2011, de 4 de marzo.  B.O.E.69 22.03.11 

 
ESTABLECE LAS BASES REGULADORAS DEL PREMIO NACIONAL DE ARQUITECTURA  
Orden FOM/2266/2013, de 27 de noviembre. B.O.E.289 03.12.13 

 
VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO 
Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economía y Hacienda B.O.E.190 06.08.10 
 
REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DEL SUELO 
Real Decreto 1492/2011 de 24 de octubre del Ministerio de Fomento B.O.E.270 09.11.11 
Deroga art. 2 por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y  
renovación urbanas.  B.O.E.153 27.06.13 

 
MEDIDAS DE APOYO A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, DE CONTROL DEL GASTO PÚBLICO Y CANCELACIÓN DE DEUDAS CON EMPRESAS Y 
AUTÓNOMOS CONTRAÍDAS POR LAS ENTIDADES LOCALES, DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL E IMPULSO DE LA 
REHABILITACIÓN Y DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
Modifica Anexo I, por el Real Decreto-ley 14/2011, de 16 de septiembre.   B.O.E.226 20.09.11 
Modifica con efectos desde el 1 julio 2012 y vigencia indefinida art. 15, por la Ley 2/2012,  
de 29 de junio. Ley de Presupuestos Generales del Estado 2012.   B.O.E.156 30.06.12 
Modifica con efectos desde 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida art. 15, por la Ley 17/2012,  
de 27 de diciembre.   B.O.E.312 28.12.12 
Deroga disp. final 2, deroga art. 25, deroga art. 24, deroga Cap. IV, deroga Cap. V, deroga disp. 
adic. 3, deroga disp. transit. 1, deroga disp. transit. 2, deroga art. 17, deroga art. 18, deroga art. 19, 
deroga art. 20, deroga art. 21, deroga art. 22, deroga art. 23, por la Ley 8/2013, de 26 de 
junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.153     27.06.13  

Modifica Anexo I, por la Ley 10/2013, de 24 de julio.  B.O.E.177 25.07.13 
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Deroga con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 enero 2014 art. 15,  
por la Ley 16/2013, de 29 de octubre.   B.O.E.260 30.10.13  

Suprime con efectos de 1 de enero de 2014 y vigencia indefinida, en relación al Real Decreto  
1086/1989, de 28 de agosto Anexo I tabla por la Ley 22/2013, de 23 de diciembre.  B.O.E.309 27.02.14 
 
ECONOMÍA SOSTENIBLE 
Ley 2/2011 de 4 de marzo de Jefatura del Estado B.O.E.55 5.03.11 
Deroga art. 16, deroga art. 26, deroga art. 25, deroga Cap. II de Título I, deroga disp. final 4, 
deroga Secc. 1deCapítulo II de Título I, deroga art. 8, deroga art. 9, deroga Secc. 2 de Capítulo  
II de Título I, deroga art. 10, por la Ley 3/2013, de 4 de junio. Ley de creación de la Comisión  
Nacional de los Mercados y la Competencia.   B.O.E.134 5.06.13 
Deroga art. 110, deroga art. 111, deroga art. 109, deroga art. 108, deroga art. 107,  
deroga Cap. IVdeTítulo III, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación,  
regeneración y renovación urbanas.   B.O.E.153 27.06.13 
Deroga a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley disp. adic. 1, por el Real  
Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio.   B.O.E.155 29.06.13 
Modifica art. 36 ap. 1 por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ley de Racionalización y  
sostenibilidad de la Administración Local.   B.O.E.312 30.12.13 
 

Deroga tácitamente disp. final 47 por la Ley 4/2014, de 1 de abril. Ley Básica de las Cámaras  
Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación.   B.O.E.80 02.04.14 

 
REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS 
DE TRABAJO 
Orden TIN/1071/2010 de 27 de abril del Ministerio de Trabajo e Inmigración B.O.E.106 01.05.10 
Orden 2674/2010, de 12 de julio.  B.O.E. 198 19.08.10 
  
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 12 DE DICIEMBRE DE 2006 RELATIVA A LOS SERVICIOS EN EL MERCADO 
INTERIOR 
Directiva 2006/123/CE de 12 de diciembre 
Deroga art. 42 por la Directiva 2009/22/CE, de 23 de abril.   D.O.C.E 312 27.12.06 
   
MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACIÓN A LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU 
EJERCICIO 
Ley 25/2009 de 22 de diciembre B.O.E.308 23.12.09 
Deroga art. 14 por la Ley 5/2014, de 4 de abril. Ley de Seguridad Privada 2014 B.O.E.83 05.04.14 
  
1. ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4. SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del  
Código Técnico de la Edificación B.O.E.148  19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas  
con discapacidad                                                                                  B.O.E.61       11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo         B.O.E. 97       22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara  
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153      27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.             B.O.E. 219    12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACIÓN DE AGUAS 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del  
Código Técnico de la Edificación B.O.E.148  19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas  
con discapacidad                                                                                  B.O.E.61       11.03.10 
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Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo         B.O.E. 97       22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara  
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153       27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.             B.O.E. 219    12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13 

 
NORMAS PROVISIONALES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DEPURADORAS Y DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES AL 
MAR EN LAS COSTAS ESPAÑOLAS 
Resolución de 23 de abril de 1969 de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas B.O.E.147 20.06.69 
Corrección de errores B.O.E.185 04.08.69 

 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS 
Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.176 24.07.01 
Corrección de errores B.O.E.287 30.11.01 
Modificación texto refundido de la Ley de aguas RDLey 4/2007 de 13 de abril B.O.E.90 14.04.07 
   
CALIDAD DEL AGUA 
Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003,  
de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de  
consumo humano.          

 B.O.E.207 29.08.12 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.236 02.10.74 
Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.237 03.10.74 
Corrección de errores B.O.E.260 30.10.74 

 
NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS 
Real Decreto Ley 11/1995 de 28 de diciembre de 1995 de la Jefatura del Estado B.O.E.312 30.12.95 
Real Decreto 509/1996 de 15.03.1996 del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y M.A. B.O.E.77 29.03.96 
Modificación por R.D.2116/1998 de 2 de octubre del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.251 20.10.98 
Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del  
Dominio Público Hidráulico,  BOE 227 18.10.12 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES 
Orden de 15 de septiembre de 1986 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.228 23.09.86 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS 
Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria  04.07.86 
Modificado por el R.D. 442/2007 del Ministerio de Industria B.O.E.187 04.08.09 
Modificado por el R.D. 1220/2009 del Ministerio de Industria B.O.E. 104 01.05.07 

 
NORMATIVA GENERAL SOBRE VERTIDOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS DESDE TIERRA AL MAR 
Real Decreto 258/1989 de 10 de marzo de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.64 16.03.89 
Modificado por la Ley 16/2002, de 1 de julio B.O.E.157 02.07.02 
Modificado por Real Decreto 60/2011, de 21 de enero.   B.O.E.19 22.01.11 

  
  

INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE CONDUCCIONES DE VERTIDOS DESDE TIERRA AL MAR 
Orden del 13 de julio de 1993 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte B.O.E.178 27.07.93 
Corrección de errores B.O.E.193 13.08.93 

 
2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del  
Código Técnico de la Edificación B.O.E.148  19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas  
con discapacidad                                                                                  B.O.E.61       11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo         B.O.E. 97       22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara  
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 

 
VICTORIA ALONSO CAEIRO · ARQUITECTO  COAG 3.013 · C/ VENEZUELA, 72, 4º IZQ · 15.403 FERROL (A CORUÑA) 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE DOTACIÓN Y MEJORA EN LOCALES MUNICIPALES DE USOS MÚLTIPLES EN AVIÑO Y  LOIRA ·VALDOVIÑO ·  
(A CORUÑA) · FEBRERO 2017 

 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153       27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.             B.O.E. 219    12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13 

 
NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02) 
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre de 2002 del Ministerio de Fomento B.O.E.244 11.10.02 

 
3. ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 
REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
Real Decreto 2816/1982 de 27 de agosto de 1982.del Ministerio del Interior  B.O.E.267 06.11.82 
Corrección de errores B.O.E.286 29.11.82 
Corrección de errores B.O.E.235 01.10.83 
Derogados Arts. 2 a 9, 20.2, 21, 22.3 y 23, por R.D.314/2006, de 17 de marzo B.O.E.74 28.03.06 
deroga sección IV del capítulo I del título I, por R.D.393/2007, de 23 de marzo B.O.E.72 24.03.07 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del  
Código Técnico de la Edificación B.O.E.148  19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas  
con discapacidad                                                                                  B.O.E.61       11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo         B.O.E. 97       22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara  
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153       27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.             B.O.E. 219    12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13 

 
NORMA BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS CENTROS, ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS DEDICADOS A ACTIVIDADES QUE PUEDAN 
DAR ORIGEN A SITUACIONES DE EMERGENCIA 
Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo de 2007 del Ministerio del Interior B.O.E.72 24.03.07 
Modificado por Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre B.O.E.239 03,10.08 
  
4. AISLAMIENTO TÉRMICO 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-1 AHORRO DE ENERGÍA, LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del  
Código Técnico de la Edificación B.O.E.148  19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas  
con discapacidad                                                                                  B.O.E.61       11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo         B.O.E. 97       22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara  
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153       27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.             B.O.E. 219    12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13 

 
PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS 
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril. B.O.E.125 25.05.13 
 
DISPOSICIONES EN MATERIA DE NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES DE CONSTRUCCIÓN  
Real Decreto 683/2003 de 12 de junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología B.O.E.153 27.06.03 
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NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS ESPUMAS DE UREAFORMOL USADAS COMO AISLANTES EN LA EDIFICACIÓN 
Orden de 8 de mayo de 1984 de Presidencia del Gobierno B.O.E.113  11.05.84 
Orden de 31 de julio de 1987 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del tribunal   
supremo de 9 de marzo de 1987, que declara la nulidad de la disposición sexta de la Orden de   
8 de mayo de 1984 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno B.O.E.222 16.09.87 
Modificación de 28 de febrero de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del   
Gobierno B.O.E.53 03.03.89 

 
5. AISLAMIENTO ACÚSTICO 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HR DOCUMENTO BÁSICO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del  
Código Técnico de la Edificación B.O.E.148  19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas  
con discapacidad                                                                                  B.O.E.61       11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo         B.O.E. 97       22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara  
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153       27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.             B.O.E. 219    12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13 

 
LEY DEL RUIDO 
Ley 37/2003 de 17 de Noviembre de 2003 de Jefatura del Estado B.O.E.276 18.11.03 
Modificado por el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio.   B.O.E.161 07.07.11 
Desarrollo por Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre de 2007 B.O.E.254 23.10.07 
Modificado por Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio. B.O.E.178 26.07.12 
 
6. APARATOS ELEVADORES 

 
CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIBLES Y REVISIONES GENERALES PERIÓDICAS 
Orden de 31 de marzo de 1981 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.94 20.04.81 

 
REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ASCENSORES Y COMPONENTES DE SEGURIDAD PARA 
ASCENSORES,  
Real Decreto 203/2016 de 20 de mayo        B.O.E.126
 25.05.16 
 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN DE LOS MISMOS 
Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.296 11.12.85 
Se deroga a partir del 1 de julio de 1999 excepto los arts. 10 a 15, 19 y 24,   
por el Real Decreto 1314/1997 B.O.E.234 30.09.97 
Modificado por el Real Decreto 57/2005 de 21 de enero  B.O.E.30 04.02.05 
Modificado por el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre. B.O.E.246 11.10.08 
Modificado por el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero. B.O.E.46 22.02.13 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 «ASCENSORES» DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN,  
Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero        B.O.E.46
 22.02.13 
Corrección de errores B.O.E.111 09.05.13 

 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS EN LA ITC -MIE-AEM 1, DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN 
Resolución de 27 de abril de 1992 de la Dirección General de Política Tecnológica del B.O.E.117 
 15.05.92 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo   

 
MODIFICACIÓN LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 1 REFERENTE A NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN E 
INSTALACIÓN DE ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS, QUE PASA A DENOMINARSE INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA SOBRE 
ASCENSORES MOVIDOS ELÉCTRICA, HIDRÁULICA O MECÁNICAMENTE 
Orden de 12 de septiembre de 1991 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo   
Art. 10 a 15, 19 y 23 B.O.E.223 17.09.91 
Corrección de errores B.O.E.245 12.10.91 
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-2" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN, REFERENTE 
A GRÚAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACIONES 
Real Decreto 836/2003 de 27 de Junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología B.O.E.170 17.07.03 
Corrección de errores B.O.E.20 23.01.04 
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. B.O.E.22 05.05.10 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-3" REFERENTE A CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE MANUTENCIÓN 
Orden de 26 de mayo de 1989 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.137 09.06.89 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-4" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN, REFERENTE 
A GRÚAS MÓVILES AUTOPROPULSADAS 
Real Decreto 837/2003, de 27 de junio de 2003 B.O.E.170 17.07.03 
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. B.O.E.22 05.05.10 

 
ASCENSORES SIN CUARTOS DE MÁQUINAS 
Resolución de 3 de abril de 1997 de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial B.O.E.97 23.04.97 
Corrección de errores B.O.E.123 23.05.97 

 
ORDEN POR LA QUE SE DETERMINAN LAS CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS APARATOS ELEVADORES DE PROPULSIÓN HIDRÁULICA Y 
LAS NORMAS PARA LA APROBACIÓN DE SUS EQUIPOS IMPULSORES 
Orden de 30 de julio de 1974 del Ministerio de Industria B.O.E.190 09.08.74 

 
ASCENSORES CON MÁQUINA EN FOSO 
Resolución de 10 de septiembre de 1998 de la Dirección General de Tecnología 
y Seguridad Industrial B.O.E.230 25.09.98 

 
7. APARATOS A PRESIÓN 

 
REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.31 05.02.09 
Corrección de errores B.O.E.260 28.10.09 
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. B.O.E.125 22.05.10 

 Modificado por el Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre.  B.O.E.249 15.10.11 
 

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 87/404/CEE, SOBRE RECIPIENTES A 
PRESIÓN SIMPLES 
Real Decreto 1495/1991 de 11 de octubre de 1991 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.247 15.10.91 
Corrección de errores B.O.E.282 25.11.91 
Modificación por Real Decreto 2486/94 de 23 de Diciembre del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.20 24.01.95 

 
8. AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES 

 
DESARROLLA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES APROBADO POR EL REAL DECRETO 346/2011 
Orden ITC/1644/2011 de 10 de junio B.O.E.143 16.06.11 
 
APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES 
Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo modificado por RD 805/2014 B.O.E.78 01.04.11 
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio. B.O.E.143 16.06.11 

  
APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIÓN 
Real Decreto 244/2010 de 5 de marzo B.O.E.72 24.03.10 
Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril B.O.E.109 05.05.10 

 
MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES 
Real Decreto Ley 1/2009 de 23 de febrero B.O.E.47 24.02.09 

 
LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES 
Ley 11/1998 de 24 de abril de 1998 de Jefatura del Estado B.O.E.99 25.04.98 
Corrección de errores B.O.E.162 08.07.98 
Ley 32/2003, de 3 de Noviembre, de Jefatura del Estado B.O.E.264 04.11.03 
Corrección de errores B.O.E.68 19.03.04 
Real Decreto.863/2008. Aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003 B.O.E.138 23.05.08 
Real Decreto 458/2011, de 1 de abril B.O.E.79 02.04.11 

 
INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN 
Real Decreto - Ley 1/1998 de 27 de febrero de 1998 de la Jefatura del Estado B.O.E.51 28.02.98 
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Se modifica el art. 2.a), por Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la edificación B.O.E.266 06.11.99 
Se modifican los arts. 1.2 y 3.1, por Ley 10/2005 de 14 de junio de Medidas Urgentes para el   
impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de   
fomento del Pluralismo B.O.E.142 15.06.05 

 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INSTALACIONES COLECTIVAS DE RECEPCIÓN DE TELEVISIÓN EN EL PROCESO DE SU ADECUACIÓN PARA 
LA RECEPCIÓN DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE Y SE MODIFICAN DETERMINADOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS 
Orden ITC/1077/2006 de 6 de abril de 2006 de Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.88 13.04.06 

 
LEY DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE 
Ley 37/1995 de 12 de diciembre de 1995 de Jefatura del Estado B.O.E.297 13.12.95 
Se deroga salvo lo mencionado y se declara vigente el art.1.1, en lo indicado, y las   
disposiciones adicionales 3, 5, 6 y 7, por la Ley 11/1998 de 24 de abril B.O.E.99 25.04.98 
Se derogan los párrafos 2 y 3 de la disposición adicional 7, por Ley 22/1999 de 7 de junio B.O.E.136 08.06.99 

 
REGLAMENTO TÉCNICO Y DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE 
Real Decreto 136/1997 de 31 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento  01.02.97 
Corrección de errores B.O.E.39 14.02.97 
Se modifica el art.23 por Real Decreto 1912/1997 de 19 de diciembre de 1997 B.O.E.307 24.12.97 
Se declara la nulidad del art. 2, por sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2002 B.O.E.19 22.01.03 

 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ETSI TS 101 671 "INTERCEPTACIÓN LEGAL (LI), INTERFAZ DE TRASPASO PARA LA INTERCEPTACIÓN LEGAL DEL 
TRÁFICO DE TELECOMUNICACIONES" 
Orden ITC/313/2010 de 12 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  B.O.E.43      18.02.10     
 
9. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 
DESARROLLA EL DOCUMENTO TÉCNICO DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y 
UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS 
Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero B.O.E.61 11.03.10 
 
CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN 
DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES 
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril de 2007 del Ministerio de Fomento B.O.E.113 11.05.07 
Modificado por el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero.  B.O.E.61 11.03.10 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del  
Código Técnico de la Edificación B.O.E.148  19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas  
con discapacidad                                                                                  B.O.E.61       11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo         B.O.E. 97       22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara  
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153      27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.             B.O.E. 219    12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13 

 
RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS 
Real Decreto 355/1980 de 25 de enero de 1980 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.51 28.02.80 

 
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.      B.O.E.289 03.12.13 
 
LÍMITES DEL DOMINIO SOBRE INMUEBLES PARA ELIMINAR BARRERAS ARQUITECTÓNICAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Ley 15/1995 de 30 de mayo de Jefatura del Estado B.O.E.129 31.05.95 

 
10. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-4. AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
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Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del  
Código Técnico de la Edificación B.O.E.148  19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas  
con discapacidad                                                                                  B.O.E.61       11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo         B.O.E. 97        22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara  
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153      27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.             B.O.E. 219    12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13 

 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE) 
Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio de 2007 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.207 29.08.07 
Corrección de errores B.O.E.51 28.02.08 
Modificado por el Real Decreto núm. 1826/2009, de 27 de noviembre.   B.O.E.298 11.12.09 
corrección de errores B.O.E.38 12.02.10 
Modificado por el Real Decreto núm. 249/2010, de 5 de marzo.   B.O.E.67 18.03.10 
Modificado por el Real Decreto núm. 238/2013, de 5 de abril.   B.O.E.89 13.04.13  
NORMAS TÉCNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCIÓN POR MEDIO DE FLUIDOS Y SU HOMOLOGACIÓN POR 
EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
Orden de 10 de febrero de 1983 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.39 15.02.83 

 
COMPLEMENTARIO DEL REAL DECRETO 3089/1982, DE 15 DE OCTUBRE, QUE ESTABLECIÓ LA SUJECIÓN A NORMAS TÉCNICAS DE LOS TIPOS 
DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCIÓN 
Real Decreto 363/1984 de 22 de febrero de 1984 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.48 25.02.84 

 
CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS 
Real Decreto 865/2003 de 4 de julio de 2003 del Ministerio de Sanidad y Consumo B.O.E.171 18.07.03 
Modificado por el Real Decreto 830/2010, de 25 de junio. B.O.E.170 14.07.10 

  
PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS 
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia    B.O.E.89 13.04.13 
Corrección de errores B.O.E.125 25.05.13 

 
LIMITACIÓN DE LAS EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO MEDIANTE LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Directiva 93/76/CEE de 5 de abril del Consejo de las Comunidades Europeas DOCE.237 22.09.93 
 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS 
Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo del Parlamento Europeo y el Consejo DOCE.153 18.06.10 

 
11. CASILLEROS POSTALES 

 
SERVICIOS POSTALES 
Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre de Presidencia B.O.E.313 06.03.00 
Modificado por R.D. 503/2007, de 20 de abril de Presidencia B.O.E. 111 09.05.07 

 
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS 
Orden de 14 de agosto de 1971 del Ministerio de Gobernación B.O.E.211 03.09.71 

 
NORMAS PARA LA INSTALACIÓN DE CASILLEROS POSTALES DOMICILIARIOS EN LOCALIDADES DE MAS DE 20.000 HABITANTES 
Resolución de 7 de diciembre de 1971 de la Dirección General de Correos y Telecomunicación   
y del Ministerio de la Gobernación B.O.E.306 23.12.71 

 
12. CEMENTOS 

 
INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC-16) 
Real Decreto 256/2016 de 10 de junio B.O.E.153 25.06.16 

 
HOMOLOGACIÓN OBLIGATORIA DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y 
PRODUCTOS PREFABRICADOS 
Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre de 1988 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.265 04.11.88 
Se modifica el Anexo por Orden PRE/3796/2006 de 11 de diciembre de 2006 B.O.E.298 14.12.06 
Corrección de errores de la Orden PRE/3796/2006 B.O.E.32 06.02.07 
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13. CIMENTACIONES 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del  
Código Técnico de la Edificación B.O.E.148  19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas  
con discapacidad                                                                                  B.O.E.61       11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo         B.O.E. 97        22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara  
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153       27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.             B.O.E. 219    12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13 

 
14. COMBUSTIBLES 

 
REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11 
Real Decreto 919/2006 de 28 de julio de 2006 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.211 04.09.06 
Modifica diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas B.O.E.125       22.05.10 
a la Ley 17/2009 

 
REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES "MIG" 
Orden de 18 de noviembre de 1974 del Ministerio de Industria B.O.E.292 06.12.74 
Modificación. Orden de 26 de octubre de 1983 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.267 08.11.83 
Corrección errores B.O.E.175 23.07.84 

  
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 Y 6.2 
Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.175 23.07.84 

 
MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-S.1. APARTADO 3.2.1 
Orden de 9 de marzo de 1994 B.O.E.68 21.03.94 

 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-R.7.1, ITC-MIG-R.7.2 
Orden de 29 de mayo de 1998 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.139 11.06.98 

 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 A 9 Y 11 A 14 
Orden de 7 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.147 20.06.88 

 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 Y 2 
Orden de 17 de noviembre de 1988 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.286 29.11.88 

 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 7 
Orden de 30 de julio de 1990 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.189 08.08.90 

 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 10, 15, 16, 18 Y 20 
Orden de 15 de diciembre de 1988, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.310 27.12.88 

 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP 03 "INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO" 
Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre de 1997 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.254 23.10.97 
Corrección de errores B.O.E.21 24.01.98 

 
DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS PETROLÍFEROS 
Real Decreto 1562/1998 de 17 de julio de 1998 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.189 08.08.97 
Modifica la Instrucción Técnica Complementaria MI-IPO2 "Parques de almacenamiento de   
líquidos petrolíferos"   
Corrección de Errores B.O.E.278 20.11.98 

 
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 9096, SOBRE RENDIMIENTO PARA LAS CALDERAS NUEVAS 
DE AGUA CALIENTE ALIMENTADAS POR COMBUSTIBLES LÍQUIDOS O GASEOSOS 
Real Decreto 275/1995 de 24 de febrero del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.73 27.03.95 
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Corrección de errores B.O.E.125 26.05.95 

 
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 90/42/CEE, SOBRE APARATOS DE GAS 
Real Decreto 1428/1992 de 27 de noviembre del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo B.O.E.292 05.12.92 
Corrección de errores B.O.E.20 23.01.93 
MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1992   
Real Decreto 276/1995 de 24 de febrero de 1995 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.73 27.03.95 

 
PUESTA EN MARCHA DEL SUMINISTRO DE ÚLTIMO RECURSO EN EL SECTOR DEL GAS NATURAL 
Real Decreto 104/2010 de 5 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.50 26.02.10 

 
15. CONSUMIDORES 

 
MEJORA DE LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS 
Ley 44/2006 de 29 de diciembre de 2006 de Jefatura del Estado B.O.E.312 30.12.06 

 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS LEYES COMPLEMENTARIAS 
Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre de 2007 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.287 30.11.07 
Corrección de errores B.O.E.38 13.02.07 
Modificado por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Ómnibus.   B.O.E.308  
 23.12.09  
Modificado por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre.   B.O.E.315  31.12.09 
Modificado por la Ley 3/2014, de 27 de marzo.   B.O.E.76 28.03.14 

 
16. CONTROL DE CALIDAD 

 
REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo B.O.E.32 26.02.96 
Corrección de errores B.O.E.57 06.03.96 
Modificado por Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.100 26.04.97 
Modificado por Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo del Ministerio de Industria, Turismo  B.O.E.84 07.04.10 
Modificado por Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre.       B.O.E 7  08.01.11 
Modificado por Real Decreto 239/2013, de 5 de abril.        B.O.E 89  13.04.13 
 
REQUISITOS EXIGIBLES A LAS ENTIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN Y A LOS LABORATORIOS DE ENSAYOS PARA EL 
CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN, PARA EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD 
Real Decreto 410/2010 de 31 de marzo. B.O.E.97 22.04.10 

 
17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS-1 SALUBRIDAD, PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del  
Código Técnico de la Edificación B.O.E.148  19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas  
con discapacidad                                                                                  B.O.E.61       11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo         B.O.E. 97       22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara  
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153      27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.             B.O.E. 219    12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13 

 
18. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
 
APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN Y SUS 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-LAT 01 A 09 
Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero. B.O.E.68 19.03.08 
 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. "REBT" E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01 A BT 51 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto del Ministerio de Ciencia y Tecnología B.O.E.224 18.09.02 
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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-5 AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del  
Código Técnico de la Edificación B.O.E.148  19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas  
con discapacidad                                                                                  B.O.E.61       11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo         B.O.E. 97        22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara  
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153       27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.             B.O.E. 219    12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del  
Código Técnico de la Edificación B.O.E.148  19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas  
con discapacidad                                                                                  B.O.E.61       11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo         B.O.E. 97        22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara  
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153       27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.             B.O.E. 219    12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13 

 
DISTANCIAS A LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre de 2000 B.O.E.310 27.12.00 
Modificado por Resolución de 20 de diciembre 2001.   B.O.E 311 28.12.01 
Modificado por Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre.  B.O.E 309  24.12.04  
Modificado por Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre.   B.O.E. 306  23.12.05 
Modificado por Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre.  B.O.E. 312  30.12.06 
Modificado por Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo.   B.O.E. 114  12.05.07 
Modificado por Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo.   B.O.E. 126  26.05.07 
Modificado por Real Decreto 325/2008, de 29 de febrero.  B.O.E. 55  04.03.08 
Modificado por Real Decreto 485/2009, de 3 de abril.  B.O.E. 82    04.04.09 
Modificado por Real Decreto 1011/2009, de 19 de junio.   B.O.E. 149  20.06.09 
Modificado por Real Decreto 198/2010, de 26 de febrero.  B.O.E. 63  13.03.10 
Modificado por Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre.   B.O.E.295.  08.12.11 
Modificado por Real Decreto 1718/2012, de 28 de diciembre.  B.O.E.12  14.01.13  
Modificado por Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre. B.O.E.312. 30.12.13 
Modificado por RD 56/2016, RD 1074/2015, RD 1073/2015, RD 900/2015 

 
AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORES DE 
MATERIAL PLÁSTICO 
Resolución de 18 de enero de 1988 de la Dirección General de Innovación Industrial B.O.E.43 19.02.88 

 
REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 
Real Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre de 1982 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.288 01.12.82 
Corrección de errores  18.01.83 

 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS "MIE-RAT" DEL REGLAMENTO ANTES CITADO 
Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.175 01.10.84 

 
MODIFICACIÓN DE LAS "ITC-MIE-RAT" 1, 2, 7, 9,15,16,17 Y 18 
Orden de 23 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.160 05.07.88 
Corrección de errores B.O.E.237 03.10.88 
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COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT" 20 
Orden de 18 de octubre de 1984 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.256 25.10.84 

 
DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 SOBRE EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL ELÉCTRICO 
Orden de 6 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.147 21.06.89 

 
REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR 
Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.279 19.11.08 
 
19. ENERGÍA SOLAR Y ENERGÍAS RENOVABLES 

 
HOMOLOGACIÓN DE LOS PANELES SOLARES 
Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.114 12.05.80 

 
ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES PARA AGUA CALIENTE Y CLIMATIZACIÓN 
A EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A SUS PROPIETARIOS, EN DESARROLLO DEL ARTICULO 13 DE LA LEY 82/1980, DE 30 DE 
DICIEMBRE, SOBRE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA 
Orden de 9 de abril de 1981, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.99 25.04.81 
Prórroga de plazo B.O.E.55 05.03.82 

 
20. ESTADÍSTICA 

 
ESTADÍSTICAS DE EDIFICACIÓN Y VIVIENDA 
Orden de 29 de mayo de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno B.O.E.129 31.05.89 
 

 
21. ESTRUCTURAS DE ACERO 
 
INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (EAE) 
Real Decreto 751/2011 de 27 de mayo de Ministerio de la Presidencia B.O.E.149 23.06.11 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACERO 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del  
Código Técnico de la Edificación B.O.E.148  19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas  
con discapacidad                                                                                  B.O.E.61       11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo         B.O.E. 97       22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara  
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153      27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.             B.O.E. 219    12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13 

 
22. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  DB-SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL, FÁBRICA 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del  
Código Técnico de la Edificación B.O.E.148  19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas  
con discapacidad                                                                                  B.O.E.61       11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo         B.O.E. 97       22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara  
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 
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Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153       27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.             B.O.E. 219    12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13 

 
23. ESTRUCTURAS DE FORJADOS 

 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08) 
Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento B.O.E.203 22.08.08 
Corrección de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento B.O.E.309 24.12.08 

 
ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE HORMIGÓN 
ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN 
Real Decreto 2702/1985 de 18 de diciembre de1985 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.51 28.02.86 

 
CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y 
CORRUGADOS EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN DE MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO 
Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.69 22.03.94 

 
ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS 
Resolución de 30 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento B.O.E. 06.03.97 

 
24. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08) 
Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento B.O.E.203 22.08.08 
Corrección de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento B.O.E.309 24.12.08 

 
HOMOLOGACIÓN DE LAS ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO 
Real Decreto 2365/1985 de 20 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.305 21.12.85 

 
CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LAS ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO 
PARA HORMIGÓN PRETENSADO 
Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.69 22.03.94 

 
25. ESTRUCTURAS DE MADERA 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL, MADERA 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del  
Código Técnico de la Edificación B.O.E.148  19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas  
con discapacidad                                                                                  B.O.E.61       11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo         B.O.E. 97       22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara  
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153      27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.             B.O.E. 219    12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13 

 
26. FONTANERÍA 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del  
Código Técnico de la Edificación B.O.E.148  19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09 
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Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas  
con discapacidad                                                                                  B.O.E.61       11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo         B.O.E. 97       22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara  
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153      27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.             B.O.E. 219    12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS PARA LOS LOCALES ANTES CITADOS 
Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.159 04.07.86 
Derogado parcialmente por el Real Decreto 442/2007, de 3 de abril.   B.O.E.104  01.05.07  
Modificado por Real Decreto 1220/2009, de 17 de julio.   B.O.E.187  04.08.09 

 
NORMAS TÉCNICAS DE LAS GRIFERÍAS SANITARIAS PARA SU UTILIZACIÓN EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS 
Real Decreto 358/1985, de 23 de enero del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.70 22.03.85 

 
NORMAS TÉCNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACIÓN DE GRIFERÍAS 
Orden de 15 de abril de 1985 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.95 20.04.85 
Corrección de errores B.O.E.101 27.04.85 

 
CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LA GRIFERÍA SANITARIA PARA UTILIZAR 
EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS 
Orden de 12 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.161 07.07.89 

 
27. HABITABILIDAD 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del  
Código Técnico de la Edificación B.O.E.148  19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas  
con discapacidad                                                                                  B.O.E.61       11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo         B.O.E. 97       22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara  
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153      27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.             B.O.E. 219    12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-3 SALUBRIDAD, CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del  
Código Técnico de la Edificación B.O.E.148  19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas  
con discapacidad                                                                                  B.O.E.61       11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo         B.O.E. 97       22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara  
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153      27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.             B.O.E. 219    12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13 
 
En caso de no regulación autonómica son aplicables las cuatro siguientes referencias normativas: 
SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES PARA EXPEDICIÓN DE LA CEDULA DE HABITABILIDAD 
Decreto 469/1972, de 24 de febrero de 1972 del Ministerio de Vivienda B.O.E.56 06.03.72 
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MODIFICACIÓN EL ART.3.0 DEL DECRETO 469/1972 SOBRE EXPEDICIÓN DE CÉDULAS DE HABITABILIDAD 
Real Decreto 1320/1979 de 10 de mayo de 1979 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.136 07.06.79 

 
MODIFICACIÓN DE LOS ART.2 Y 4 DEL DECRETO 462/1971 DE 11 DE MARZO SOBRE EXPEDICIÓN DE CÉDULAS DE HABITABILIDAD 
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.33 07.02.85 
 
ESTABLECE LAS CONDICIONES HIGIÉNICAS MÍNIMAS QUE HAN DE REUNIR LAS VIVIENDAS 
Orden 29/2/1944 de 29 de febrero del Ministerio de la Gobernación B.O.E.61 01.03.44 

 
28. INSTALACIONES ESPECIALES 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SU-8 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN 
DEL RAYO 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del  
Código Técnico de la Edificación B.O.E.148  19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas  
con discapacidad                                                                                  B.O.E.61       11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo         B.O.E. 97       22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara  
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153      27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.             B.O.E. 219    12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13 

 
PROHIBICIÓN DE PARARRAYOS RADIACTIVOS 
Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio de 1986, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.165 11.07.86 

 
MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1986, DE 13 DE JUNIO, SOBRE PARARRAYOS RADIACTIVOS 
Real Decreto 903/ 1987 de 13 de julio de 1987 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.165 11.07.87 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 
Real Decreto 138/2001, de 4 de febrero, del Ministerio de Industria B.O.E.57      08.03.11  
PROYECCIÓN, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE PERSONAS POR CABLE 
Real Decreto 596/2002 de 28 de junio de 2002 del Ministerio de Presidencia B.O.E.163 09.07.02 

 
REGLAMENTO SOBRE INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN DE APARATOS DE RAYOS X CON FINES DE DIAGNÓSTICO MÉDICO 
Real Decreto 1085/2009 de 3 de julio de 2009 del Ministerio de Presidencia B.O.E.173 18.07.09 

 
29. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL 

 
ACTUALIZA EL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA ATMÓSFERA Y SE ESTABLECEN LAS 
DISPOSICIONES BÁSICAS PARA SU APLICACIÓN 
Real Decreto 100/2011 de 28 de enero del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino B.O.E.25 29.01.11 

 
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1961 
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y 
ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa. 
 
En caso de no regulación autonómica son aplicables las dos siguientes referencias normativas: 
APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1961 (DG 12-
A, DISP. 1084) EN LAS ZONAS DE DOMINIO PUBLICO Y SOBRE ACTIVIDADES EJECUTABLES DIRECTAMENTE POR ÓRGANOS OFICIALES 
Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, del Ministerio de la Gobernación B.O.E.227 20.09.68 
Corrección errores B.O.E.242 08.10.68 
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y 
ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa. 

 
INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO ANTES CITADO 
Orden de 15 de marzo de 1963 del Ministerio de la Gobernación B.O.E. 02.04.63 
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y 
ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa. 
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CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA 
Ley 34/2007 de 15 de noviembre de la Jefatura del Estado B.O.E.275 16.11.07 
Queda derogado el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de 
noviembre. No obstante, el citado Reglamento mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan 
normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.   
MODIFICACIÓN. ACTUALIZA EL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA ATMÓSFERA Y SE ESTABLECEN LAS 
DISPOSICIONES BÁSICAS PARA SU APLICACIÓN 
Real Decreto 100/2011 de 28 de enero del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino B.O.E.25 29.01.11 

 
LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL  

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre de 9 de Diciembre       B.O.E.296
 11.12.13 
 

EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE 
Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero de 2002 B.O.E.52 01.03.02 
Modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril de 2006 B.O.E.106 04.05.06 

 
REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO, RESTRICCIONES A LAS EMISIONES 
RADIOELÉCTRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN SANITARIA FRENTE A EMISIONES RADIOELÉCTRICAS 
Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre del Ministerio de la Presidencia B.O.E.234 29.09.01 
Corrección de errores B.O.E.257 26.10.01 
Corrección de errores B.O.E.91 16.04.02 
Corrección de errores B.O.E.93 18.04.02 
Modificada por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril       B.O.E.102 29.04.05 
 
LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN 
Ley 16/2002 de 01 de julio de 2002 B.O.E.157 02.07.02 
Modificada por la Ley 5/2013, de 11 de junio B.O.E.140 12.06.13 
 
MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE 
Real Decreto 102/2001, de 28 de enero, del Ministerio de Presidencia  B.O.E.25 29.01.11 

 
REGLAMENTO DE EMISIONES INDUSTRIALES Y DE DESARROLLO DE LA LEY 16/2002 

 Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre B.O.E.251 19.10.13 
 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 
Ley 26/2007 de 23 de abril de 2007 de Jefatura del Estado B.O.E.255 24.10.07 
Modificada por la Ley 40/2010, de 29 de diciembre.   B.O.E.317 30.12.10 
Modificado por Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio B.O.E.161 07.07.11 
Real Decreto 2090/2008 de 22 de diciembre del Ministerio de Medio Ambiente,   
y Medio Rural y Marino B.O.E.308 23.12.08 

 
30. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del  
Código Técnico de la Edificación B.O.E.148  19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas  
con discapacidad                                                                                  B.O.E.61       11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo         B.O.E. 97       22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara  
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153      27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.             B.O.E. 219    12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13 

 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 
R.D.2267/2004 3 de diciembre de 2004 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.303 17.12.04 
Corrección de errores B.O.E.55 05.03.05 
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo B.O.E.125 22.05.10 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE 
REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO 
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Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de Presidencia B.O.E.281 23.11.13 

 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre de 1993 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.298 14.12.93 
Corrección de errores B.O.E.109 07.05.94 
Modificado por la Orden de 16 de abril 1998.   B.O.E.101 28.04.98 
Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo.   B.O.E.125 22.05.10 

 
NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO I Y LOS APÉNDICES DEL MISMO 
Orden de 16 de Abril de 1998 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.101 28.04.98 

 
31. PROYECTOS 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del  
Código Técnico de la Edificación B.O.E.148  19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas  
con discapacidad                                                                                  B.O.E.61       11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo         B.O.E. 97       22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara  
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153      27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.             B.O.E. 219    12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13 

 
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Ley 38/1999 de 5 de noviembre de 1999, de Jefatura del Estado B.O.E.266 06.11.99 
Modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre. Ley de Medidas 2002.  B.O.E.313 31.12.01 
Modificada por Ley 53/2002, de 30 de diciembre. Ley de Medidas 2003.   B.O.E.313 31.12.02 
Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Omnibus.   B.O.E.308 23.12.09 
Modificada por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación  
urbanas.  B.O.E.153 27.06.13 
Modificada por la Ley 9/2014, de 9 de mayo. Ley de Telecomunicaciones 2014.   B.O.E.114  10.05.14 

 
NORMAS SOBRE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN 
Decreto 462/1971 de 11 de marzo de 1971 del Ministerio de Vivienda B.O.E.71 24.03.71 

 
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 462/71 
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.33 07.02.85 

 
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. TEXTO REFUNDIDO 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre del Ministerio de Economía y Hacienda B.O.E.276 16.11.11 
Modificado por la Orden EHA/3479/2011, de 19 de diciembre.  B.O.E.308  23.12.11 
Modificado por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre.  B.O.E. 312  28.12.12 
Modificado por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero.  B.O.E.47  23.02.13 
Modificado por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación  
urbanas.  B.O.E.153  27.06.13 
Modificado por el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio.  B.O.E.155 29.06.13 
Modificado por la Ley 10/2013, de 24 de julio.  B.O.E.177  25.07.13 
Modificado por la Ley 11/2013, de 26 de julio.  B.O.E. 179 27.07.13 
Modificado por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre. Ley de Emprendedores.  B.O.E.233  28.09.13 
Modificado por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre.  B.O.E. 295  10.12.13 
Modificado por la Orden HAP/2425/2013, de 23 de diciembre.   B.O.E.310  27.12.13 
Modificado por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre. Ley de Impulso de la factura electrónica.  B.O.E.311  28.12.13 

 Modificado por el Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero.   B.O.E.22  25.01.14 
 
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATOS 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre del Ministerio de Hacienda B.O.E.257 26.10.01 
Modificada por la Orden EHA/1307/2005, de 29 de abril.   B.O.E.114  13.05.05 
Modificado por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo.   B.O.E.118  15.05.09 

  
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA 
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Real Decreto Legislativo 7/2015 DE 30 DE OCTUBRE B.O.E.261 31/10/15 

 
REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DE SUELO 
Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre        B.O.E. 270

 09.11.11 
Modificada por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación  
urbanas.   B.O.E.153  27.06.13 
   

 DICTA NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN 
Orden 9/6/1971 de 9 de junio B.O.E.144 17.06.71 
Modificado por la Orden de 17 de julio 1971 B.O.E.176 24.07.71 
 
En caso de no regulación autonómica son aplicables las tres siguientes referencias normativas: 
REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY SOBRE RÉGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA 
con sus modificaciones posteriores. 
Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio B.O.E.221 15.09.78 
 
REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY SOBRE RÉGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN 
URBANA con sus modificaciones posteriores. 
Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio B.O.E.223 18.09.79 
 
REGLAMENTO DE GESTION URBANISTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY SOBRE REGIMEN DEL SUELO Y ORDENACION 
URBANA con sus modificaciones posteriores. 
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto B.O.E.27 21.01.79 

 
32. RESIDUOS 

 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-2 SALUBRIDAD, RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07 
Corrección de errores Real Decreto 1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del Real Decreto 314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del  
Código Técnico de la Edificación B.O.E.148  19.06.08 
Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09 
Corrección de errores y erratas B.O.E.99 23.09.09 
Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas  
con discapacidad                                                                                  B.O.E.61       11.03.10 
Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo         B.O.E. 97       22.04.10 
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara  
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006 
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,  B.O.E.184 30.07.10 
el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. B.O.E.153      27.06.13 
Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.             B.O.E. 219    12.09.13 
Corrección de errores Orden FOM/1635/2013 B.O.E.268 08.11.13 

 
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.38 13.02.08 

 
OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS 
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero de 2002 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.43 19.02.02 
Corrección de errores B.O.E.61 12.03.02 

 
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO 
Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.25 29.01.02 
Se modifica el art. 8.1.b).10, por Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero B.O.E.38 13.02.08 
Modificado por el Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio.   B.O.E.185 01.08.09 
Modificada por el Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo.   B.O.E.75 27.03.10 
Modificada por la Orden AAA/661/2013, de 18 de abril.   B.O.E.97  23.04.13 
 

 
33. SEGURIDAD Y SALUD 

 
ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
Real Decreto 67/2010 de 29 de enero de 2010 de Ministerio de la Presidencia B.O.E.36 10.02.10 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1995 de la Jefatura del Estado B.O.E.269 10.11.95 
Modificada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. Ley de Medidas 1999.  B.O.E.313  31.12.98 
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Modificada por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre. Ley de Conciliación de vida familiar y laboral.  B.O.E.266  06.11.99 
Modificada por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.  
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social de 2000.  B.O.E.189  08.08.00 
Modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre. RCL\2003\2899  B.O.E.298  13.12.03 
Modificada por la Ley 30/2005, de 29 de diciembre. Ley de Presupuestos 2006.  B.O.E.312  30.12.05 
Modificada por la Ley 31/2006, de 18 de octubre.  B.O.E.250  19.10.06 
Modificada por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. Ley de Igualdad.  B.O.E. 62  23.03.07 
Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Ómnibus.  B.O.E. 308  23.12.09 
Modificada por la Ley 32/2010, de 5 de agosto. Ley de protección de trabajadores autónomos.  B.O.E.32  06.08.10 

 Modificada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre. Ley de Emprendedores.  B.O.E.233  28.09.13 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. DESARROLLO ART.24 LEY 31/1995 
Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de 2004 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.27 31.01.04 
Corrección de errores B.O.E.60 10.03.04 

 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.27 31.01.97 
Modificado por el Real Decreto 780/1998 de 30 de abril B.O.E.104 01.05.98 
Modificado por el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio B.O.E.139 11.06.05 
Modificado por el por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo B.O.E.127 29.05.06 
Modificado por el Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo B.O.E.127 29.05.06 
Modificado por el Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo B.O.E.71 23.03.10 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.256 25.10.97 
Se modifica el anexo IV por Real Decreto 2177/2004 B.O.E.274 13.11.04 
Modificado por el Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo B.O.E.127 29.05.06 
Modificado por el Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración B.O.E.71 23.03.10 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.188 07.08.97 
Modificado por el Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre del Ministerio de la Presidencia B.O.E.274 13.11.04 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97 23.04.97 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97 23.04.77 
Se modifica el anexo I, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre B.O.E.274 13.11.04 

 
REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo B.O.E.32 26.02.96 
Corrección de errores B.O.E.57 06.03.96 
Modificado por Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo.   B.O.E.100 26.04.97 
Modificado por  Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo.   B.O.E.84 07.04.10 
Modificado por Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre.   B.O.E.7 08.01.11 

 Modificado por Real Decreto 239/2013, de 5 de abril.   B.O.E.89 13.04.13 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 
Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero de 1999 del Ministerio de Trabajo B.O.E.47 24.02.99 

 
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Ley 32/2006 de 18 de octubre de 2006 de la Jefatura del Estado B.O.E.250 19.10.06 
Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre B.O.E.308 23.12.09 
 
DESARROLLO DE LA LEY 32/2006 REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto de 2007 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.204 25.08.07 
Corrección de errores B.O.E.219 12.09.07 
Modificada por Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración B.O.E. 71 23.03.10 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO 
Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.86 11.04.06 

 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS O QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA 
EXPOSICIÓN A VIBRACIONES MECÁNICAS 
Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre de2005 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.265 05.11.05 
Modificada por el Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo. B.O.E.73 26.03.09 

  
DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO 
Real Decreto 614/2001 de 8 de junio de 2001 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.148 21.06.01 
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PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS AGENTES QUÍMICOS 
DURANTE EL TRABAJO 
Real Decreto 374/2001 de 6 de abril de 2001 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.104 01.05.01 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia B.O.E.140 12.06.97 

 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL 
TRABAJO 
Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia B.O.E.124 24.05.97 
Modificado por el Real Decreto núm. 1124/2000, de 16 de junio.  B.O.E.145 17.06.00 
Modificado por el Real Decreto núm. 349/2003, de 21 de marzo.  B.O.E.82 05.04.03 

 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL 
TRABAJO 
Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia B.O.E.124 24.05.97 
Modificada por la Orden de 25 de marzo 1998. B.O.E.76 30.0398 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 
PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril de 1997 de Ministerio de Presidencia B.O.E.97 13.04.97 

 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
Orden de 9 de marzo de 1971 del Ministerio de Trabajo B.O.E.60 16.03.71 

 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO 
Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.60 11.03.06 
Corrección de errores B.O.E.62 14.03.06 
Corrección de errores B.O.E.71 24.03.06 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 
Real Decreto 488/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97 23.04.97 

 
REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre del Ministerio de Relaciones   
con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno B.O.E.311 28.12.92 
Corrección de errores B.O.E.47 24.02.93 
Modificado por el Real Decreto 159/1995 de 3 de febrero del Ministerio de la Presidencia B.O.E.57 08.03.95 
Corrección de errores B.O.E.69 22.03.95 

 
MODIFICACIÓN DEL ANEXO DEL REAL DECRETO 159/1995 QUE MODIFICÓ A SU VEZ EL REAL DECRETO 1407/1992 RELATIVO A LAS 
CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Orden de 20 de febrero de 1997 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.56 06.03.97 

 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 
Orden de 20 de mayo de 1952 B.O.E.167 15.06.52 
Modificada por Orden de 9 de marzo 1971.  B.O.E.65 17.03.71 

 Modificada por el Real Decreto2177/2004, de 12 de noviembre.   B.O.E.274 13.11.04 
 

34. VIDRIERÍA 
 

CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL VIDRIO-CRISTAL 
Real Decreto 1116/2007 de 5 de septiembre, del Ministerio de Presidencia  B.O.E. 213 05.09.07  

  
 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN GALICIA 
 
 

0. ACTIVIDAD PROFESIONAL 
 

LEY DE COLEGIOS PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
Ley 11/2001 de 18 de septiembre de la Comunidad Autónoma de Galicia B.O.E.253 22.10.01 
Publicación en el D.O.G. D.O.G.189 28.09.01 
Modificada por la Ley 1/2010, de 11 de febrero. D.O.G.36 23.02.10 

  
LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE GALICIA 
Ley 1/2008 de 13 de marzo de la Consellería de Administraciones Públicas D.O.G.167 13.06.08 
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Modificado por la Ley 2/2009, de 23 de junio, de Presidencia D.O.G.122 24.06.07 
Modificada por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre.   D.O.G.250 30.12.10 
Modificada por la Ley 1/2012, de 29 de febrero.   D.O.G.44 02.03.14 
 
  
MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEIS DE GALICIA PARA A SÚA ADAPTACIÓN Á DIRECTIVA 2006/123/CE DO PARLAMENTO EUROPEO E DO 
CONSELLO, DO 12 DE DECEMBRO DE 2006, RELATIVA AOS SERVIZOS NO MERCADO INTERIOR 
Ley 1/2010 de 11 de febrero.  D.O.G.36 23.02.10 
Modificada por el Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio D.O.G.201 20.10.11 
 
COMERCIO INTERIOR DE GALICIA 
Ley 13/2010 de 17 de diciembre D.O.G.249 29.12.10 
Modificada por la Ley 2/2012, de 28 de marzo de protección del consumidor de Galicia 2012.   D.O.G.69 11.04.12 
Modificada por la Ley 9/2013, de 19 de diciembre de Emprendimiento y Competitividad de Galicia. D.O.G.247 27.12.13 

 
 
LEI DE MEDIDAS FISCAIS E ADMINISTRATIVAS 
Ley 12/2011 de 26 de diciembre D.O.G.249 30.12.11 

 
1. ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN 

 
LEY DE AGUAS DE GALICIA 
Ley 9/2010 de 4 de noviembre D.O.G.222 18.11.10 
Modificada por la Ley 12/2011, de 26 de diciembre. de Medidas de Galicia 2012.   D.O.G.249 30.12.11 
Modificada por la Ley 2/2013, de 27 de febrero. Presupuestos de Galicia 2013.   D.O.G.42 28.02.13 
Modificada por la Ley 11/2013, de 26 de diciembre. Presupuestos de Galicia 2014.   D.O.G.249 31.12.13 

 
MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DO ORGANISMO AUTÓNOMO DE AUGAS DE GALICIA, APROBADO POLO DECRETO 108/1996 
Decreto 132/2008 de 19 de junio da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible D.O.G.125 30.06.08 

 
2. ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 
REGLAMENTO DE MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
Decreto 39/2008 de 21 de febrero  D.O.G.48 07.03.08 
Modificado por el Decreto 196/2010, de 25 de noviembre.   D.O.G.237 13.12.10 
Modificado por el Decreto 116/2011, de 9 de junio.   D.O.G.119 22.06.11 
Modificado por el Decreto 147/2013, de 19 de septiembre.   D.O.G.181 23.09.13 

 
3. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
ORDENANZA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE PROTECCIÓN DEL RUIDO Y VIBRACIONES   
(En su caso, reseñar su título concreto, acuerdo municipal de aprobación y publicación) 
 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE GALICIA 
Decreto 106/2015 de 9 de julio  D.O.G.145 03.08.15 
 
4. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 
ACCESIBILIDAD DE GALICIA 
Ley 10/2014 de 3 de diciembre D.O.G.241 17.12.14 

 
REGULAMENTO DE DESENVOLVEMENTO DE EJECUCIÓN DE LA LEY DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE GALICIA 
Real Decreto 35/2000 del 28 de enero de 2000 de la Consellería de Sanidade e Servicios Sociais D.O.G.41 29.02.00 
Modificado por el Decreto 74/2013, de 18 de abril. D.O.G.96 22.05.13 

 
5. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA  

 
INSTRUCCIÓN PARA QUE LAS INSTALACIONES QUE EMPLEAN BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS PARA LA PRODUCIÓN DE CALEFACCIÓN, 
AGUA CALIENTE SANITARIA Y/O REFRIGERACIÓN PUEDAN SER CONSIDERADAS COMO INSTALACIÓNES QUE EMPLEAN FUENTES DE 
ENERGÍA RENOVABLES 
Instrucción 6/2010 de 20 de septiembre D.O.G.204 22.10.10 

 
INSTRUCCIÓN INFORMATIVA RELATIVA A LOS APROVEITAMENTOS DE RECURSOS GEOTÉRMICOS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE 
GALICIA 
Instrucción Informativa 5/2010 de 20 de julio D.O.G.156 16.08.10 

 
DESARROLLA EL PROCEDEMIENTO, LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMENTO DEL REGISTRO DE CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
DE EDIFICIOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
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Orden 03/09/2009 de 3 de septiembre de 2009 de la Consellería de Innovación e Industria D.O.G.175 07.09.09 
Modificación por la Orden 23/12/2010 de 23 de Diciembre D.O.G.06 11.01.11 

 
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN EN GALICIA 
Decreto 42/2009 de 21 de enero. Consellería de Presidencia. Xunta de Galicia D.O.G.45 05.03.09 

 
CRITERIOS SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR LEGIONELLA EN LAS INSTALACIÓNES TÉRMICAS 
Decreto 9/2001 de 11 de enero de 2001 de la Consellería da Presidencia e Administración Pública D.O.G.10 15.01.01 
Corrección de errores de la Orden PRE/3796/2006 B.O.E.32 06.02.07 

 
APLICACIÓN, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA, DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS APROBADO 
POR EL 1027/2007 
Orden 24/02/2010 de 24 de febrero da Consellería de Economía e Industria D.O.G.53 18.03.10 

   
6. COMBUSTIBLES 

 
INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL REAL DECRETO 1853/1993, DO 22 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGALMENTO DE 
INSTALACIÓNES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS DOMÉSTICOS, COLECTIVOS O COMERCIALES 
Instrucción 1/2006, do 13 de enero da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas D.O.G.141 08.02.06 
 
7. CONSUMO 

 
 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES 

Ley 2/2012, do 28 de marzo, galega de protección general de las personas  
consumidoras y usuarias.  D.O.G.69    11.04.12 

 
8. CONTROL DE CALIDAD 

 
TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA EN MATERIA DE PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO, CONTROL DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA 
Real Decreto 1926/1985 de 11 de septiembre de 1985 de Presidencia del Gobierno B.O.E.253 22.10.85 
Corrección de errores B.O.E.29 03.02.89 

 
AMPLIACIÓN DE MEDIOS ADSCRITOS A LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO TRASPASADOS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA POR REAL DECRETO 1926/1985, DE 11 DE SEPTIEMBRE, EN MATERIA DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, CONTROL DE CALIDAD 
DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA 
Real Decreto 1461/1989 de 1 de diciembre de 1989 del Ministerio para las Administraciones   
Públicas B.O.E.294 08.12.89 

 
CONTROL DE CALIDADE DE LA EDIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de 1993 de la Consellería de Ordenación do Territorio   
e Obras Públicas D.O.G.199 15.10.93 
Modificado por el Decreto 31/2011, de 17 de febrero. D.O.G.41 01.03.11 

 
CONDICIONES DE LAS ENTIDADES DE CONTROL 
Decreto 31/2011, de 7 de febrero, de la Conselleria de Presidencia D.O.G. 41 01.03.11  

 
9. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 

 
REBT. APLICACIÓN EN GALICIA DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 
Orden del 23 de julio de 2003 de la Consellería de Innovación, Industria y Comercio D.O.G.152 23.07.03 
Corrección de errores D.O.G.178 15.09.03 
Modificada por la Orden de 2 de febrero 2005. D.O.G.43 03.03.05 

 
INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEL REBT EN GALICIA 
Instrucción 4/2007 de 4 de mayo de 2007 de la Consellería de Innovación e Industria D.O.G.106 04.06.07 

 
CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO A LAS QUE SE DEBERÁN SOMETER LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
DE DISTRIBUCIÓN 
Decreto 275/2001 de 4 de octubre de 2001 de la Consellería de Industria y Comercio D.O.G.207 25.10.01 

 
10. ESTADÍSTICA 

 
LEY DE ESTADÍSTICA DE GALICIA 
Ley 9/1988 de 19 de Julio de 1988 de Presidencia  D.O.G.148 03.08.88 
Modificada por la Ley 7/1993, de 24 de mayo.   D.O.G.111 14.06.93 
Modificada por la Ley10/2001, de 17 de septiembre.   D.O.G.188 27.09.01 

 Modificada por la Ley 8/2011, de 9 de noviembre.   D.O.G.225 24.11.01 
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ELABORACION DE ESTADÍSTICAS DE EDIFICACIÓN Y VIVIENDA 
Decreto 69/1989 de 31 de marzo de 1989 D.O.G.93 16.05.89 

 
MODIFICACIÓN DE LA LEY 9/1988, DO 19 DE JULIO, DE ESTADÍSTICA DE GALICIA 
Ley 7/1993 del 24 de mayo de 1993 de Presidencia D.O.G.111 14.06.93 

 
11. HABITABILIDAD 

 
NORMAS DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS DE GALICIA 
Decreto 29/2010 del 4 de marzo de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras D.O.G.53 18.03.10 
Corrección de errores D.O.G.122 29.06.10 
Modificado por el Decreto 44/2011 de 10 de marzo D.O.G.58 23.03.11 

 
12. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL 

 
REGULA EL APROVECHAMIENTO EÓLICO EN GALICIA Y SE CREA EL CANON EÓLICO  Y EL FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL 
Ley 8/2009 de 22 de diciembre. D.O.G.252 29.12.09 
Modificada por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre.  D.O.G.35 10.02.11 
Modificada por la Ley 12/2011, de 26 de diciembre.  D.O.G.249 30.12.11 
Modificada por la Ley 2/2013, de 27 de febrero.  D.O.G.42 28.02.13 
Modificada por la Ley 11/2013, de 26 de diciembre.  D.O.G.249 31.12.13 

 Modificada por la Ley 14/2013, de 26 de diciembre.  D.O.G. 17 27.01.14 
 
PROTECCIÓN DEL PAISAJE DE GALICIA 
Ley 7/2008 de 7 de julio de 2008, Consellería de la Presidencia D.O.G.139 18.07.08 

 
REGULA EL CONSEJO GALLEGO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
Decreto 74/2006 de 30 de marzo de 2006, Consellería de la Presidencia D.O.G.84 03.05.06 
Modificado por el Decreto 137/2006, de 27 de julio.   D.O.G.162 23.08.06 
Modificado por el Decreto 387/2009, de 24 de septiembre.   D.O.G.189 25.09.09 
Modificado por el Decreto 77/2012, de 9 de febrero.   D.O.G.37 22.02.13 

 Modificado por el Decreto 54/2013, de 21 de marzo.   D.O.G.65  04.04.13 
 
EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE GALICIA 
Ley 9/2013, de 19 de diciembre. Consellería de la Presidencia D.O.G.247 27.12.13 

 
LEY DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ATMOSFÉRICO DE GALICIA 
Ley 8/2002 de 18 de diciembre de 2002, de Consellería de Presidencia D.O.G.252 31.12.02 

 
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 
Ley 9/2001 de 21 de agosto de 2001, de la Consellería de Presidencia D.O.G.171 04.09.01 

 
AMPLIACIÓN DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO TRASPASADOS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
GALICIA, EN MATERIA DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 
Real Decreto 1082/2008, de 30 de junio de 2008, del Ministerio de las Administraciones Públicas B.O.E.158 01.07.08 

 
13. PROYECTOS 

 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Decreto 19/2011 de 10 de febrero D.O.G.36 22.02.11 

 
PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL DE GALICIA 
Decreto 20/2011 de 10 de febrero D.O.G.36 22.02.11 

 
LEY DE VIVIENDA DE GALICIA 
Ley 8/2012 de 29 de diciembre de 2008, de la Consellería de Presidencia D.O.G.141 29.07.12 

 
LEY DEL SUELO DE GALICIA 
Ley 2/2016 de 10 de febrero de 2016 D.O.G.34 19.02.16 
Corrección de errores  D.O.G.51 15.03.16 

 
LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE GALICIA 
Ley 10/1995 de 23 de noviembre D.O.G.233 05.12.95 
Modificada por la Ley 9/2002, de 30 de diciembre.  D.O.G.252 31.12.02 
Modificada por la Ley 6/2007, de 11 de mayo.  D.O.G.94 16.05.07 
Modificada por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre.  D.O.G.250 30.12.10 
Modificada por la Ley 4/2012, de 12 de abril.   D.O.G.77 23.04.12 
 
REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY DEL SUELO DE GALICIA 
Decreto 28/1999 de 21 de enero de 1999, de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas   
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5.1. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado a continuación con el objeto de 
dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de Control de Calidad en la Edificación 
en la comunidad autónoma de Galicia y en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE. 
 

Proyecto 
Básico y Ejecución de Dotación y Mejora en Locales Municipales de Usos 
Múltiples en Aviño y Loira 

Situación Lg Aviño, 7 (A) y Lg Martices (Loira) 

Población Valdoviño 

Promotor Concello de Valdoviño 

Arquitecto Victoria Alonso Caeiro  

Director de obra Victoria Alonso Caeiro  

 
El control de calidad de las obras incluye: 

A. El control de recepción de productos 

El control de la ejecución 

B. El control de la obra terminada 

Para ello: 

1) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es 
conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director de la 
ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de 
uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda;  

3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, 
si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de la ejecución 
de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, que 
asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

 

A. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas que deben reunir los 
productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus 
condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción. 

Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según sus 
respectivas competencias, los siguientes controles: 
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1. Control de la documentación de los suministros 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los documentos 
de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por 
la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

-  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

-  El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

-  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la 
documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de 
acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos 
suministrados. 

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

-  Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las 
características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial 
del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 

-  Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus 
características técnicas. 

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los 
productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

3. Control mediante ensayos  

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar 
ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo 
especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la 
dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las 
acciones a adoptar. 

HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control se hará conforme lo establecido en el capítulo 15 de la Instrucción EHE. 

Las condiciones o características de calidad exigidas al hormigón se especifican indicando las referentes a su resistencia a 
compresión, su consistencia, tamaño máximo del árido, el tipo de ambiente a que va a estar expuesto. 

CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN es el indicado en el art. 88 de la EHE. 

 Modalidades de control: 

a) Modalidad 1:  Control a nivel reducido. Condiciones: 

 - Se adopta un valor de la resistencia de cálculo a compresión fcd no superior a 10 N/mm2 

 - El hormigón no está sometido a clases de exposición III o IV 

 Además se trata de un edificio incluido en una de estas tres tipologías: 

 - Obras de ingeniería de pequeña importancia 

- Edificio de viviendas de una o dos plantas con luces inferiores a 6 m 

- Edificio de viviendas de hasta cuatro plantas con luces inferiores a 6 m. (sólo elementos que trabajen a 
flexión) 
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 Ensayos: Medición de la consistencia del hormigón: 

- Se realizará un ensayo de medida de la consistencia según UNE 83313:90 al menos cuatro veces 
espaciadas a lo largo del día, quedando constancia escrita. 

b) Modalidad 2:  Control al 100 por 100. Cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas. Válida 
para cualquier obra. 

 - Se realizará determinando la resistencia de todas las amasadas componentes de la obra o la parte de la 
obra sometida a esta modalidad. 

c) Modalidad 3:  Control estadístico del hormigón. Cuando sólo se conozca la resistencia de una fracción 
de las amasadas que se colocan. Es de aplicación en todas las obras de hormigón en masa, 
armado o pretensado. 

División de la obra en lotes según los siguientes límites: 

Límite superior 
Tipo de elemento estructural 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 

Volumen hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 

Tiempo hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construida 500 m2 1.000 m2 - 

Nº de plantas 2 2 - 

Nº de LOTES según la condición 
más estricta 

2 2 2 

 

Si los hormigones están fabricados en central de hormigón preparado en posesión de un Sello o Marca de 
Calidad, se podrán usar los siguientes valores como mínimos de cada lote: 

 

Límite superior 
Tipo de elemento estructural 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 

Volumen hormigón 200 m3 200 m3 200 m3 

Tiempo hormigonado 4 semanas 4 semanas 2 semana 

Superficie construida 1.000 m2 2.000 m2 - 

Nº de plantas 4 4 - 

Nº de LOTES según la condición 
más estricta 

2 2 2 

 

Siempre y cuando los resultados de control de producción sean satisfactorios y estén a disposición del 
Peticionario, siendo tres el número mínimo de lotes que deberá muestrearse  correspondiendo a los tres tipos 
de elementos estructurales que figuran en el cuadro. 

En el caso de que en algún lote la fest fuera menor que la resistencia característica de proyecto, se pasará a 
realizar el control normal sin reducción de intensidad, hasta que en cuatro lotes consecutivos se obtengan 
resultados satisfactorios. 
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Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 
2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y válvulas de retención para instalaciones 
que contienen materias fecales y no fecales. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 
2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 
2003 (BOE 31/10/2002). 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de 
elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado). 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolución de 16 de enero 
de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003). 
 
Pates para pozos de registro enterrados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 
2003 (BOE 31/10/2003). 
 
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 
2003. (BOE 31/10/2003) 
 
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 
(BOE 28/04/2003). 
 
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 
(BOE 28/04/2003). 
 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. 
Fosas sépticas. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 
2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Escaleras fijas para pozos de registro. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 
2005 (BOE 19/02/2005). 
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5.2.- Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición 
 
(Real Decreto 105/208 de 1 de febrero del Ministerio de la Presidencia por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición y Decreto 352/202 de 5 de diciembre de la Consellería de Medio Ambiente 
de la Comunidad Autónoma de Galicia por el que se regula la producción de residuos de la construcción y demolición) 
 
1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por 
Orden MAM/304/ 2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores.  
 

A.1.: RCDs Nivel I 
 
1. Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 17 05 04 x 
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 17 05 06  
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 17 05 08  

 
A.2.: RCDs Nivel II 

 
RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 
Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02 x 
2. Madera 
Madera 17 02 01 x 
3. Metales (incluidas sus aleaciones) 
Cobre, bronce, latón 17 04 01  
Aluminio 17 04 02 x 
Plomo 17 04 03 x 
Zinc 17 04 04  
Hierro y Acero 17 04 05 x 
Estaño 17 04 06  
Metales Mezclados 17 04 07 x 
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 17 04 11 x 
4. Papel 
Papel 20 01 01 x 
5. Plástico 
Plástico 17 02 03 x 
6. Vidrio 
Vidrio 17 02 02 x 
7. Yeso 
Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01 17 08 02 x 

 
RCD: Naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 

  
01 04 08 x 

Residuos de arena y arcilla 01 04 09 x 
2. Hormigón 
Hormigón 17 01 01 x 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 

  
17 01 07 x 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
Ladrillos 17 01 02 x 
Tejas y Materiales Cerámicos 17 01 03 x 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 

  
17 01 07 x 

4. Piedra 
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  17 09 04 x 

 
Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN MAM/304/2002 Cód. LER.  
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
1.Basuras 
Residuos biodegradables 20 02 01  
Mezclas de residuos municipales 20 03 01  
2. Potencialmente peligrosos y otros 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 

  
17 01 06 x 

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04 x 
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01 x 
Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03 x 
Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09 x 
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s 17 04 10 x 
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01 x 
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03 x 
Materiales de construcción que contienen Amianto 17 06 05 x 
Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s 17 08 01 x 
Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio 17 09 01 x 
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 17 09 02 x 
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 17 09 03 x 
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04 x 
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03 x 
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05 x 
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 17 05 07  
Absorbentes contaminados  (trapos…) 15 02 02  
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05  
Filtros de aceite 16 01 07  
Tubos fluorescentes 20 01 21 x 
Pilas alcalinas y salinas  16 06 04 x 
Pilas botón 16 06 03 x 
Envases vacíos de metal contaminados 15 01 10 x 
Envases vacíos de plástico contaminados 15 01 10 x 
Sobrantes de pintura 08 01 11 x 
Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03 x 
Sobrantes de barnices 08 01 11 x 
Sobrantes de desencofrantes 07 07 01 x 
Aerosoles vacíos 15 01 11 x 
Baterías de plomo 16 06 01 x 
Hidrocarburos con agua 13 07 03 x 
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04 x 

 

2.-    Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en toneladas y metros 
cúbicos, en función de las categorías del punto 1. 

a) Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados, pueden manejarse parámetros estimativos con fines 
estadísticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m2 construído con una densidad 
tipo del orden de 1,5 tn/m3 a 0,5 tn/m3. 

 

s 
m2 superficie 
construída 

V  
m3 volumen residuos (S x 0,2) 

d  
densidad tipo  
entre 1,5 y 0,5 tn/m3 

Tn tot 
toneladas de residuo 
(v x d) 

Aviño   198,55 
Loira       12,90 
 

42,89 
25,45  

1 tn/m3 42,89 
25,45  
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Evaluación teórica 
del peso por tipología de RCD 

% en peso, 
(Plan 

Nacional de 
RCDs) 

Tn 
Toneladas de cada tipo 

de RCD (Tn tot x %) 
 

V 

m3 volumen 
residuos (Tn / d) 

(estimado para una 
densidad media de 1 

tn/m3 que se 
encuentra entre 1,5 

y 0,5 tn/m3) 
RCD: Naturaleza no pétrea   
1. Asfalto 0,05 1,99 0,13 1,99 0,13 
2. Madera 0,04 1,59 0,10 1,59 0,10 
3. Metales 0,025 0,99 0,06 0,99 0,06 
4. Papel 0,003 0,12 0,01 0,12 0,01 
5. Plástico 0,015 0,60 0,04 0,60 0,04 
6. Vidrio 0,005 0,20 0,01 0,20 0,01 
7. Yeso 0,002 0,08 0,01 0,08 0,01 
Total estimación  (tn) 0,14 5,56 0,36 5,56 0,36 
RCD: Naturaleza pétrea     
1. Arena, grava y otros áridos 0,04 1,59 0,10 1,59 0,10 
2.Hormigón 0,12 4,77 0,31 4,77 0,31 
3. Ladrillos, azulejos y otros 
cerámicos 

0,54 
21,44 1,39 21,44 1,39 

4. Piedra 0,05 1,99 0,13 1,99 0,13 
Total estimación  (tn) 0,75 29,78 1,94 29,78 1,94 
RCD: Potencialmente Peligrosos y otros     
1.Basura 0,07 2,78 0,18 2,78 0,18 
2. Pot. Peligrosos y otros 0,04 1,59 0,10 1,59 0,10 
Total estimación  (tn) 0,11 4,37 0,28 4,37 0,28 

 
 

b) Derribo: NO APLICABLE  
 
 
3.-  Medidas de prevención de residuos en la obra objeto del proyecto 
 
En las listas anteriores puede apreciarse que la mayor parte de los residuos que se generarán en la obra son de 
naturaleza no peligrosa. Entre ellos predominan los residuos precedentes de la apertura de rozas en la albañilería y/o 
la estructura (forjados) para la colocación de instalaciones empotradas, así como otros restos de materiales inertes. 
Para este tipo de residuos no se prevé ninguna medida específica de prevención más allá de las que implican un 
manejo cuidadoso. 

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos procedentes de restos de materiales 
o productos industrializados, así como los envases desechados de productos contaminantes o peligrosos, se tratarán 
con precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a medida que se vayan empleando. 

En este sentido, el Constructor se encargará de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al “gestor 
de residuos” correspondiente y, en su caso, especificará en los contratos a formalizar con los subcontratistas la 
obligación de éstos de retirar de la obra todos los residuos generados por su actividad, así como de responsabilizarse 
de su gestión posterior. 

Los residuos producidos por la actividad de los subcontratistas estarán constituidos principalmente por restos de 
materiales de las instalaciones (electricidad, fontanería, saneamiento, etc...). 
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4.- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán 
en la obra 

 
En la tabla siguiente se indican los tipos de residuos generados en la obra que van a ser objeto de valorización dentro 
de la misma, así como el sistema constructivo a emplear por el Constructor para conseguir dicha valorización. 

Código RESIDUOS  A  VALORIZAR  EN  LA  OBRA Sistema 

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas a las 
especificadas en el código 17 01 06 RELLENOS 

17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los especificados en el 
código 17 08 01 RELLENOS 

 
En el plano que se incluye en el punto 5º de este estudio, se señalan las zonas de la obra donde se irán colocando 
estos residuos, que antes de ser recubiertos con otros materiales más superficiales, serán objeto de regularización, 
riego, nivelación y compactación. 
  
Con respecto a la reutilización o eliminación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra 
definida en el presente proyecto, se prevé que tales actividades no van a ser llevadas a cabo dentro de la obra, si bien 
podrían ser desarrolladas por parte del “gestor de residuos” o las empresas con las que este se relacione, una vez 
efectuada la retirada de la obra. 
 
En la tabla siguiente se indican los tipos de residuos generados en la obra que van a ser objeto de entrega a un gestor 
de residuos, con indicación de la frecuencia con la que la retirada de los mismos deberá llevarse a cabo. 
 

Código RESIDUOS  A  ENTREGAR  A  UN  GESTOR Frecuencia 

17 02 01 Madera ESPORÁDICA 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las especificadas en el código 17 03 
01 ACELERADA 

17 04 07 Metales mezclados ACELERADA 

17 04 10 * Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras 
sustancias peligrosas ACELERADA 

17 04 11 Cables distintos a los especificados en el código 17 04 10 ACELERADA 

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos a los especificados en los códigos 
17 06 01 y 17 06 03 ESPORÁDICA 

17 09 02 * 

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por 
ejemplo, sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a 
partir de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que 
contienen PCB, condensadores que contienen PCB) 

ACELERADA 

17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos a los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 ESPORÁDICA 

15 01 01 Envases de papel y cartón ESPORÁDICA 
15 01 02 Envases de plástico ACELERADA 
15 01 03 Envases de madera ESPORÁDICA 
15 01 04 Envases metálicos ESPORÁDICA 
15 01 05 Envases compuestos ACELERADA 
15 01 07 Envases de vidrio ESPORÁDICA 

15 01 10 * 
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas ACELERADA 

 
La frecuencia  ESPORÁDICA  puede consistir en la retirada de los residuos cada vez que el contenedor  instalado a tal 
efecto esté lleno, o bien de una sola vez, en la etapa final de la ejecución del edificio. 

 
VICTORIA ALONSO CAEIRO · ARQUITECTO  COAG 3.013 · C/ VENEZUELA, 72, 4º IZQ · 15.403 FERROL (A CORUÑA) 





PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE DOTACIÓN Y MEJORA EN LOCALES MUNICIPALES DE USOS MÚLTIPLES EN AVIÑO Y  LOIRA ·VALDOVIÑO ·  
(A CORUÑA) · FEBRERO 2017 

 

Residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, 
del titular del contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales 
u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc. 

x El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para 
evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, 
al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que 
prestan servicio.  

x En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

x Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de 
obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje 
o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades 
reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de 
reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y 
su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, 
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera ……) son centros con la 
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. 
Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de 
RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCDs (tierras, 
pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 
documental del destino final. 

x La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 
derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente 
(Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997, Real Decreto 105/2008 y Orden MAM/304/2002 ), 
la legislación autonómica ( Decreto 352/2002 de 5 de diciembre…) y los requisitos de las ordenanzas 
locales.  
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de 
fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad 
municipales. 

x Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, 
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos 
residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos 
dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de 
aplicación. 

x Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 
x Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 

restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

 Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 
degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no 
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros 
materiales.  

 Otros (indicar)  
 

 
 
8.-  Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto 
 
Las prescripciones en relación con el almacenamiento, el manejo, la separación y la entrega de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en esta obra son las indicadas en las páginas anteriores, y las contenidas 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del presente proyecto. 
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III. PLIEGO DE CONDICIONES 
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- ANEXOS 
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tructor en la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la 
capacitación adecuada de acuerdo con las características y la compleji-
dad de la obra. 

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia 
requiera. 

e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra 
que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisiona-
les y medios auxiliares de la obra. 

f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio 
correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas 
preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso 
de la dirección facultativa. 

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones 
de la obra dentro de los límites establecidos en el contrato. 

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la 
obra. 

j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las nor-
mas técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta 
la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las 
intervenciones de los subcontratistas. 

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y re-
chazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arqui-
tecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las ga-
rantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplica-
ción. 

l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de 
Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el 
enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen. 

m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los 
materiales precisos para el cumplimiento de su cometido. 

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquida-
ción final. 

o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros du-

rante la obra. 
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 

documentación de la obra ejecutada. 
r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de 

Calidad contratados y debidamente homologados para el cometido de 
sus funciones. 

s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y de-
fectos de la construcción previstas en el Art. 19 de la L.O.E. 

 
EL DIRECTOR DE OBRA 

Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 

arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según co-
rresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la pro-
fesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra 
que tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura 
proyectadas a las características geotécnicas del terreno. 

c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su 
interpretación técnica, económica y estética. 

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, 
a fin de resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consig-
nar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la 
correcta interpretación del proyecto. 

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventua-
les modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la 
obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas 
contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 

f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de 
desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de la obra, con 
sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las especificaciones del 
Proyecto. 

g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de 
los análisis e informes realizados por Laboratorios y/o Entidades de Con-
trol de Calidad. 

h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, con-
curran a la dirección con función propia en aspectos de su especialidad. 

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación fi-
nal. 

j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final 
de obra, así como conformar las certificaciones parciales y la liquidación 
final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso 
fueran preceptivos. 

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmen-
te en el acto de la recepción. 

l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del pro-
yecto definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor. 

m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la 
relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el pro-
ceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y man-
tenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la norma-
tiva que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del 
Edificio, y será entregada a los usuarios finales del edificio. 

 
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección de la 
ejecución de la obra, que formando parte de la dirección facultativa, asume la 
función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cuali-
tativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Siendo 
sus funciones específicas: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y 

cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso 
de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la 
obra que tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar 
los programas de organización y de desarrollo de la obra. 

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la 
normativa técnica de aplicación, el control de calidad y económico de las 
obras. 

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a 
los riesgos del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Proyecto 
de Seguridad y Salud para la aplicación del mismo. 

e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la 
Edificación, desarrollando lo especificado en el Proyecto de Ejecución. 

f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, sus-
cribiéndola en unión del Arquitecto y del Constructor. 

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas 
de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y 
demás unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas 
en el Plan de Control, así como efectuar las demás comprobaciones que 
resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con 
el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará 
puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes 
oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que 
corresponda dando cuenta al Arquitecto. 

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las 
relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación 
final de la obra. 

j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, orde-
nando la realización de ensayos y pruebas precisas. 

k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los 
materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos construc-
tivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instruc-
ciones del director de obra. 

l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final 

de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la li-
quidación final de las unidades de obra ejecutadas. 

n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documenta-
ción de la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 

 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra 
deberá desarrollar las siguientes funciones: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de se-
guridad. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas 
y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen 
de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva 
que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgo Labo-
rales durante la ejecución de la obra. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su 
caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de 
los métodos de trabajo. 

e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función 
cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

 
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA 
EDIFICACIÓN 

Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asis-
tencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la 
ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa 
aplicable. 

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación pres-
tan asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de 
los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad 
(art. 14 de la L.O.E.): 

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al 
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agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de 
las obras. 

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos nece-
sarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, 

a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Co-
munidades Autónomas con competencia en la materia. 

 

 
 

EPÍGRAFE 2.º 
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
 Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consig-
nará por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente para la 
comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará 
las aclaraciones pertinentes. 
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, 
en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e 
Higiene de la obra a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico de la 
dirección facultativa. 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 

Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de 
Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se especificarán las característi-
cas y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los 
criterios para la recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos 
marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y 
otros parámetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de la 
Dirección facultativa. 

 
OFICINA EN LA OBRA 

Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá 
una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los 
planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección 
Facultativa: 

- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en 
su caso redacte el Arquitecto. 

- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Ordenes y Asistencia. 
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra. 
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la 

obra. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, 

convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normali-
dad a cualquier hora de la jornada.  

 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 

Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la per-
sona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de 
Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y 
adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 

Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 5. 
Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego 

de "Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del Contratista 
será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 

EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o es-
pecialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el 
tiempo de dedicación comprometido. 

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación su-
ficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al 
Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a reclamación 
alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados 
estará presente durante Ia jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto o al 
Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a 
su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesa-
rios y suministrándoles los datos precisos para Ia comprobación de mediciones y 
liquidaciones. 

 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario pa-
ra la buena construcción y aspecto de Ias obras, aun cuando no se halle expresa-
mente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de 
su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites de 
posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de 
ejecución. 

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se en-
tenderá que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la 
propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento de precios de alguna 
unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 
por 100. 

 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS 
DEL PROYECTO 

Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o 
Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaracio-
nes que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 
correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando 
éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su 
firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones 
que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos 
crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del 
plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el corres-
pondiente recibo, si éste lo solicitase. 

 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 

Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias ór-
denes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección Facultativa, sólo podrá presentar-
las, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de 
acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspon-
dientes. 

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Ar-
quitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar 
su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al 
Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo 
caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL 
ARQUITECTO 

Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o 
personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de 
la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo 
estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta causa puedan inte-
rrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 
FALTAS DEL PERSONAL 

Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, 
manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la 
marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a 
los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
 
SUBCONTRATAS 

Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a 
otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el 
Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contra-
tista general de la obra. 
 
 

 
 

EPÍGRAFE 3.º 
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN 

 
DAÑOS MATERIALES 

Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de 
la edificación responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de 
los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de 
los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos 
indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la 
subsanación de éstas: 

a) Durante diez años, de los  daños materiales causados en el edificio por 
vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que com-
prometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edifi-
cio. 

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vi-
cios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que 
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ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 
de la L.O.E. 

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defec-
tos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras 
dentro del plazo de un año. 
 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e indivi-
dualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u omisiones de 
personas por las que se deba responder. 

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales 
o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera preci-
sarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la responsabi-
lidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidaria-
mente con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los 
daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción. 

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso 
procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la Ley de Ordena-
ción de la Edificación se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del 
contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promo-
tores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de 
propietarios u otras figuras análogas. 

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un pro-
yectista, los mismos responderán solidariamente. 

 
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes 

de otros profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan 
derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repeti-

ción que pudieran ejercer contra sus autores. 
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en 

el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad 
profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas 
al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. 

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la 
ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente 
responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin 
perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 

El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el 
certificado final de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho 
documento. 

 
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él 

mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o 
imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere correspon-
derle frente al proyectista. 

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un téc-
nico, los mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que 
entre ellos corresponda.  

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que inter-
vengan en el proceso de la edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasiona-
dos por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado 
por el daño. 

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio 
de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al 
comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artícu-
los 1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la compraven-
ta.   

 
EPÍGRAFE 4.º 

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
 

CAMINOS Y ACCESOS 
Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el 

cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. 
EI Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora. 

 
REPLANTEO 

Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas 
en el terreno, señalando Ias referencias principales que mantendrá como base de 
ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del Contra-
tista e incluidos en su oferta. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arqui-
tecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparará un acta acom-
pañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabi-
lidad del Constructor la omisión de este trámite. 

 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en 
el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en Ia forma necesaria para 
que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los 
trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se Ileve a efecto 
dentro del plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto 
y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al menos con 
tres días de antelación.  

 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad 
de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, 
estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Con-
tratista General deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de 
los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que inter-
vengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya 
lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de 
energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección 
Facultativa. 
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier acci-
dente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según 
las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el 
Proyecto Reformado. 

EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto 
la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos 
o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, 
cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directa-
mente, de acuerdo con lo que se convenga.  

 

PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del 

Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no 
le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga 
proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del 
Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la 
causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello 
se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por 
dicha causa solicita. 

 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 

Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los pla-
zos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de 
la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por 
escrito no se le hubiesen proporcionado. 

 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, 
a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las 
órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el 
Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las 
limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 
15. 

 
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 

Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar 
ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que 
queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, 
entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, 
firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente 
acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar 
las mediciones. 

 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Articulo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las con-
diciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de índole Técnica" 
del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados 
de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es respon-
sable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos 
que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los 
materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad 
el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de 
que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, 
que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o 
Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 
materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones precep-
tuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y 
antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las 
partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y 
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todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se 
negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el 
Arquitecto de la obra, quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 

Artículo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones 
para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecuta-
das, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los 
ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajo que 
suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los 
vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la Propiedad. 

 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 

Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y 
aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los 
casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una proceden-
cia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor 
deberá presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de los 
materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indica-
ciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  

 
 

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Articulo 36.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las mues-

tras de los materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la 
Obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 

Articulo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos 
ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de Ias excava-
ciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 

Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese estableci-
do en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella 
cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordando previa-
mente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos 

materiales y los gastos de su transporte. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no 
fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él 
exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconocie-
ra o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias 
del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de sustituírlos por 
otros que satisfagan las condiciones o Ilenen el objeto a que se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los mate-
riales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propie-
dad cargando los gastos a Ia contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, 
pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio 
que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en 
condiciones.  

 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de mate-
riales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta 
de Ia contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficien-
tes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus al-
rededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer 
Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias 
medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca 
buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

Articulo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las 
obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en 
este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se aten-
drá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las 
obras y, en segundo lugar, a Ias reglas y prácticas de la buena construcción. 

 
EPÍGRAFE 5.º 

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
 
ACTA DE RECEPCIÓN 

Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una 
vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. 
Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases 
completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promo-
tor y el constructor, y en la misma se hará constar: 

a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase com-

pleta y terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especifi-

cando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán 
quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los 
mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de 
la recepción. 

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus 
responsabilidades. 

f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra 
(arquitecto) y el director de la ejecución de la obra (aparejador) y la do-
cumentación justificativa del control de calidad realizado. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la 
misma no está terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En 
todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará 
el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro 
de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certifi-
cado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por 
escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcu-
rridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de 
manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 

Articulo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Cons-
tructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocará tam-
bién a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección 
con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con 
tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha 
empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser 
admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el 
correspondiente Certificado de final de obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el 
acta y se darán al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los 
defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se 
efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de 
la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato 
con pérdida de la fianza. 

 
DOCUMENTACIÓN FINAL 

Articulo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos 
que hubieren intervenido en la obra, redactarán la documentación final de las 
obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta 
de recepción, con la relación identificativa de los agentes que han intervenido 
durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y 
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa 
que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, que 
ha ser encargada por el promotor, será entregada a los usuarios finales del edificio. 
A su vez dicha documentación se divide en: 
 
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de: 
- Libro de órdenes y aistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 
de 11 de marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 
1627/1997 de 24 de octubre. 
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el direc-
tor de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras 
autorizaciones administrativas. 
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en el 
COAG. 
 
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de 
obra, se compone de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyec-
to, mas sus anejos y modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los 
materiales y suministros que debe ser proporcionada por el constructor, siendo 
conveniente recordárselo fehacientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el 
constructor y autorizada por el director de ejecución en su colegio profesional. 
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c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del 
Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecución de la obra certificará 
haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualita-
tivamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, 
la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena construcción.  
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su direc-
ción, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentación 
técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización 
con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se 
hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad con las 
condiciones de la licencia. 
- Relación de los controles realizados. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA 
OBRA 

Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediata-
mente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición definitiva, con precisa 
asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certifi-
cación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el 
abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto 
de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.) 
 
PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condicio-
nes Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a nueve meses (un 
año con Contratos de las Administraciones Públicas). 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

Articulo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía com-
prendido entre Ias recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Con-

tratista.  
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la 

guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propie-
tario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán 
a cargo de Ia contrata. 
 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el 
plazo de garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, 
a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de reparar a su cargo 
aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y 
quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle 
por vicios de la construcción.  
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definitiva de la 
obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción 
definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor los plazos y formas en 
que deberán realizarse Ias obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, 
podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 
 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 

Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obli-
gado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la 
maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que 
tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra 
empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente 
con los trámites establecidos en este Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo 
de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este Pliego. 

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arqui-
tecto Director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
 
 
 

 
CAPITULO III  

DISPOSICIONES ECONÓMICAS 
PLIEGO GENERAL 

 
EPÍGRAFE 1.º 

PRINCIPIO GENERAL 
 

Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen 
derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta 
actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recí-
procamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones 
de pago. 

 
EPÍGRAFE 2.º 
FIANZAS 

 
Articulo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguien-

tes procedimientos según se estipule: 
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe 

entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de contrata. 
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta 

en igual proporción. 
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego 
de Condiciones Particulares. 
 

FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 
Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el de-

pósito provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la 
misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de 
Condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) 
como mínimo, del total del Presupuesto de contrata. 

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio 
para la misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la 
subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyec-
to, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el diez por 
cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de las formas 
especificadas en el apartado anterior. 

EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida 
en el Pliego de Condiciones particulares, no excederá de treinta días naturales a 
partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá 
presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de 

la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la 

adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho 
para tomar parte en la subasta. 

 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos pre-
cisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el Arquitecto Director, en 
nombre y representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, 
podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la 
fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, 
en el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los 
gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 

Articulo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no 
excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la 
obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y 
finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, 
suministros, subcontratos... 

 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 

Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, ac-
cediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le 
devuelva la parte proporcional de la fianza.  

 
 

EPÍGRAFE 3.º 
DE LOS PRECIOS 

 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

Articulo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el re-
sultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el 

beneficio industrial. 
 
Se considerarán costes directos: 
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a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que inter-
viene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden inte-
grados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecu-
ción. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la preven-
ción y protección de accidentes y enfermedades profesionales. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por 
el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utili-
zadas en la ejecución de la unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalacio-
nes, sistemas y equipos anteriormente citados.  

 
Se considerarán costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación 

de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, 
etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y 
los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes 
directos. 

 
 
Se considerarán gastos generales: 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de 

la Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la 
suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Adminis-
tración pública este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100). 
 
Beneficio industrial: 

EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la 
suma de las anteriores partidas en obras para la Administración. 
 
Precio de ejecución material: 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma 
de los anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial. 
Precio de Contrata: 

EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gas-
tos Generales y el Beneficio Industrial. 

EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.  
 

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 
Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra 

aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de 
contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de 
Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concep-
to de Beneficio Industrial del Contratista. EI beneficio se estima normalmente, en 6 
por 100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca otro distinto. 

 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 
Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad 

por medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en 
alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia 
imprevista. 

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arqui-

tecto y el Contratista antes de comenzar Ia ejecución de los trabajos y en el plazo 
que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se 
acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del 
proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la 
localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de 
la fecha del contrato. 
 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 

Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho 
la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u 
omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 
presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 

Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres 
del país respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades 
de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de 
Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares 
Técnicas. 
 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la re-
visión de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las 
unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante 
superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efec-
tuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el 
Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más 
que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los 
plazos fijados en el Calendario de la oferta.  

 
ACOPIO DE MATERIALES 

Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materia-
les o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la ex-
clusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contra-
tista. 

 
EPÍGRAFE 4.º 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
 

ADMINISTRACIÓN 
Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las 

gestiones que se precisan para su realización las lleva directamente el propietario, 
bien por si o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor. 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
a) Obras por administración directa 
b) Obras por administración delegada o indirecta 

 
A) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las 
que el Propietario por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser 
el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve 
directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los 
materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directa-
mente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contra-
tados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el 
encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como 
empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por 
tanto, la doble personalidad de propietario y Contratista. 
 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  

Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" 
la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de 
aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y 
se convengan. 

Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración de-
legada o indirecta las siguientes: 

a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por 
mediación del Constructor todos los gastos inherentes à la realización de 
los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la facultad de poder 
ordenar, bien por sí o por medio del Arquitecto-Director en su represen-
tación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales 
y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los 

elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos 
convenidos. 

b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de 
los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxi-
liares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se 
requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Pro-
pietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los 
gastos efectuados y abonados por el Constructor. 

 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por adminis-
tración delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en 
las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de 
ellas, las cuentas de administración las presentará el Constructor al Propietario, en 
relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se 
expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o 
Arquitecto Técnico: 
 

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el 
documento adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos 
materiales en la obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la le-
gislación vigente, especificando el número de horas trabajadas en las 
obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a di-
chas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, jefes 
de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y 
sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el 
plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan. 

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la 
obra o de retirada de escombros. 

d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra 
que haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya 
que su abono es siempre de cuenta del Propietario. 
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A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o 

pago haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un 
quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje están 
incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los 
Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por administración que 
realiza y el Beneficio Industrial del mismo.  

 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de 
Administración delegada los realizará el Propietario mensualmente según las 
partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado 
representante. 

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual 
periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al presu-
puesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Cons-
tructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 

Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administra-
ción delegada se reserva el Propietario para la adquisición de los materiales y 
aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá 
presentar al Propietario, o en su representación al Arquitecto-Director, los precios 
y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa 
aprobación antes de adquirirlos. 

 
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 

Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptiva-
mente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los 
rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra 
ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales general-
mente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por 
escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para 
aumentar la producción en la cuantía señalada por el Arquitecto-Director. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendi-
mientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse 
de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por 
los conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las 
liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no 
Ilegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, 
se someterá el caso a arbitraje. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 

Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Cons-
tructor solo será responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los 
trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que 
pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las 
medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En 
cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 precedente, no será responsable del 
mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las 
normas establecidas en dicho artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a re-
parar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los acciden-
tes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 

 
         EPÍGRAFE 5.º 

VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
Articulo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y 

salvo que en el Pliego Particular de Condiciones económicas se preceptúe otra 
cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como 
base de la adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja 
efectuada por el adjudicatario. 

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de 
obra es invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar sola-
mente el número de unidades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra eje-
cutadas, del precio invariable estipulado de antemano para cada una de 
ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Con-
tratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ulti-
mados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Pro-
yecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las diver-
sas unidades. 

3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se reali-
ce y los materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con 
las Órdenes del Arquitecto-Director. 
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma 
que el presente "Pliego General de Condiciones económicas" determina. 

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el 
contrato. 

 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o 
en los 'Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contra-
tista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, 
según Ia medición que habrá practicado el Aparejador. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará 
aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada 
o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el 
presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el 
presente "Pliego General de Condiciones económicas" respecto a mejoras o 
sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 

AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender 
dicha relación se le facilitarán por el Aparejador los datos correspondientes de la 
relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro 
del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el 
Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en 
caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. 

Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director 
aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta 
al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el 
Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director en la forma referida en los 
"Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, ex-
pedirá el Arquitecto-Director Ia certificación de las obras ejecutadas. De su importe 
se deducirá el tanto por ciento que para la construcción de la fianza se haya 
preestablecido. 

EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del 

Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su 
importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos 
del tanto por ciento de contrata. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al pe-
ríodo a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena 
cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación 
final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las 
obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a 
que la valoración se refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las 
certificaciones se extenderán al origen. 
 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 

Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-
Director, emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño 
que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que 
tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera 
parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra 
modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrá 
derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso 
de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contrata-
da o adjudicada. 
 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 

Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de 
índole económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en 
partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda 
entre los que a continuación se expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presu-
puestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medición y apli-
cación del precio establecido. 

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se esta-
blecerán precios contradictorios para las unidades con partida alzada, 
deducidos de los similares contratados. 

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o simila-
res, la partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el ca-
so de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de di-
cha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director indicará 
al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de 
seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administra-
ción, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el 
Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la 
ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total 
con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en 
concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 

 
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 

Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra 
clase de trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contra-
tados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera perso-
na, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de 
toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por 
separado de la Contrata. 
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Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abona-
rá juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se 
especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 
PAGOS 

Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previa-
mente establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de las certifica-
ciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se 
verifican aquéllos. 

 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garan-
tía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 

1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y 

sin causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su de-
bido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realización durante el 
plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presu-
puesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particu-
lares" o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios 
fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso 
contrario, se aplicarán estos últimos. 

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante 
dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del 
día, previamente acordados. 

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasio-
nados por deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, 
nada se abonará por ellos al Contratista. 

                EPÍGRAFE 6.º 

INDEMNIZACIONES MUTUAS 

INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en 

un tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural 
de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra, 
salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del presente proyecto. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO 

Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, 
dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido el Contratista 
tendrá además el derecho de percibir el abono de un cinco por ciento (5%) anual (o 
el que se defina en el Pliego Particular), en concepto de intereses de demora, 
durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada 

certificación. 
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes 

sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contra-
to, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los 
materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y 
que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contrata-
da o adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolu-
ción del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no 
justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales 
acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecu-
ción que tenga señalado en el contrato. 

 
 

EPÍGRAFE 7.º 

VARIOS 
 
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  

Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el 
Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o 
que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos 
previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades 
contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el 
Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contra-
tantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales 
de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos orde-
nados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra 
supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director 
introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes 
de las unidades de obra contratadas. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES  

Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defec-
tuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste de-
terminará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual 
deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando den-
tro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a 
condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 
SEGURO DE LAS OBRAS 

Artículo 78.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada du-
rante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía 
del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los 
objetos asegurados. 

EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se 
ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la 
obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. 

EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, 
como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad 
expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá dispo-
ner de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte 
siniestrada. 

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el 
Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo 
de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe 
de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen 
abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización 
abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados 
por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de 
edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que 
el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de 
Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del 

Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por 

vicios y defectos de la construcción, según se describe en el Art. 81, en base al Art. 
19 de la L.O.E. 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conserva-
ción de Ia obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya 
sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Arquitecto-
Director, en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso 
para que se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su 
buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 

AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las 
obras, como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocu-
pado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conser-
vación del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herra-
mientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería 
y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y 
reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el 
presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 

Artículo 80.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, 
con la necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de 
materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y 
conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en perfecto 
estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a 
indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, 
propiedades o materiales que haya utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propie-
dades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el 
párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 

 
PAGO DE ARBITRIOS 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, so-
bre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecu-
ción de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, 
correrán a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del 
Proyecto no se estipule lo contrario. 

 
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE 
LA CONSTRUCCIÓN 

 
Artículo 81.- 
El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo 

de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el apartado c) 
exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda según disposición 
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adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo como referente a las siguientes garantías: 
 
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, duran-

te un año, el resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos 
de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las 
obras, que podrá ser sustituido por la retención por el promotor de un 
5% del importe de la ejecución material de la obra. 

b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, duran-
te tres años, el resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos 

de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el 
incumplimiento de los requisitos de habitabilidad especificados en el art. 
3 de la L.O.E. 

c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, duran-
te diez años, el resarcimiento de los daños materiales causados por vicios 
o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, 
las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructura-
les, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y estabili-
dad del edificio. 

 
CAPITULO IV  

PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 
PLIEGO PARTICULAR 

 
EPÍGRAFE 1.º 

CONDICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- Calidad de los materiales. 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y 
reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de 
construcción. 
 
Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los 
análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acredi-
tar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear 
deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que será recha-
zado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construc-
ción. 
 
Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto. 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contra-

dictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección 
Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas 
condiciones exigidas. 
 
Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. 

Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el 
presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas 
prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el 
Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura de 
1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección 
Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, 
para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones 
proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos 
adicionales.

 
EPÍGRAFE 2.º 

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

Artículo  5.- Materiales para hormigones y morteros. 
 
5.1. Áridos. 
5.1.1. Generalidades. 

Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que 
permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como 
las restantes características que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y 
gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo 
empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como 
consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso 
cumplirá las condiciones de la EHE. 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponi-
bles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas 
por la práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante análisis mineraló-
gicos, petrográficos, físicos o químicos, según convengan a cada caso. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previa-
mente que son estables, es decir que no contienen silicatos inestables ni compues-
tos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 
7.243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que pasa 

por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 'árido 
grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "árido total' (o simplemente 
"árido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por si o por mezcla, 
posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón 
necesario en el caso particular que se considere. 
5.1.2. Limitación de tamaño. 

Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE.  
 

5.2. Agua para amasado. 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), según 

NORMA UNE 7130:58. 
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) según 

ensayo de NORMA 7131:58. 
- lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según 

NORMA UNE 7178:60. 
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 

gr./I.). (UNE 7235). 
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA 

UNE 7132:58. 
- Demás prescripciones de la EHE. 

 

5.3. Aditivos. 
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos pro-

ductos sólidos o Iíquidos, excepto cemento, áridos o agua que mezclados durante 
el amasado modifican o mejoran las características del mortero u hormigón en 
especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire. 

Se establecen los siguientes Iímites: 
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o 

menor del dos por ciento (2%) en peso del cemento y si se trata de hor-
migonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) 
del peso del cemento. 

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal 
que la disminución de residentes a compresión producida por la inclusión 
del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En ningún caso la 
proporción de aireante será mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en 
cemento. 

- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por 
ciento del peso del cemento. No se emplearán colorantes orgánicos. 

- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 
 
5.4. Cemento. 

Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de 
las definiciones del pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción 
de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04. 

Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protege-
rá contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se 
almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas 
calidades y procedencias. 

Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren de modo 
satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de 
cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los 
métodos de ensayo serán los detallados en el citado “Pliego General de Condicio-
nes para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos.” Se realizarán en laborato-
rios homologados. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción 
EHE.  
 
Articulo  6.- Acero. 
 
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.  

Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello de conformidad 
CIETSID homologado por el M.O.P.U. 

Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar 
confusiones en su empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni 
mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 

EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil kilogra-
mos por centímetro cuadrado (2.100.000 kg./cm2). Entendiendo por límite elástico 
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la mínima tensión capaz de producir una deformación permanente de dos décimas 
por ciento (0.2%). Se prevé el acero de límite elástico 4.200 kg./cm2, cuya carga de 
rotura no será inferior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta 
tensión de rotura es el valor de la ordenada máxima del diagrama tensión defor-
mación. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción 
EHE. 

 
6.2. Acero laminado.  

El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos estable-
cidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente de acero no 
aleado, para construcciones metálicas de uso general) , también se podrán utilizar 
los aceros  establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles 
huecos para la construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano 
fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a secciones huecas de acero estructural 
conformadas en frío.  

En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del 
DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE. 

Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con se-
ñales indelebles para evitar confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, 
sopladuras ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 
 
Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones. 
 
7.1. Productos para curado de hormigones. 

Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, 
aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una película impermeable 
sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporiza-
ción. 

EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, 
para evitar la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer 
intacta durante siete días al menos después de una aplicación. 

 
7.2. Desencofrantes. 

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a 
los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la 
labor de desmoldeo. EI empleo de éstos productos deberá ser expresamente 
autorizado sin cuyo requisito no se podrán utilizar. 

 
Articulo  8.- Encofrados y cimbras. 
 
8.1. Encofrados en muros. 

Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, latigui-
llos y puntales para que la deformación máxima debida al empuje del hormigón 
fresco sea inferior a un centímetro respecto a la superficie teórica de acabado. 
Para medir estas deformaciones se aplicará sobre la superficie desencofrada una 
regla metálica de 2 m. de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva 
si ésta es reglada. 

Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de made-
ra. 

 
8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos. 

Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que la de-
formación máxima de una arista encofrada respecto a la teórica, sea menor o igual 
de un centímetro de la longitud teórica. Igualmente deberá tener el confrontado lo 
suficientemente rígido para soportar los efectos dinámicos del vibrado del hormi-
gón de forma que el máximo movimiento local producido por esta causa sea de 
cinco milímetros. 
 
Articulo  9.- Aglomerantes excluido cemento. 
 
9.1. Cal hidráulica. 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros 

y ocho décimas. 
- Densidad aparente superior a ocho décimas. 
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento. 
- Fraguado entre nueve y treinta horas. 
- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho kilo-

gramos por centímetro cuadrado. Curado de la probeta un día al aire y el res-
to en agua. 

- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a cuatro 
kilogramos por centímetro cuadrado. Curado por la probeta un día al aire y el 
resto en agua. 

- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a ocho 
kilogramos por centímetro cuadrado y también superior en dos kilogramos 
por centímetro cuadrado a la alcanzada al séptimo día. 

 
9.2. Yeso negro. 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
- EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será como 

mínimo del cincuenta por ciento en peso. 
- EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después 

de los treinta minutos. 

- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento. 
- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento. 
- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con 

una separación entre apoyos de 10.67 cm. resistirán una carga central de 
ciento veinte kilogramos como mínimo. 

- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes 
del ensayo a flexión, será como mínimo setenta y cinco kilogramos por centí-
metros cuadrado. La toma de muestras se efectuará como mínimo en un tres 
por ciento de los casos mezclando el yeso procedente de los diversos hasta 
obtener por cuarteo una muestra de 10 kgs. como mínimo una muestra. Los 
ensayos se efectuarán según las normas UNE 7064 y 7065. 

Artículo 10.- Materiales de cubierta. 
 
10.1. Tejas. 

Las tejas de cemento que se emplearán en la obra, se obtendrán a partir de. 
superficies cónicas o cilíndricas que permitan un solape de 70 a 150 mm. o bien 
estarán dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de apoyo para facilitar el 
encaje de las piezas. Deberán tener la aprobación del Ministerio de Industria, la 
autorización de uso del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, un Documento 
de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. o una certificación de conformidad incluida en el 
Registro General del CTE  del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus 
condiciones. 
 
10.2. Impermeabilizantes. 

Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de cau-
cho. Las láminas y las imprimaciones deberán llevar una etiqueta identificativa 
indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso por metro 
cuadrado. Dispondrán de Sello INCE-ENOR y de homologación MICT, o de un sello o 
certificación de conformidad incluida en el registro del CTE del Ministerio de la 
Vivienda. 

Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el 
DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no bituminosos o 
bituminosos modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad Técnica de 
I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones. 
 
Artículo 11.- Plomo y Cinc. 

Salvo indicación de lo contrario la ley mínima del plomo será de noventa y 
nueve por ciento. 

Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado teniendo 
las planchas espesor uniforme, fractura briIlante y cristalina, desechándose las que 
tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o abolladuras. 

EI plomo que se emplee en tuberías será compacto, maleable, dúctil y exento 
de sustancias extrañas, y, en general, de todo defecto que permita la filtración y 
escape del Iíquido. Los diámetros y espesores de los tubos serán los indicados en el 
estado de mediciones o en su defecto, los que indique la Dirección Facultativa. 
 
Artículo 12.- Materiales para fábrica y forjados. 
 
12.1. Fábrica de ladrillo y bloque. 

Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajus-
tarán a lo estipulado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica, del 
CTE. 

La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 
N/mm2. 

Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la Norma NBE-
RL /88 Las dimensiones de los Iadrillos se medirán de acuerdo con la Norma UNE 
7267. La resistencia a compresión de los ladrillos será como mínimo: 
 L. macizos = 100 Kg./cm2 
 L. perforados = 100 Kg./cm2 
 L. huecos = 50 Kg./cm2 
 
12.2. Viguetas prefabricadas. 

Las viguetas serán armadas o pretensadas según la memoria de cálculo y de-
berán poseer la autorización de uso del M.O.P. No obstante el fabricante deberá 
garantizar su fabricación y resultados por escrito, caso de que se requiera. 

EI fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización y 
montaje en caso de ser éstas necesarias siendo responsable de los daños que 
pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias. 

Tanto el forjado como su ejecución se adaptará a la EFHE (RD 642/2002). 
 
12.3. Bovedillas. 

Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de ser 
aprobadas. 
 
Artículo 13.- Materiales para solados y alicatados. 
 
13.1. Baldosas y losas de terrazo. 

Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero 
de cemento, triturados de piedra o mármol, y, en general, colorantes y de una capa 
base de mortero menos rico y árido más grueso. 

Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los co-
lorantes no serán orgánicos y se ajustarán a Ia Norma UNE 41060. 

Las tolerancias en dimensiones serán: 
- Para medidas superiores a diez centímetros, cinco décimas de milímetro en 

más o en menos. 
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- Para medidas de diez centímetros o menos tres décimas de milímetro en más 
o en menos. 

- EI espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de un 
milímetro y medio y no será inferior a los valores indicados a continuación. 

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es 
rectangular, y si es de otra forma, el lado mínimo del cuadrado circunscrito. 

- EI espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto 
de siete milímetros y en las destinadas a soportar tráfico o en las losas no me-
nor de ocho milímetros. 

- La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 20 cm. 
de radio será de más/menos medio milímetro. 

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil de la 
longitud, en más o en menos. 

- EI coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma UNE 7008 
será menor o igual al quince por ciento. 

- EI ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con un recorrido 
de 250 metros en húmedo y con arena como abrasivo; el desgaste máximo 
admisible será de cuatro milímetros y sin que aparezca la segunda capa tra-
tándose de baldosas para interiores de tres milímetros en baldosas de aceras 
o destinadas a soportar tráfico. 

- Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como mínimo 
del millar y cinco unidades por cada millar más, desechando y sustituyendo 
por otras las que tengan defectos visibles, siempre que el número de 
desechadas no exceda del cinco por ciento. 

 
13.2. Rodapiés de terrazo. 

Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos materiales que los del 
solado, tendrán un canto romo y sus dimensiones serán de 40 x 10 cm. Las exigen-
cias técnicas serán análogas a las del material de solado. 
 
13.3. Azulejos. 

Se definen como azulejos Ias piezas poligonales, con base cerámica recubierta 
de una superficie vidriada de colorido variado que sirve para revestir paramentos. 

Deberán cumplir Ias siguientes condiciones: 
- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste. 
- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que 

pueden disminuir su resistencia y duración. 
- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o 

terminales. 
- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones 

serán las señaladas en los planos. La superficie de los azulejos será brillante, 
salvo que, explícitamente, se exija que la tenga mate. 

- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán 
según los casos, un canto romo, Iargo o corto, o un terminal de esquina iz-
quierda o derecha, o un terminal de ángulo entrante con aparejo vertical u 
horizontal. 

- La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento en menos y un 
cero en más, para los de primera clase. 

- La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una 
escuadra perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, ha-
ciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escuadra. La desviación 
del extremo de la otra arista respecto al lado de Ia escuadra es el error abso-
luto, que se traducirá a porcentual. 

 
13.4. Baldosas y losas de mármol. 

Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como 
pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defectos debidos a trastornos de la 
formación de Ia masa o a Ia mala explotación de las canteras. Deberán estar 
perfectamente planos y pulimentados. 

Las baldosas serán piezas de 50 x 50 cm. como máximo y 3 cm. de espesor. 
Las tolerancias en sus dimensiones se ajustarán a las expresadas en el párrafo 9.1. 
para las piezas de terrazo. 
13.5. Rodapiés de mármol. 

Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las de solado; 
tendrán un canto romo y serán de 10 cm. de alto. Las exigencias técnicas serán 
análogas a las del solado de mármol. 
 
Artículo 14.- Carpintería de taller. 
 
14.1. Puertas de madera. 

Las puertas de madera que se emplean en Ia obra deberán tener la aproba-
ción del Ministerio de Industria, Ia autorización de uso del M.O.P.U. o documento 
de idoneidad técnica expedido por el I.E.T.C.C. 

 
14.2. Cercos. 

Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una escua-
dría mínima de 7 x 5 cm. 
 
Artículo 15.- Carpintería metálica. 
 
15.1. Ventanas y Puertas. 

Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, se-
rán especiales de doble junta y cumplirán todas Ias prescripciones legales. No se 
admitirán rebabas ni curvaturas rechazándose los elementos que adolezcan de 

algún defecto de fabricación. 
 
Artículo 16.- Pintura. 
 
16.1. Pintura al temple. 

Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral fina-
mente disperso con la adición de un antifermento tipo formol para evitar la putre-
facción de la cola. Los pigmentos a utilizar podrán ser:- Blanco de Cinc que cumpli-
rá la Norma UNE 48041. 
- Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040. 
- Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044 

También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico 
y sulfato básico. Estos dos últimos productos considerados como cargas no podrán 
entrar en una proporción mayor del veinticinco por ciento del peso del pigmento. 

 
16.2. Pintura plástica. 

Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos 
están constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes. 
 
Artículo 17.- Colores, aceites, barnices, etc. 

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente ca-
lidad. Los colores reunirán las condiciones siguientes: 
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
- Fijeza en su tinta. 
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
- Insolubilidad en el agua. 

Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 
- Ser inalterables por la acción del aire. 
- Conservar la fijeza de los colores. 
- Transparencia y color perfectos. 

Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purifi-
cados y sin posos. Su color será amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlo, 
deje manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias extrañas. 
 
Artículo 18.- Fontanería. 
 
18.1. Tubería de hierro galvanizado. 

La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a 
las correspondientes normas DIN. Los manguitos de unión serán de hierro malea-
ble galvanizado con junta esmerilada. 

 
18.2. Tubería de cemento centrifugado. 

Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de cemento centrifugado 
siendo el diámetro mínimo a utilizar de veinte centímetros. 

Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes. 
 

18.3. Bajantes. 
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o 

materiales plásticos que dispongan autorización de uso. No se admitirán bajantes 
de diámetro inferior a 12 cm. 

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante 
uniones Gibault. 

 
18.4. Tubería de cobre. 

La red de distribución de agua y gas butano se realizará en tubería de cobre, 
sometiendo a la citada tubería a Ia presión de prueba exigida por Ia empresa Gas 
Butano, operación que se efectuará una vez acabado el montaje. 

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las 
normas correspondientes de la citada empresa. 

Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior en un cin-
cuenta por ciento a la presión de trabajo serán de marca aceptada por la empresa 
Gas Butano y con las características que ésta le indique. 
 
Artículo 19.- Instalaciones eléctricas. 
 
19.1. Normas. 

Todos los materiales que se empleen en Ia instalación eléctrica, tanto de A.T. 
como de B.T., deberán cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas 
internacionales C.B.I., los reglamentos para instalaciones eléctricas actualmente en 
vigor, así como las normas técnico-prácticas de la Compañía Suministradora de 
Energía. 

 
19.2. Conductores de baja tensión. 

Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido normalmente 
con formación e hilo único hasta seis milímetros cuadrados. 

La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma 
que asegure mejor resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión respecto al 
policloruro de vinilo normal. (PVC). 

La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima 
alteración de la cubierta. EI relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por 
extrusión sobre las almas del cableado debe ser de material adecuado de manera 
que pueda ser fácilmente separado para la confección de los empalmes y termina-
les. 

Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en tubería 
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protectora serán de cobre con aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 
750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. 

La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos 
de alumbrado como de fuerza será de 1.5 m2 

Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán con la 
tensión de prueba de 2.000 V. y de igual forma que en los cables anteriores. 

 

19.3. Aparatos de alumbrado interior. 
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad con es-

pesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez. 
Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que 

sea la primera en establecerse y la última en desaparecer y serán irreversibles, sin 
posibilidad de error en la conexión. 

 

CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA y  
CAPITULO VI  PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO  

PLIEGO PARTICULAR  
 
Artículo  20.- Movimiento de tierras.  
 
20.1. Explanación y préstamos. 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nive-
lar el terreno así como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consi-
guiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
20.1.1. Ejecución de las obras. 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las 
obras de excavaciones ajustándose a las alienaciones pendientes dimensiones y 
demás información contenida en los planos. 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera ex-
traído en el desbroce se aceptará para su utilización posterior en protección de 
superficies erosionables. 

En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto 
de los productos excavados. 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la 
tierra vegetal, se podrán utilizar en la formación de rellenos y demás usos fijados 
en este Pliego y se transportarán directamente a las zonas previstas dentro del 
solar, o vertedero si no tuvieran aplicación dentro de la obra. 

En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autori-
zación. Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras 
se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje. 

EI material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro 
para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga de los rellenos 
contiguos. 
 Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones 
necesarias, para evitar daño a las construcciones colindantes y existentes. Los 
árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, 
acotándose las zonas de vegetación o arbolado destinadas a permanecer en su 
sitio. 
  Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán eliminadas 
hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la rasante de excavación y 
no menor de 15 cm. por debajo de la superficie natural del terreno. 
  Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán 
con material análogo al existente, compactándose hasta que su superficie se ajuste al 
nivel pedido. 
  No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a longitudes 
inferiores a tres metros. 
  La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias 
posibles a las zonas habitadas próximas al terreno desbrozado. 
20.1.2. Medición y abono. 

La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos realmente ex-
cavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente 
antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después 
de concluidos. La medición se hará sobre los perfiles obtenidos. 
 
20.2. Excavación en zanjas y pozos. 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplaza-
miento adecuado para las obras de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones; 
comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. Su ejecución incluye las operacio-
nes de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente transporte 
de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
20.2.1. Ejecución de las obras. 

EI contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el comienzo 
de cualquier excavación, a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias 
sobre el terreno inalterado. EI terreno natural adyacente al de la excavación o se 
modificará ni renovará sin autorización. 

La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el fir-
me y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, según se 
ordene. No obstante, la Dirección Facultativa podrá modificar la profundidad, si la 
vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario a fin de conseguir una 
cimentación satisfactoria. 

 El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, 
tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del área de excavación. 

Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las 
zanjas. 

El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los 
elementos necesarios para su excavación, incluido la madera para una posible entiba-
ción. 

La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la ex-
cavación de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a 

nivel o escalonado. 
 La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de 

todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, apuntalamien-
to, apeo y protección superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir 
desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar daño a 
personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o 
no hubiesen sido ordenados por la Dirección Facultativa. 

 La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de 
entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno. 

 Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada 
del agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose ataguías, 
drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean necesa-
rios. 

 Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes 
de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la zanja. 

 El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alte-
rada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera debili-
tar su resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con material 
compactado o hormigón. 

La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y 
media la profundidad de la zanja en ese punto. 

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas 
nunca permanecerán abiertas mas de 8 días, sin que sean protegidas o finalizados los 
trabajos. 

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, 
se hará una revisión general de las edificaciones medianeras, para observar si se han 
producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes. 

Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la 
zanja, se conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido 
necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás medidas de protección. 

 Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean 
aprovechables para un relleno posterior, se podrán depositar en montones situados a 
un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de 0,60 m. como 
mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demás pasos y servicios 
existentes. 
20.2.2. Preparación de cimentaciones. 

La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el pro-
yecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran presentarse, se 
cegarán o desviarán en la forma y empleando los medios convenientes. 

Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de 
cimentación, se dispondrá de una capa de hormigón pobre de diez centímetros de 
espesor debidamente nivelada. 

EI importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios uni-
tarios de cimentación. 
20.2.3. Medición y abono. 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos realmente ex-
cavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente 
antes de iniciar los trabajos y los datos finales tomad os inmediatamente después 
de finalizados los mismos. 
 
20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos. 

Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes 
de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos. 
20.3.1. Extensión y compactación. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor 
uniforme y sensiblemente horizontales. EI espesor de estas tongadas será el 
adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de 
compactación exigido. 

La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente trans-
versal máxima del dos por ciento. Una vez extendida la tongada, se procederá a la 
humectación si es necesario. 

EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la ma-
quinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva 
para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas 
procediendo incluso a la desecación por oreo, o por adición de mezcla de materia-
les secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.). 

Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a 
la compactación mecánica de la tongada. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico 
hasta que se haya completado su composición. Si ello no es factible el tráfico que 
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necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que se concen-
tren rodadas en superficie. 

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer 
lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y extracción de 
material inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, escarificándose 
posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el 
terreno. 

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas 
superficiales o subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y conducirán las 
segundas, antes de comenzar la ejecución. 

 Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se 
asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 

Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de 
forma que el humedecimiento sea uniforme. 

 El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la 
resistencia requerida y no antes de los 21 días si es de hormigón. 

Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o 
terraplén hasta que la última se haya secado, o se escarificará añadiendo la siguiente 
tongada más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la adecuada. 

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de 
forma uniforme, sin que existan encharcamientos. 

Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º 
C. 

 
20.3.2. Medición y Abono. 

Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos realmente 
ejecutados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediata-
mente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente 
después de compactar el terreno. 
 
Artículo 21.- Hormigones. 
 
21.1. Dosificación de hormigones. 

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, 
dosificación de agua y consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y 
puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la 
EHE. 

 
21.2. Fabricación de hormigones. 

En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las pres-
cripciones generales de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). REAL 
DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento. 

Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en pe-
so. Las instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás para Ia fabrica-
ción y puesta en obra del hormigón habrán de someterse a lo indicado. 

Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el 
agua y el cemento, cinco por ciento para los distintos tamaños de áridos y dos por 
ciento para el árido total. En la consistencia del hormigón admitirá una tolerancia 
de veinte milímetros medida con el cono de Abrams. 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e in-
tima de los componentes proporcionando un hormigón de color y consistencia 
uniforme. 

En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la 
capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el fabri-
cante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se habrá 
cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la masa completándose 
la dosificación de este elemento en un periodo de tiempo que no deberá ser 
inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, 
contados a partir del momento en que el cemento y los áridos se han introducido 
en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará 
totalmente su contenido. 

No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fra-
guado parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y 
agua. 
 
21.3. Mezcla en obra. 

La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada 
para Ia mezcla en central. 
 
21.4. Transporte de hormigón. 

EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea 
posible. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que 
acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración. 

AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas mon-
tones cónicos, que favorecerían la segregación. 

Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación cen-
tral, su transporte a obra deberá realizarse empleando camiones provistos de 
agitadores. 
 
21.5. Puesta en obra del hormigón. 

Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabrica-
ción del hormigón, su puesta en obra y su compactación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un 
metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con 

rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro de los encofrados. 
AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las arma-

duras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que 
se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los recubrimien-
tos y la separación entre las armaduras. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se 
realice en todo su espesor. 

En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, Ilenándolas 
en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, para que no se produz-
can segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado. 
 
21.6. Compactación del hormigón. 

La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibrado-
res se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que 
se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberán sumergir-
se longitudinalmente en Ia tongada subyacente y retirarse también longitudinal-
mente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el hormi-
gón. La aguja se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad constante, reco-
mendándose a este efecto que no se superen los 10 cm./seg., con cuidado de que 
la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmer-
sión no será superior a 75 cm., y será la adecuada para producir en toda la superfi-
cie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos 
puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm. de la 
pared del encofrado. 
 
21.7. Curado de hormigón. 

Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un 
proceso curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas 
del lugar. 

En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse to-
das las causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provo-
car la fisuración del elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se 
mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpilleras, esteriIlas de paja u otros 
tejidos análogos durante tres días si el conglomerante empleado fuese cemento 
Portland I-35, aumentándose este plazo en el caso de que el cemento utilizado 
fuese de endurecimiento más lento. 
 
21.8. Juntas en el hormigonado. 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, debiendo 
cumplir lo especificado en los planos. 

Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado 
queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, o donde 
sus efectos sean menos perjudiciales. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas 
abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse 
Iibremente. El ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, 
puedan hormigonarse correctamente. 

AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido 
que haya quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, 
aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo 
hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la 
armadura esté sometida a fuertes tracciones. 
 
21.9. Terminación de los paramentos vistos. 

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden pre-
sentar los paramentos planos, medida respecto a una regla de dos (2) metros de 
longitud aplicada en cualquier dirección será la siguiente: 

- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.). 
- · Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.). 

 
21.10. Limitaciones de ejecución. 

EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de Iluvias, 
adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada de la Iluvia a las 
masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto Ilegara a ocurrir, se 
habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después de 
aplicar lechada de cemento. 
Antes de hormigonar: 

- Replanteo de ejes, cotas de acabado.. 
- Colocación de armaduras 
- Limpieza y humedecido de los encofrados 

Durante el hormigonado: 
 El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se utilicen 
métodos de bombeo a distancia que impidan la segregación de los componentes del 
hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm.. Se vibrará sin que las armaduras ni los 
encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no 
queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado. 

Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, o lo va-
ya a hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para esta 
circunstancia, pero bajo la autorización de la D.F. 
 No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se 
procederá a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a 
continuación mortero rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen 
transcurrido mas de 48 h. se tratará la junta con resinas epoxi. 
 No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
Después del hormigonado: 
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 El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta 
que se alcance un 70% de su resistencia 

Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las 
horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la D.F. 
 
21.11. Medición y Abono. 

EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, 
midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de 
cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno excava-
do. En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigón se exprese por 
metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma 
por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas 
las desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa 
inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que está incluido el encofrado, 
acero, etc., siempre se considerará la misma medición del hormigón por metro 
cúbico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y 
costos de curado de hormigón. 
 
Artículo 22.- Morteros. 
 
22.1. Dosificación de morteros. 

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, in-
dicándose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas 
unidades de obra. 

 
22.2. Fabricación de morteros. 

Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de ver-
ter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de 
color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 

 
22.3. Medición y abono. 

EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida 
en las unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En 
algún caso excepcional se medirá y abonará por metro cúbico, obteniéndose su 
precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio. 
 
Artículo  23.- Encofrados. 
 
23.1. Construcción y montaje. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán 
poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha prevista de 
hormigonado y especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el siste-
ma de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el 
hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, 
así como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm. 

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y 
sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad. 

Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de luz libre 
se dispondrán con la contra flecha necesaria para que, una vez encofrado y carga-
do el elemento, este conserve una ligera cavidad en el intrados. 

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serán cui-
dadosamente rectificados y limpiados. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de 
evitar la absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmen-
te los fondos dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 

Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las 
mismas por Ia humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen 
escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado 
adecuado. 

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados 
 Confección de las diversas partes del encofrado 
 Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si es un 
muro primero se coloca una cara, después la armadura y , por último la otra cara; si es 
en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el 
encofrado y a continuación la armadura. 
 No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de 
desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos. 
 Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su 
desencofrado 
 El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes 
 Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con 
tablones colocados perpendicularmente a estos; las líneas de puntales inferiores irán 
arriostrados. 
 Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, 
así como la limpieza y humedecido de las superficies 
 El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible 
 Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras 

Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la 
operación de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones, 
según las siguientes tolerancias: 

Espesores en m.  Tolerancia en mm. 
Hasta 0.10    2 
De 0.11 a 0.20   3 
De 0.21 a 0.40   4 
De 0.41 a 0.60   6 

De 0.61 a 1.00   8 
Más de 1.00   10 

- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes 
 Parciales    20 
 Totales    40 

- Desplomes 
 En una planta   10 
 En total    30 

 
23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje. 

Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el 
del elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que 
puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.). 

Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en 
ningún momento los movimiento locales, sumados en su caso a los del encofrado 
sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de la luz (1/1.000). 

 
23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón. 

EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá 
efectuarse a un día de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo 
se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capaces de alterar el proceso 
normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de 
gran canto no deberán retirarse antes de los dos días con las mismas salvedades 
apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a vapor. 

EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista de las circunstancias y tem-
peratura del resultado; las pruebas de resistencia, elemento de construcción 
sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar los 
esfuerzos que aparezcan al descimbrar. EI descimbrado se hará de modo suave y 
uniforme, recomendándose el empleo de cunas, gatos; cajas de arena y otros 
dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia. 
Condiciones de desencofrado: 
 No se procederá  al desencofrado hasta transcurridos un mínimo de 7 días para 
los soportes y tres días para los demás casos, siempre con la aprobación de la D.F. 
 Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las 
indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la previa aprobación de la D.F. Se procederá al 
aflojado de las cuñas, dejando el elemento separado unos tres cm. durante doce 
horas, realizando entonces la comprobación de la flecha para ver si es admisible 
 Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se 
podrá aplicar  desencofrante superficial. 
 Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una 
cuidadosa limpieza 
 
23.4. Medición y abono. 

Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en 
contacto con el hormigón, no siendo de abono las obras o excesos de encofrado, 
así como los elementos auxiliares de sujeción o apeos necesarios para mantener el 
encofrado en una posición correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En 
este precio se incluyen además, los desencofrantes y las operaciones de desenco-
frado y retirada del material. En el caso de que en el cuadro de precios esté inclui-
do el encofrado la unidad de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como 
los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medición del hormi-
gón. 
 
Artículo 24.- Armaduras. 
 
24.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras. 

Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los artículos  de la 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 
11-DIC, del Ministerio de Fomento. 
 
24.2. Medición y abono. 

De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se abonarán 
los kg. realmente empleados, deducidos de los planos de ejecución, por medición 
de su longitud, añadiendo la longitud de los solapes de empalme, medida en obra y 
aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos diámetros emplea-
dos. 

En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del re-
dondo resultante de la medición efectuada en el plano sin solapes. 

EI precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase has-
ta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el 
doblado de las mismas, el izado, sustentación y colocación en obra, incluido el 
alambre para ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas 
operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 
 
Articulo 25 Estructuras de acero. 
 
25.1 Descripción. 

Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado. 
 

25.2 Condiciones previas. 
 Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas 
 Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución. 
 Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en 
taller. 
 Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas. 
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Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y medi-
ción análogas en el párrafo 6.2. 
 
28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro. 

Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso previa-
mente que servirán de guía al resto del revestimiento. Para ello se colocarán 
renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro aproximadamente 
sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos extremos. 

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distan-
cia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del paramento a revestir. Las caras interiores 
de los renglones estarán situadas en un mismo plano, para lo cual se tenderá una 
cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar aploma-
dos en sus extremos. Una vez fijos los renglones se regará el paramento y se 
echará el yeso entre cada región y el paramento, procurando que quede bien 
relleno el hueco. Para ello, seguirán lanzando pelladas de yeso al paramento 
pasando una regla bien recta sobre las maestras quedando enrasado el guarnecido 
con las maestras. 

Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser usa-
das inmediatamente y evitar su aplicación cuando este "muerto'. Se prohibirá 
tajantemente la preparación del yeso en grandes artesas con gran cantidad de 
agua para que vaya espesando según se vaya empleando. 

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su superfi-
cie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En todas las esquinas se 
colocarán guardavivos metálicos de 2 m. de altura. Su colocación se hará por 
medio de un renglón debidamente aplomado que servirá, al mismo tiempo, para 
hacer la muestra de la esquina. 

La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, 
deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los medios auxiliares, 
andamios, banquetas, etc., empleados para su construcción. En el precio se inclui-
rán así mismo los guardavivos de las esquinas y su colocación. 
 
28.6. Enlucido de yeso blanco. 

Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. 
Inmediatamente de amasado se extenderá sobre el guarnecido de yeso hecho 
previamente, extendiéndolo con la Ilana y apretando fuertemente hasta que la 
superficie quede completamente lisa y fina. EI espesor del enlucido será de 2 a 3 
mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique inmediatamente después de 
amasado para evitar que el yeso este 'muerto'. 

Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmente eje-
cutada. Si en el Cuadro de Precios figura el guarnecido y el enlucido en la misma 
unidad, la medición y abono correspondiente comprenderá todas las operaciones y 
medio auxiliares necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto el guarne-
cido como el enlucido, con todos los requisitos prescritos en este Pliego. 
 
28.7. Enfoscados de cemento. 

Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de cemento por 
m3 de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. de cemento por m3 en para-
mentos interiores, empleándose arena de río o de barranco, lavada para su confec-
ción. 

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de 
aplicarse. 

En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, de-
biendo estar húmeda la superficie de la fábrica antes de extender el mortero. La 
fábrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las superficies de hormigón 
se picarán, regándolas antes de proceder al enfoscado. 

Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte 
del paramento por medio de la Ilana, evitando echar una porción de mortero sobre 
otra ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá regularizando al mismo 
tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con el canto de la Ilana el mortero. 
Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a extender una segunda capa, 
continuando así hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga convenien-
te homogeneidad. AI emprender la nueva operación habrá fraguado Ia parte 
aplicada anteriormente. Será necesario pues, humedecer sobre Ia junta de unión 
antes de echar sobre ellas las primeras Ilanas del mortero. 

La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adheren-
cia del revoco que se hecha sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar 
fratasada se dará una segunda capa de mortero fino con el fratás. 

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Direc-
ción Facultativa, se humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la 
ejecución o bien después de terminada, para que el fraguado se realice en buenas 
condiciones. 
Preparación del mortero: 

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el 
mortero vendrán especificadas en la Documentación Técnica; en caso contrario, 
cuando las especificaciones vengan dadas en proporción, se seguirán los criterios 
establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, en la Tabla 5 de la NTE/RPE. 

No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado 
exceda de la banda comprendida entre 5º C y 40º C. 

El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de 
cemento y mixtos se aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que los de cal 
no se podrán utilizar hasta 5 horas después. 

Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo 
mortero. 
 
Condiciones generales de ejecución: 

Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 
Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, 

por la acción lesiva de agentes atmosféricos de cualquier índole o por las propias 
obras que se ejecutan simultáneamente. 

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos 
previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto. 

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla 
fraguado cuando se trate de mortero u hormigón. 
 
Durante la ejecución: 

Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas 
condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitirá la adición de agua una 
vez amasado. 

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente este a fin 
de que no absorba agua necesaria para el fraguado. 

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar 
agrietamientos irregulares, será necesario hacer un despiezado del revestimiento en 
recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 5 mm. de profundidad. 

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se 
enfoscará este en primer lugar. 

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por capas 
sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesor. 

Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y 
resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales distintos, 
particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o particiones, 
susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocará tensa y fijada al 
soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados de la línea de discontinuidad. 

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las 
superficies, se suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar los trabajos, el 
estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas. 

En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté 
protegido y las zonas aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al 
sol y/o a vientos muy secos y cálidos, se suspenderá la ejecución. 

 
Después de la ejecución: 

Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda la 
superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 

No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y 
no antes de 7 días. 
 
28.8. Formación de peldaños. 

Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento. 
 
Articulo 29. Cubiertas. Formación de pendientes y  faldones. 
 
29.1  Descripción. 

Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente 
prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta o cerramiento superior de 
un edificio. 
 
29.2  Condiciones previas. 

Documentación arquitectónica y planos de obra: 
Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para ejecutar 

las pendientes, la ubicación de los elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala 
mínima 1:100. 

Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos 
elementos, estructurales o no, que conformarán los futuros faldones para los que no 
exista o no se haya adoptado especificación normativa alguna. Escala 1:20. Los 
símbolos de las especificaciones citadas se referirán a la norma NTE/QT y, en su 
defecto, a las señaladas por el fabricante. 

Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que 
sobresalen de los planos de cubierta y ejecución de los mismos: shunts, patinillos, 
chimeneas, etc. 

En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar ejecutada la 
estructura que servirá de soporte a los elementos de formación de pendiente. 
 
29.3  Componentes. 

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuración de 
los faldones de cubierta, con las limitaciones que establece la normativa vigente y las 
que son inherentes a las condiciones físicas y resistentes de los propios materiales. 
Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos citar, entre 
otros, los siguientes materiales: 
- Madera 
- Acero 
- Hormigón 
- Cerámica 
- Cemento 
- Yeso 
 
29.4  Ejecución. 

La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con 
una disposición estructural para conformar las pendientes de evacuación de aguas de 
lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, complete la 
formación de una unidad constructiva susceptible de recibir el material de cobertura e 
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impermeabilización, así como de permitir la circulación de operarios en los trabajos de 
referencia. 
- Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una 
cubierta: 
 - La estructura principal conforma la pendiente. 
 - La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares. 
 
1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta: 
  a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre las que se 

disponen, transversalmente, elementos lineales (correas) o superficiales (placas 
o tableros de tipo cerámico, de madera, prefabricados de hormigón, etc.) El 
material de cubrición podrá anclarse a las correas (o a los cabios que se hayan 
podido fijar a su vez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos superficiales o 
tableros que se configuren sobre las correas. 

  
 b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida 

entre apoyos estructurales y sobre las que se colocará el material de cubrición o, 
en su caso, otros elementos auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo. 

 
 c) Viguetas inclinadas: Que apoyarán sobre la estructura de forma que no 

ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos queden perfectamente 
contrarrestados. Sobre las viguetas podrá constituirse bien un forjado inclinado 
con entrevigado de bovedillas y capa de compresión de hormigón, o bien un 
tablero de madera, cerámico, de elementos prefabricados, de paneles o chapas 
metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. Las viguetas podrán ser de 
madera, metálicas o de hormigón armado o pretensado; cuando se empleen de 
madera o metálicas llevarán la correspondiente protección. 

 
2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura auxiliar 
apoyará sobre un forjado horizontal o bóveda y podrá ejecutarse de modo diverso: 
 a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se realizarán con 

fábrica aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel, recibida y rematada con 
maestra inclinada de yeso y contarán con huecos en un 25% de su superficie; se 
independizarán del tablero mediante una hoja de papel. Cuando la formación de 
pendientes se lleve a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las 
limas, cumbreras, bordes libres, doblado en juntas estructurales, etc. se 
ejecutarán con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o 
tabicones estarán perfectamente aplomados y alineados; además, cuando 
alcancen una altura media superior a 0,50 m., se deberán arriostrar con otros, 
normales a ellos. Los encuentros estarán debidamente enjarjados y, en su caso, 
el aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos será del espesor y la tipología 
especificados en la Documentación Técnica. 

 
 b) Tabiques con bloque de hormigón celular: Tras el replanteo de las limas y 

cumbreras sobre el forjado, se comenzará su ejecución ( similar a los tabiques 
conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicón dejando separados los 
bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas se ejecutarán de forma que los 
huecos dejados entre bloques de cada hilada queden cerrados por la hilada 
superior. 

 
- Formación de tableros: 

Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la formación de las 
pendientes, se impone la necesidad de configurar el tablero sobre el que ha de 
recibirse el material de cubrición. Únicamente cuando éste alcanza características 
relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales mínimas suele no ser 
necesaria la creación de tablero, en cuyo caso las piezas de cubrición irán 
directamente ancladas mediante tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios 
estructurales. 

El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una hoja de 
ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles o chapas metálicas 
perforadas, hormigón celular armado, etc. La capa de acabado de los tableros 
cerámicos será de mortero de cemento u hormigón que actuará como capa de 
compresión, rellenará las juntas existentes y permitirá dejar una superficie plana de 
acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituirá con mortero de yeso. 

Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se 
trata de bloques de hormigón celular, cabe disponer perfiles en T metálicos, 
galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas, cuya sección y 
separación vendrán definidas por la documentación de proyecto o, en su caso, las 
disposiciones del fabricante y sobre los que apoyarán las placas de hormigón celular, 
de dimensiones especificadas, que conformarán el tablero. 

Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, 
sobre el tablero, listones de madera u otros elementos para el anclaje de chapas de 
acero, cobre o zinc, tejas de hormigón, cerámica o pizarra, etc. La disposición de estos 
elementos se indicará en cada tipo de cobertura de la que formen parte. 
 
Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas. 
 
30.1  Descripción. 

Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y el 15% 
que, según el uso, pueden ser transitables o no transitables; entre éstas, por sus 
características propias, cabe citar las azoteas ajardinadas. 
Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o antepecho de 
fábrica. 
 

30.2  Condiciones previas. 
 - Planos acotados de obra con definición de la solución constructiva adoptada. 
 - Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales... 
 - Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares. 
 - Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo. 
30.3  Componentes. 

Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, naturales o 
elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las diversas variantes que 
pueden adoptarse tanto para la formación de pendientes, como para la ejecución de 
la membrana impermeabilizante, la aplicación de aislamiento, los solados o acabados 
superficiales, los elementos singulares, etc. 
 
30.4  Ejecución. 

 Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilización se 
dispondrán refuerzos. Si las juntas de dilatación no estuvieran definidas en proyecto, 
se dispondrán éstas en consonancia con las estructurales, rompiendo la continuidad 
de estas desde el último forjado hasta la superficie exterior. 

 Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrán la 
sección necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en función de la superficie 
que recojan y la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes de desagüe 
pluvial no distarán más de 20 metros entre sí. 

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable puede 
colocarse independiente del soporte y de la protección (sistema no adherido o 
flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la cubierta, por succión 
de viento, erosiones de diversa índole o pendiente excesiva, la adherencia de la 
membrana será total. 

 La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con 
protección de grava. En cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas se colocará 
membrana bicapa. 

Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel más bajo, 
disponiéndose un solape mínimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape de lámina, en las 
limahoyas, será de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con sumideros. En este caso, se 
reforzará la membrana impermeabilizante con otra lámina colocada bajo ella que 
debe llegar hasta la bajante y debe solapar 10 cm. sobre la parte superior del 
sumidero. 

La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior al 5%; en 
otro caso pueden producirse humedades en la parte inferior del forjado. 

La imprimación será del mismo material que la lámina impermeabilizante. En el 
caso de disponer láminas adheridas al soporte no quedarán bolsas de aire entre 
ambos. 

La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado que constituye 
la formación de pendiente. Sobre la misma, se dispondrá el aislamiento térmico. La 
barrera de vapor, que se colocará cuando existan locales húmedos bajo la cubierta 
(baños, cocinas,...), estará formada por oxiasfalto (1,5 kg/m²) previa imprimación con 
producto de base asfáltica o de pintura bituminosa. 
 
30.5  Control. 

El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones periódicas en las 
que se comprobarán espesores de capas, disposiciones constructivas, colocación de 
juntas, dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad del aislamiento, 
etc. 

Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente en la 
inundación de los paños hasta un nivel de 5 cm. por debajo del borde de la 
impermeabilización en su entrega a paramentos. La presencia del agua no deberá 
constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se mantendrá 
inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no deberán aparecer humedades en 
la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la inundación, se regará continuamente 
la superficie durante 48 horas, sin que tampoco en este caso deban aparecer 
humedades en la cara inferior del forjado. 

Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que se 
tomarán precauciones a fin de que no lleguen a producirse daños en las bajantes. 

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la existencia de 
remansos o estancamientos. 
 
30.6  Medición. 

La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de azotea, medida 
en su proyección horizontal, incluso entrega a paramentos y p.p. de remates, 
terminada y en condiciones de uso. 
Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada partida de la 
medición o presupuesto, en los que se definen los diversos factores que condicionan 
el precio descompuesto resultante. 
 
30.7  Mantenimiento. 

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas por personal 
especializado con materiales y solución constructiva análogos a los de la construcción 
original. 

No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana 
impermeabilizante como antenas, mástiles, etc., o dificulten la circulación de las aguas 
y su deslizamiento hacia los elementos de evacuación.  

El personal que tenga asignada la inspección, conservación o reparación deberá 
ir provisto de calzado con suela blanda. Similares disposiciones de seguridad regirán 
en los trabajos de mantenimiento que en los de construcción. 
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Articulo 31. Aislamientos. 
 
31.1  Descripción. 

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan 
en las obras de edificación para conseguir aislamiento térmico, corrección acústica, 
absorción de radiaciones o amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, 
techos, forjados, muros, cerramientos verticales, cámaras de aire, falsos techos o 
conducciones, e incluso sustituyendo cámaras de aire y tabiquería interior. 
 
31.2 Componentes. 

 
- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, según su uso: 

Acústico. 
Térmico. 
Antivibratorio. 

- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado: 
Fieltros ligeros: 

Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado. 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con papel alquitranado. 
Con velo de fibra de vidrio. 

Mantas o fieltros consistentes: 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con velo de fibra de vidrio. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC 

Paneles semirrígidos: 
Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 

 
Paneles rígidos: 

Normal, sin recubrimiento. 
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno 
fundido. 
Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga. 
Con un complejo de oxiasfalto y papel. 
De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de cartón-yeso. 

- Aislantes de lana mineral. 
  Fieltros: 
   Con papel Kraft. 
   Con barrera de vapor Kraft/aluminio. 
   Con lámina de aluminio. 
  Paneles semirrígidos: 
   Con lámina de aluminio. 
   Con velo natural negro. 
  Panel rígido: 
   Normal, sin recubrimiento. 
   Autoportante, revestido con velo mineral. 
   Revestido con betún soldable. 
- Aislantes de fibras minerales. 
  Termoacústicos. 
  Acústicos. 
- Aislantes de poliestireno. 

Poliestireno expandido: 
Normales, tipos I al VI. 
Autoextinguibles o ignífugos, con clasificación M1 ante el fuego. 
Poliestireno extruido. 

- Aislantes de polietileno. 
  Láminas normales de polietileno expandido. 
  Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas. 
- Aislantes de poliuretano. 
  Espuma de poliuretano para proyección "in situ". 
  Planchas de espuma de poliuretano. 
- Aislantes de vidrio celular. 
- Elementos auxiliares: 

Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-caucho de 
gran adherencia, para la fijación del panel de corcho, en aislamiento de 
cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes térmicos. 
Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros sintéticos, apto para 
la fijación del panel de corcho en suelos y paredes. 
Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía del 
fabricante de que no contengan sustancias que dañen la composición o 
estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento de techos y de 
cerramientos por el exterior. 
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en puentes 
térmicos, paramentos interiores y exteriores, y  techos. 
Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento final en 
aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio celular. 

Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en aislamiento 
sobre el terreno. 
Lámina geotextil de protección colocada sobre el aislamiento en cubiertas 
invertidas. 
Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento de paramentos 
por el exterior. 
Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, 
para sujeción de placas en falsos techos. 

 
31.3 Condiciones previas. 

Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 
La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas 

u óxidos. Deberá estar correctamente saneada y preparada si así procediera con la 
adecuada imprimación que asegure una adherencia óptima. 

 Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos 
importantes deben ser rellenados con un material adecuado. 

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los 
tabiques previamente a la colocación del aislamiento, o al menos levantarlos dos 
hiladas. 

En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la 
indicada por el fabricante como máxima para la correcta adherencia del producto 
proyectado. 

En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los 
aislamientos dañados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecución del nuevo 
aislamiento. 
 
31.4  Ejecución. 

Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación o 
proyección del material. 

Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según el 
material. 

Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas sucesivas 
de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumación de cada capa antes de aplicar la 
siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo deberán prepararse las 
superficies adecuadamente para su reanudación. Durante la proyección se procurará 
un acabado con textura uniforme, que no requiera el retoque a mano. En aplicaciones 
exteriores se evitará que la superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la 
necesaria pendiente. 

El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto 
uniforme y sin defectos. 

Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie 
a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos. 

El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones 
que lo puedan alterar o dañar. También se ha de proteger de la lluvia durante y 
después de la colocación, evitando una exposición prolongada a la luz solar. 

El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se 
deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento se 
realizará de forma que éste quede firme y lo haga duradero. 
 
31.5  Control. 

Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección 
general, los siguientes apartados: 

Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de 
fisuras o cuerpos salientes. 

Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan. 
Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que 

asegure una sujeción uniforme y sin defectos. 
Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según los 

casos. 
Ventilación de la cámara de aire si la hubiera. 

 
31.6  Medición. 

En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera 
dimensión. En casos especiales, podrá realizarse la medición por unidad de actuación. 
Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios para el 
correcto acabado, como adhesivos de fijación, cortes, uniones y colocación. 
 
31.7  Mantenimiento. 

Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 
años, o antes si se descubriera alguna anomalía, comprobando el estado del 
aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades, desprendimientos o 
daños. En caso de ser preciso algún trabajo de reforma en la impermeabilización, se 
aprovechará para comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de 
actuación. De ser observado algún defecto, deberá ser reparado por personal 
especializado, con materiales análogos a los empleados en la construcción original. 
 
Articulo 32.- Solados y alicatados. 
 
32.1. Solado de baldosas de terrazo. 

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse sumergi-
das en agua una hora antes de su colocación; se asentarán sobre una capa de 
mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con arena, vertido sobre otra capa de arena 
bien igualada y apisonada, cuidando que el material de agarre forme una superficie 
continúa de asiento y recibido de solado, y que las baldosas queden con sus lados a 
tope. 
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Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de 
una limpieza manual esmerada de la superficie. 

A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un 
rendimiento no inferior al especificado por el fabricante. 

Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con 
un rendimiento no menor al especificado por el fabricante. 
 
35.3. Medición y abono. 

La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de superficie 
pintada, efectuándose la medición en la siguiente forma: 

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. 
Las molduras se medirán por superficie desarrollada. 

Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapa-
juntas. 

Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y ope-

raciones necesarias para obtener la perfecta terminación de las obras, incluso la 
preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares 
sean precisos.  

 
Artículo 36.- Fontanería. 
 
36.1. Tubería de cobre. 

Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto limpio y 
ordenado. Se usarán accesorios para todos los cambios de dirección y los tendidos 
de tubería se realizarán de forma paralela o en ángulo recto a los elementos 
estructurales del edificio. 

La tubería esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; irá 
instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningún 
trabajo ni para si misma. 

Las uniones se harán de soldadura blanda con capilarida. Las grapas para col-
gar la conducción de forjado serán de latón espaciadas 40 cm. 
 
36.2. Tubería de cemento centrifugado. 

Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con cemen-
to. Todos los cambios de sección, dirección y acometida, se efectuarán por medio 
de arquetas registrables. 

En Ia citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con pates para 
facilitar el acceso. 

La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en 
aguas fecales y sucias. 

La medición se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, inclu-
yéndose en ella el lecho de hormigón y los corchetes de unión. Las arquetas se 
medirán a parte por unidades. 
 
Artículo  37.- Instalación eléctrica. 

La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamen-
tos vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan haber dictado la 
Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. Así mismo, en el ámbito 
de las instalaciones que sea necesario, se seguirán las normas de la Compañía 
Suministradora de Energía. 
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 

Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la 
seguridad de los operarios y transeuntes. 
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para Ilevar a 
cabo los trabajos de este tipo. 
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que 

impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se determine en el 
transcurso de la obra, montaje o instalación. 
 
CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 

Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal 
de 0,6/1 Kilovoltios para la línea repartidora y de 750 Voltios para el resto de la 
instalación, debiendo estar homologados según normas UNE citadas en la Instrucción 
ITC-BT-06. 
 
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 

Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. 
Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma 
independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de 
la empresa distribuidora de la energía. La sección mínima de estos conductores será la 
obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-19, apartado 2.3), en función de la 
sección de los conductores de la instalación. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES. 

Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 
 - Azul claro para el conductor neutro. 
 - Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
 - Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 
 
TUBOS PROTECTORES. 

Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con 
protección de grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, 
excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos 
techos, que serán del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondrán de un grado de 

protección de 7. 
Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los 

tubos protectores, en función del número, clase y sección de los conductores que 
deben alojar, se indican en las tablas de la Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 
conductores por tubo, y para conductores de secciones diferentes a instalar por el 
mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres veces la 
sección total ocupada por los conductores, especificando únicamente los que 
realmente se utilicen. 
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES. 

Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas 
interiormente y protegidas contra la oxidación. 

Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los con-
ductores que deban contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor 
más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para 
el diámetro o lado interior.  

La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de 
empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no se 
realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando 
bornes de conexión, conforme a la Instrucción ICT-BT-19. 
 
APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA. 

Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del 
circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, 
abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. 
Serán del tipo cerrado y de material aislante. 

Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no 
pueda exceder en ningún caso de 65º C. en ninguna de sus piezas. 

Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 
maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán 
marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 
500 a 1.000 Voltios. 
 
APARATOS DE PROTECCIÓN. 

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y po-

drán cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la 
formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de 
tomar una posición intermedia. Su capacidad de corte para la protección del corto-
circuito estará de acuerdo con la intensidad del corto-circuito que pueda presentarse 
en un punto de la instalación, y para la protección contra el calentamiento de las 
líneas se regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la 
intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su 
desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, 
cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe la desconexión. 

Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA.) 
y además de corte omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada uno de los circuitos 
vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de 
distribución, o del tipo con protección magnetotérmica incluida cuando los diferentes 
circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo. 

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la 
centralización de contadores serán calibrados a la intensidad del circuito que protejan. 
Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal 
forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberán poder ser reemplazados 
bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales 
de trabajo. 
 
PUNTOS DE UTILIZACION 

Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas 
su intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, 
todas ellas de puesta a tierra. El número de tomas de corriente a instalar, en función 
de los m² de la vivienda y el grado de electrificación, será como mínimo el indicado en 
la Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4 
 
PUESTA A TIERRA. 

Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o 
bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su conexión con el 
conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el 
respectivo borne de comprobación o dispositivo de conexión. El valor de la resistencia 
será inferior a 20 Ohmios. 

 
37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la 
fachada del edificio, según la Instrucción ITC-BTC-13,art1.1. Si la caja es metálica, 
deberá llevar un borne para su puesta a tierra. 
 La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, 
siguiendo la Instrucción ITC-BTC-016 y la norma u homologación de la Compañía 
Suministradora, y se procurará que las derivaciones en estos módulos se distribuyan 
independientemente, cada una alojada en su tubo protector correspondiente. 
 El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e 
iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o locales colindantes, 
deberán disponerse sumideros de desagüe para que, en caso de avería, descuido o 
rotura de tuberías de agua, no puedan producirse inundaciones en el local. Los 
contadores se colocarán a una altura mínima del suelo de 0,50 m. y máxima de 1,80 
m., y entre el contador más saliente y la pared opuesta deberá respetarse un pasillo 
de 1,10 m., según la Instrucción ITC-BTC-16,art2.2.1 
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 El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la 
escalera de uso común, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o 
por canalizaciones prefabricadas, según se define en la Instrucción ITC-BT-014. 
 Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las viviendas, 
lo más cerca posible a la entrada de la derivación individual, a poder ser próximo a la 
puerta, y en lugar fácilmente accesible y de uso general. Deberán estar realizados con 
materiales no inflamables, y se situarán a una distancia tal que entre la superficie del 
pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm. 
 En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores 
de protección de la instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra. 
Por tanto, a cada cuadro de derivación individual entrará un conductor de fase, uno 
de neutro y un conductor de protección. 
 El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se 
ejecutará ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los 
conductores activos y para el conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un 
letrero de material metálico en el que debe estar indicado el nombre del instalador, el 
grado de electrificación y la fecha en la que se ejecutó la instalación. 
 La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo 
tubos protectores, siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y 
horizontales que limitan el local donde se efectuará la instalación. 
 Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos 
después de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer 
de los registros que se consideren convenientes. 
 Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La 
unión de los conductores en los empalmes o derivaciones no se podrá efectuar por 
simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá 
realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o 
constituyendo bloques o regletas de conexión, pudiendo utilizarse bridas de conexión. 
Estas uniones se realizarán siempre en el interior de las cajas de empalme o 
derivación. 
 No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 
 Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor 
de fase. 
 No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
 Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en 
la que derive. 
 Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se 
deberá instalarse de acuerdo con lo establecido en la Instrucción ITC-BT-20. 
 Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la 
misma fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe 
haber una separación de 1,5 m. como mínimo. 
 Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los 
aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en aquellos locales 
en los que las paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante. 
 El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente 
independiente de cualquier otro circuito eléctrico. 
 Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la Instrucción ITC-
BT-27, se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones para cada uno 
de ellos: 
 Volumen 0 

Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al necesario para 
alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este volumen. 

 
 Volumen 1 

        Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal 
situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano vertical alrededor de la bañera o 
ducha. Grado de protección IPX2 por encima del nivel mas alto de un difusor fijo, y 
IPX5 en bañeras hidromasaje y baños comunes Cableado de los aparatos eléctricos del 
volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a MTBS no superiores a 12V Ca  o 30V 
cc. 
 Volumen 2 
       Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y el plano 
vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m por encima 
del suelo. Protección igual que en el nivel 1.Cableado para los aparatos eléctricos 
situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del volumen tres por debajo de la bañera. 
Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1. 
 Volumen 3 
        Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a 
una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m de el. 
Protección IPX5, en baños comunes, cableado de aparatos eléctricos fijos situados en 
el volumen 0,1,2,3.  Mecanismos se permiten solo las bases si estan protegidas, y los 
otros aparatas eléctricos se permiten si estan también protegidos. 
 
     
 
 Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del 
aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensión máxima de 
servicio expresada en Voltios, con un mínimo de 250.000 Ohmios. 

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre 
conductores mediante la aplicación de una tensión continua, suministrada por un 
generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 
1.000 Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000 Ohmios. 
 Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar 
la medición de la resistencia de tierra. 
 Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, 
cuartos de aseo y lavaderos, así como de usos varios, llevarán obligatoriamente un 
contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones 
equipotenciales. 
 Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-
intensidades, mediante un interruptor automático o un fusible de corto-circuito, que 
se deberán instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, 
incluyendo la desconexión del neutro. 

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a 
tierra siempre que sean metálicos. 

La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la 
caja metálica del transformador reductor si éste no estuviera homologado con las 
normas UNE, deberán conectarse a tierra. 

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas 
deberán llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma de 
tierra. Se procurará que estos aparatos estén homologados según las normas UNE. 

Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del 
Ministerio de la Vivienda. 
 
Artículo 38.- Precauciones a adoptar. 

Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las previs-
tas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 
de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.

 
EPÍGRAFE 4.º 

CONTROL DE LA OBRA 
 
Artículo 39.- Control del hormigón. 
 
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada 
momento dictamine la Dirección Facultativa de las obras, se realizarán todos los 
que prescribe la " INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE): 

- Resistencias característica Fck =250 kg./cm2 
- Consistencia plástica y acero B-400S. 
  
EI control de la obra será de el indicado en los planos de proyecto

 
 

EPÍGRAFE 5.º 
OTRAS CONDICIONES 

 
 

CAPITULO IV  
CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
PLIEGO PARTICULAR ANEXOS 
EHE- CTE DB HE-1 - CA 88 – CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES 
 

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

EPÍGRAFE 1.º 
ANEXO 1 

INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE 
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1) CARACTERÍSTICAS GENERALES -  
Ver cuadro en planos de estructura. 

2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN -  
Ver cuadro en planos de estructura. 

3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO - 
Ver cuadro en planos de estructura. 

4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN -  
Ver cuadro en planos de estructura. 
 

CEMENTO: 
 
ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS CONDICIONES DE 

SUMINISTRO. 
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-03. 
 
DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA  
Cuando el cemento este en posesión de un Sello o Marca de conformidad ofi-

cialmente homologado no se realizarán ensayos. 

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobará 
al menos una vez cada tres meses de obra; como mínimo tres veces durante la 
ejecución de la obra; y cuando lo indique el Director de Obra, se comprobará al 
menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado. resistencia 
a compresión y estabilidad de volumen, según RC-03. 
 
AGUA DE AMASADO 

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a 
utilizarse, si varían las condiciones de suministro, y cuando lo indique el Director de 
Obra se realizarán los ensayos del Art. correspondiente de la Instrucción EHE. 
 
ÁRIDOS 

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si va-
rían las condiciones de suministro o se vayan a emplear para otras aplicaciones 
distintas a los ya sancionados por la práctica y siempre que lo indique el Director 
de Obra. se realizarán los ensayos de identificación mencionados en los Art. 
correspondientes a las condiciones fisicoquímicas, fisicomecánicas y granulométri-
cas de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE):. 

 
EPÍGRAFE 2.º 
ANEXO 2 

CÓDIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE AHORRO DE ENERGÍA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO 
PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 1637/88), ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 
PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99). 
 
 
1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES. 

Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmi-
sión térmica de calor, que figura como anexo la memoria del presente proyecto. A 
tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante garanti-
zará los valores de las características higrotérmicas, que a continuación se señalan: 

 
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el procedimiento o método de ensa-

yo que en cada caso establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente. 
 
DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad aparente de cada uno de los ti-

pos de productos fabricados. 
 
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indicarse para cada tipo, con 

indicación del método de ensayo para cada tipo de material establezca la Comisión 
de Normas UNE correspondiente. 

 
ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos de produc-

tos fabricados. 
 
OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de la Dirección fa-

cultativa, en función del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material 
aislante, podrá además exigirse: 
- Resistencia a la comprensión. 
- Resistencia a la flexión. 
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
- Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad). 
- Comportamiento frente a parásitos. 
- Comportamiento frente a agentes químicos. 
- Comportamiento frente al fuego. 

 
2.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES. 

En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse las si-
guientes condiciones: 
- EI suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y 

el fabricante, ajustado a las condiciones particulares que figuran en el presen-
te proyecto. 

- EI fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, 
para lo cual, realizará los ensayos y controles que aseguran el autocontrol de 
su producción. 

- Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o marca 
de calidad, por lo que podrá realizarse su recepción, sin necesidad de efectuar 
comprobaciones o ensayos.  
 

3.- EJECUCIÓN 
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructi-

vos, contenidos en los planos del presente proyecto complementados con las 
instrucciones que la dirección facultativa dicte durante la ejecución de las obras. 
 
4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 

El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes 
de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto.  

 
5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos 
reúnen las características exigibles, así como que la ejecución de la obra se realiza 
de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los 
artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE. 

EPÍGRAFE 3.º 
ANEXO 3 

CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88, PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA PARA LA COMUNIDAD DE 
GALICIA (Ley 7/97 y Decreto 150/99) Y REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA (Decreto 320/2002),  
LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003). 

  
 

1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
EI fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absorción 'f" 

para las frecuencias preferentes y el coeficiente medio de absorción "m" del 
material. Podrán exigirse además datos relativos a aquellas propiedades que 
puedan interesar en función del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el 
material en cuestión. 
 
2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto. 

Se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante utili-
zarse los métodos de cálculo detallados en el anexo 3 de la NBE-CA-88. 

 
3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS 

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acústi-
cos, en sus distintas formas de presentación, se expedirán en embalajes que 
garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el 
etiquetado las características señaladas en los apartados anteriores. 

Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos 

las dimensiones y tolerancias de los mismos. 
Para los materiales fabricados "in situ", se darán las instrucciones correspon-

dientes para su correcta ejecución, que deberá correr a cargo de personal especia-
lizado, de modo que se garanticen las propiedades especificadas por el fabricante. 

 
4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS 

EI fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas ante-
riormente. Esta garantía se materializará mediante las etiquetas o marcas que 
preceptivamente deben Ilevar los productos según el epígrafe anterior. 
 
5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES  
5.1. Suministro de los materiales. 

Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de convenio en-
tre el consumidor y el fabricante, ajustándose a las condiciones particulares que 
figuren en el proyecto de ejecución. 

Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigi-
das anteriormente en sus productos, realizarán los ensayos y controles que asegu-
ren el autocontrol de su producción. 
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5.2.- Materiales con sello o marca de calidad. 
Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberán 

tener la garantía por parte del fabricante del cumplimiento de los requisitos y 
características mínimas exigidas en esta Norma para que pueda realizarse su 
recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos. 
5.3.- Composición de las unidades de inspección. 

Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y 
proceso de fabricación. La superficie de cada unidad de inspección, salvo acuerdo 
contrario, la fijará el consumidor. 
5.4.- Toma de muestras. 

Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se to-
marán de productos de la unidad de inspección sacados al azar. 

La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada tipo de 
material la Norma de ensayo correspondiente. 
5.5.- Normas de ensayo. 

Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la realiza-

ción de los ensayos correspondientes. Asimismo se emplearán en su caso las 
Normas UNE que la Comisión Técnica de Aislamiento acústico del IRANOR CT-74, 
redacte con posterioridad a la publicación de esta NBE. 

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 
74040/III, UNE 74040/IV y UNE 74040/V. 

Ensayo de aislamiento a ruído de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VII y 
UNE 74040/VIII. 

Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041. 
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880. 

 
6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS. 

Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se realiza-
rán en laboratorios reconocidos a este fin por el Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. 

 

 
EPÍGRAFE 4.º 
ANEXO 4 

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO DE 

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-
1998) 

 
 

1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasi-

fican a los efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 
312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y 
DE RESISTENCIA AL FUEGO. 

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o 
acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el capítulo 1.2 del Real 
Decreto 312/2005 Clasificación de los productos de la Construcción y de los Ele-
mentos Constructivos en función de sus propiedades de reacción y resistencia al 
fuego, deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos 
certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para 
poder ser empleados. 

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comporta-
miento ante el fuego (materiales ignifugados), serán clasificados por un laboratorio 
oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de validez de la 
ignifugación. 

Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustitui-
do por otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la ignifugación, o 
sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifuga-
ción. 

Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en 
el exterior, se consideran con clase que corresponda al material sin ignifugación. Si 
dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida en cuenta. 

 
2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción 
queda fijado por un tiempo "t", durante el cual dicho elemento es capaz de mante-
ner las características de resistencia al fuego, estas características vienen definidas 
por la siguiente clasificación: capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento (I), 
radiación (W), acción mecánica (M), cierre automático (C), estanqueidad al paso de 
humos (S), continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de señal (P 
o HP), resistencia a la combustión de hollines (G), capacidad de protección contra 
incendios (K), duración de la estabilidad a temperatura constante (D), duración de 
la estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH), 
funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y calor (F), funcionalidad de 
los extractores pasivos de humo y calor (B) 

La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se 
verificará mediante los ensayos descritos en las normas UNE que figuran en las 
tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005. 

En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados que 
permiten determinar la resistencia de los elementos de hormigón ante la acción 
representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI 
del CTE se establece un método simplificado para determinar la resistencia de los 
elementos de acero ante la acción representada por una curva normalizada tiem-
po-temperatura. En el anejo E se establece un método simplificado de cálculo que 
permite determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de 
madera ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-
temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de 
elementos de fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques de 
hormigón, ante la exposición térmica, según la curva normalizada tiempo-
temperatura. 

Los elementos constructivos se califican mediante la expresión de su condi-
ción de resistentes al fuego (RF), así como de su tiempo 't" en minutos, durante el 
cual mantiene dicha condición. 

Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o au-
mentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, deberán 
demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento 

ante el fuego que figuren en su documentación. 
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la do-

cumentación técnica de los mismos su clasificación a efectos de resistencia ante el 
fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan. 

La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laboratorios ofi-
cialmente homologados para este fin por la Administración del Estado. 

 
3.- INSTALACIONES 
3.1.- Instalaciones propias del edificio. 

Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 
3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de 
compartimentación de incendios.  
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios: 

Extintores móviles. 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se 

ajustarán a lo especificado en el REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN del M. de 
I. y E., así como las siguientes normas: 
- UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, 

duración de funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo. 
- UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. 

Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones especiales. 
- UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. 

Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos. 
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor: 

- Extintores de agua. 
- Extintores de espuma. 
- Extintores de polvo. 
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 
 

Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan 
en polvos químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las 
siguientes normas UNE: 

UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: 
Polvo extintor: Características físicas y métodos de ensayo. 
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. 
Especificaciones. 
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según 

UNE 23-110/75, estará consignada en la etiqueta del mismo. 
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 

20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondrá de un medio de transpor-
te sobre ruedas. 

Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego es-
tablecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego". 

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá 
en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes extintores. 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 
- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, 

próximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y 
acceso. 

- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 
23-033-81 'Protección y lucha contra incendios. Señalización". 

- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos 
verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como 
máximo a 1,70 m. del suelo. 

- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosfé-
ricos deberán estar protegidos.  
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4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, control 
y extinción del incendio, deberán conservarse en buen estado. 

En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de 
mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, según lo que estipule el 
reglamento de instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93. 
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EPÍGRAFE 5.º 
ANEXO 5 

ORDENANZAS MUNICIPALES 
En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (si las hay para este caso) se instalará en lugar bien visible desde la vía pública un cartel de dimensiones mínimas 1,00 x 1,70; 

en el que figuren los siguientes datos: 
 

Promotores:  
 
Contratista:  
 
Arquitecto:  
 
Aparejador: 
 
Tipo de obra: Descripción  
 
Licencia: Número y fecha 
 
 

Fdo.: La arquitecto 
 
 
 
 

EI presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de 29 páginas numeradas, es suscrito en prueba de conformidad por la Propiedad y el Contratista en cuadrupli-
cado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero para el Arquitecto-Director y el cuarto para el expediente del Proyecto depositado en el Colegio de Arquitectos, el cual 
se conviene que hará fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias. 
 
 

 En Ferrol  a febrero  de  2017 
 
 
LA PROPIEDAD        LA CONTRATA 
Fdo.:             Fdo.: 
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IV. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 
VICTORIA ALONSO CAEIRO · ARQUITECTO  COAG 3.013 · C/ VENEZUELA, 72, 4º IZQ · 15.403 FERROL (A CORUÑA) 





PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 LOCAL  AVIÑO                                                    

SUBCAPÍTULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01.01 u   Levantamiento de carpinterías                                   

Levantamiento de carpintería de hasta 3 m2, i/marcos, hojas y accesorios, con retirada de escombro
y carga, según NTE/ADD-18.

22,00 5,51 121,22

01.01.02 m2  Desmontaje de falso techo                                       

Desmontaje de falso techo en aula 2, realizado por medios manuales, retirada de escombros resul-
tantes a punto de carga, (no incluye carga ni transporte a vertedero). Incluso parte proporcional de
herramientas, elementos auxiliares y andamios necesarios para la realización de los trabajos.

59,86 4,44 265,78

01.01.03 m2  Picado alicatado                                                

Picado de alicatado de azulejo con retirada de escombros.

aseos baja 1 9,36 2,40 22,46
aseo alta 1 7,08 2,10 14,87

37,33 7,36 274,75

01.01.04 m2  Demolición tabiques planta baja                                 

Demolición manual de tabique de fábrica de ladrillo hueco sencillo o rasilla con retirada de escombros
y carga, según NTE/ADD-9.

1 3,52 2,40 8,45
2 1,09 2,40 5,23

13,68 2,46 33,65

01.01.05 m2  Apertura hueco muro de fábrica                                  

Apertura de hueco en muro de mampostería en puerta de acceso a zona de aseo de planta alta, i/reti-
rada de escombros y carga.

1 1,27 0,35 0,44

0,44 84,32 37,10

01.01.06 u   Levantado inodoro                                               

Levantado de inodoro y accesorios sin recuperación del material, con retirada de escombros y car-
ga, según NTE/ADD-1

2,00 9,54 19,08

01.01.07 u   Desm inst eléctrica                                             

Desmontaje de instalación eléctrica del edificio, realizada con medios manuales. Con aprovecha-
miento Retirada a pie de carga de materiales y  escombros resultantes, (no incluye carga ni transporte
a vertedero). Incluso parte proporcional de herramientas, medios auxiliares y andamios necesarios
para la realización de los trabajos.

1,00 131,69 131,69

01.01.08 u   Levantado lavabo                                                

Levantado de lavabo y accesorios sin recuperación del material, con retirada de escombros y carga,
según NTE/ADD-1

2,00 10,21 20,42

01.01.09 m2  Desmontaje de falso techo                                       

Desmontaje de falso techo de madera en anexo en planta baja, realizado por medios manuales, reti-
rada de escombros resultantes a punto de carga, (no incluye carga ni transporte a vertedero). Incluso
parte proporcional de herramientas, elementos auxiliares y  andamios necesarios para la realización
de los trabajos.

20,80 4,44 92,35
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.10 m2  Demolición peldaño                                              

Demolición por medios manuales de peldaño en puerta de entrada y puerta de paso en planta baja
con aprovechamiento de losa de piedra, retirada de escombros, según NTE/ADD-10.

Entrada 1 1,00 1,00
Paso 1 0,95 0,95

1,95 8,80 17,16

01.01.11 m2  Picado enfoscado en fachada                                     

Picado de enfoscado de cemento en paramentos verticales, incluso retirada de escombros al punto
de carga y transporte al vertedero.

Fachada ppal 1 55,00 55,00
Fachada lateral 1 34,75 34,75
Fachada trasera 1 39,40 39,40
Fachada lateral 1 58,80 58,80

187,95 6,13 1.152,13

01.01.12 u   Levantado bañera                                                

Levantado de bañera y accesorios sin recuperación del material, con retirada de escombros y carga,
según NTE/ADD-1

1,00 20,42 20,42

01.01.13 m2  Limpieza y retejado de cubierta anexo                           

Corrido de faldón de cubierta del anexo ubicada a menos de 20 m., a canal y  cobija, comprendien-
do: limpieza de las canales de maleza y escombro, sustitución de las tejas rotas con teja cerámica
curva tipo  árabe similar a la ex istente, en un porcentaje  estimado del 5, recolocación de las que es-
tén mov idas y recibidas con mortero de cemento CEM II/A-M 32,5 M-2,5 y  una de cada 5 hiladas
perpendiculares al alero según NTE/QTT-11, incluso retirada de escombro y detritus, recolocación de
las tejas, limpieza y  regado de la superficie.

27,00 5,88 158,76

01.01.14 m2  Demolición de revestimiento escaleras                           

Demolición de revestimientos de peldaño de escalera con martillo rompedor y  compresor de aire,
i/pp de zócalo y  retirada de escombros, según NTE/ADD-10.

8,40 5,38 45,19

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS............... 2.389,70
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.02 CUBIERTA                                                        
01.02.01 m2  Cubierta placas de fibrocemento                                 

Cubierta de placas de fibrocemento de onda mixta, de color natural y  dimensiones 250x110 cm, co-
locada sobre correas con tornillos, i/colocación de v iguetas, i/pp de solapes y recortes, s/NTE-QTF.

ANEXO 1 1,80 4,82 8,68

8,68 15,54 134,89

01.02.02 m2  Cubrición de teja mixta                                         

Cubierta de tejas cerámicas mixtas en color rojo, con un peso de 1.3 kg/ud, colocadas con ganchos
de acero inoxidable de 100 mm, i/pp de roturas y  solapes, s/NTE-QTT.

PRINCIPAL 1 100,66 100,66
ANEXO 1 8,68 8,68

109,34 23,89 2.612,13

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 CUBIERTA........................................ 2.747,02

SUBCAPÍTULO 01.03 ALBAÑILERÍA                                                     
01.03.01 m2  Laterales de formación de pendiente cubierta                    

Fachada de dos hojas compuesta por: revestimiento ex terior continuo de muy alta resistencia a la fil-
tración R3 de mortero monocapa OC CSIII W2 impermeable para aplicación proyectable en acaba-
do raspado, hoja principal de fábrica de ladrillo cerámico perforado para revestir de 25x12x7 cm colo-
cada a 1/2 pie y  recibida con mortero seco hidrofugado M 7,5, aislamiento de  panel de poliestireno
extruido XPS, de superficie lisa, corte perimetral machihembrado, de dimensiones 50 x 600 x 1250
mm, conductiv idad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresión >250 kPa, resistencia térmica
1.50m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, hoja interior de fábrica de ladrillo cerámico hue-
co doble para revestir de 25x12x8 cm, colocada a panderete y  recibida con mortero seco de albañi-
lería M 5  y  enlucido interior con mortero de yeso, i/p.p. de cortes, remates y  piezas especiales,
cumpliendo las especificaciones establecidas en el CTE DB HS.

2 0,80 1,60

1,60 78,76 126,02

01.03.02 m2  Tabique cerámico                                                

Tabique interior compuesto por una hoja principal de ladrillo cerámico hueco doble para revestir de di-
mensiones 25x12x9 cm colocado a panderete y  tomado con mortero seco de albañilería M 5, enluci-
do por las dos caras con pasta de yeso.

aseo 1 3,52 2,40 8,45
1 2,12 2,40 5,09

13,54 18,63 252,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 ALBAÑILERÍA.................................. 378,27
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.04 REVESTIMIENTOS                                                  
APARTADO 01.04.01 SUELOS                                                          

01.04.01.01 m2  Recrecido de suelos c/ mortero autonivelante                    

Recrecido de suelos para colocación de pavimentos ligeros y de madera con mortero autonivelante
de excelente dureza con un espesor variable, extendido y alisado con llana.

aseos baja 1 20,80 20,80
aseo alta 1 3,10 3,10

23,90 6,16 147,22

01.04.01.02 m   Rodapié gres                                                    

Rodapié de gres porcelánico de 9.8x30 cm, con una absorción de agua del 0,8-2%  grupo BIa, aca-
bado mate, para uso en interiores, adherido con mortero cola de ligantes mixtos C2E en color gris y
posterior rejuntado con mortero específico coloreado, i/pp de recortes y  limpieza.

baja 1 19,00 19,00
alta 1 7,20 7,20

26,20 6,96 182,35

01.04.01.03 m2  Pavimento de gres                                               

Pavimento de baldosas de gres porcelánico de 30x30 cm con acabado de aspecto liso, de dimensio-
nes 30x30 cm, grupo de absorción BIa (absorción de agua muy baja < 0,5% ), clase de resbaladici-
dad 2, colocadas con mortero cola de ligantes mix tos C2E en color gris, con junta no menor de 1
mm sobre cama de 5 cm de espesor de mortero de recrecido de suelos M 10 y posterior rejuntado
con mortero específico coloreado, i/pp de recortes y  limpieza.

baja 1 20,80 20,80
alta 1 3,10 3,10

23,90 28,25 675,18

01.04.01.04 m2  Tratamiento de acabado superficial terrazo                      

Reparación de pavimento de piedra natural mediante pulido fino y acabado abrillantado. Incluso rejun-
tado en las zonas que lo precisen.

Aula baja 1 50,85 50,85
Aula alta 1 52,95 52,95
distribuidor 1 2,85 2,85

106,65 9,08 968,38

01.04.01.05 m   Peldaño de granito escaleras                                    

Peldaño de granito marrón claro seleccionado formado por huella 30x3 cm y  tabica 15x2 cm, clase
de resbaladicidad 3, acabado apomazado, con arista matada, colocado sobre peldañeado para re-
vestir de ladrillos cerámicos HS de 25x12x5 cm, capa asiento de 2 cm de espesor de mortero de
cemento y arena M-5, espolvoreado de cemento sobre el mortero fresco y posterior rejuntado con le-
chada de cemento con colorante negro, i/replanteo, nivelación y limpieza, s/NTE-RSR-19.

11,00 46,67 513,37

01.04.01.06 m2  Pavimento de granito en rellano                                 

Pavimento de planchas de granito silvestre moreno seleccionado de 40x40 cm y  20 mm de espe-
sor, clase de resbaladicidad 3 acabado aserrado, colocadas con junta no menor de 1 mm sobre ca-
ma nivelada de 5 cm de espesor medio de arena silícea de 0-5 mm triturada, capa asiento de 2 cm
de espesor de mortero de cemento y arena M-5, espolvoreado de cemento sobre el mortero fresco y
posterior rejuntado con lechada de cemento, i/pp de recortes y  limpieza, s/NTE-RSR-1.

5,00 24,66 123,30

TOTAL APARTADO 01.04.01 SUELOS............................................. 2.609,80
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APARTADO 01.04.02 TECHOS                                                          
01.04.02.01 m2  Trasdosado panel con aislamiento                                

Trasdosado de paramentos verticales y  horizontales con placa de yeso laminado formado por alma
de yeso entre dos cartones especiales, con aislamiento de plancha de poliestireno de alta densidad
incorporada en su dorso, de 13+30 mm de espesor y  dimensiones 1200x2500/2600mm , reacción
frente al fuego A2 s1 d0, con borde de unión , fijada con tornillos sobre maestras de acero galvaniza-
do de 80 mm, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas con cinta y  pasta, según NTE-PTP.
Medida la superficie ejecutada.

baja 1 20,80 20,80
alta 1 6,15 6,15
alta 1 52,95 52,95

79,90 19,96 1.594,80

01.04.02.02 m2  Pintura plástica paramentos horizontales                        

Revestimiento de paramentos horizontales interiores con pintura plástica a base de copolímeros v iníli-
cos en dispersión acuosa, color blanco semimate, con lijado prev io de pequeñas adherencias e im-
perfecciones, aplicación de una mano de fondo con pintura muy diluida para tapar poros, emplasteci-
do de faltas y  repaso con nueva mano de fondo y dos manos de acabado liso, con brocha o rodillo,
s/NTE-RPP.

baja 1 71,17 71,17
alta 1 64,20 64,20

135,37 4,72 638,95

TOTAL APARTADO 01.04.02 TECHOS ............................................. 2.233,75

APARTADO 01.04.03 PAREDES                                                         
01.04.03.01 m2  Trasdosado panel con aislamiento                                

Trasdosado de paramentos verticales y  horizontales con placa de yeso laminado formado por alma
de yeso entre dos cartones especiales, con aislamiento de plancha de poliestireno de alta densidad
incorporada en su dorso, de 13+30 mm de espesor y  dimensiones 1200x2500/2600mm , reacción
frente al fuego A2 s1 d0, con borde de unión , fijada con tornillos sobre maestras de acero galvaniza-
do de 80 mm, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas con cinta y  pasta, según NTE-PTP.
Medida la superficie ejecutada.

baja 1 54,00 2,40 129,60
alta 1 46,00 2,62 120,52

250,12 19,96 4.992,40

01.04.03.02 m2  Pintura paramentos interiores                                   

Revestimiento de paramentos verticales interiores con pintura plástica a base de copolímeros v iníli-
cos en dispersión acuosa, color blanco semimate, con lijado prev io de pequeñas adherencias e im-
perfecciones, aplicación de una mano de fondo con pintura muy diluida para tapar poros, emplasteci-
do de faltas y  repaso con nueva mano de fondo y dos manos de acabado liso, con brocha o rodillo,
s/NTE-RPP.

baja 1 54,00 2,40 129,60
alta 1 46,00 2,62 120,52

250,12 4,22 1.055,51

01.04.03.03 m2  Alicatado aseos                                                 

Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, de color blanco grupo de
absorción BIII y  calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con
mortero coloreado, i/pp de recortes.

1 11,00 2,60 28,60
1 6,31 2,30 14,51
1 4,37 2,30 10,05

53,16 17,90 951,56
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01.04.03.04 m2  Rejuntado de mampostería                                        

Rejuntado de fábrica de mampostería y  aparejo irregular, con mortero de cemento M-5 elaborado con
cemento CEM II/A-P 32,5 R, y  arena de río  color natural y  tipo de junta enrasada, incluso muestras
de acabado, color y  tex tura a elegir, prev iamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una pro-
fundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado
con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado se extender  la tra-
ma de juntas con el ancho y espesor y  diseño especificado, se eliminaran las rebabas de mortero y
se limpiar  la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado. Medida la superficie
ejecutada descontando huecos mayores de 3.00 m2

Fachada ppal 1 55,00 55,00
Fachada lateral 1 34,75 34,75
Fachada trasera 1 39,40 39,40
Fachada lateral 1 58,80 58,80

187,95 9,21 1.731,02

01.04.03.05 m2  Revestimiento exterior de madera                                

Suministro y  colocación de revestimiento decorativo de paramentos exteriores mediante tableros de
madera de pino tratados en autoclave, con junta machihembrada y sin junta, clavado sobre entrama-
do de rastreles de madera de 5x5 cm, dispuestos cada 40 cm, atornillados sobre la superficie regula-
rizada de paramentos verticales exteriores. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie,
formación de encuentros, cortes del material y  remates perimetrales.

Fachada 1 65,00 65,00
Alero 1 16,00 16,00

81,00 34,86 2.823,66

TOTAL APARTADO 01.04.03 PAREDES........................................... 11.554,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 REVESTIMIENTOS.......................... 16.397,70

SUBCAPÍTULO 01.05 INSTALACIONES                                                   
01.05.01 ud  Reajuste de instalación de electricidad                         

Ud. de ayudas para reajuste de instalación eléctrica y  de alumbrado, cableado, incluso ampliación
del cuadro de distribución, mecanismos, tras la colocación del trasdosado en paredes y techos, nue-
va distribución de aseos y nueva instalación de calefacción.

1,00 351,59 351,59

01.05.02 ud  Reajuste instalación de fontanería                              

Ud. de ayudas para reajuste de instalación de fontanería, tuberías y  sanitarios tras la colocación del
trasdosado en paredes y techos.

1,00 301,35 301,35

01.05.03 ud  Instalación de calefacción aerotermia                           

Ud. de instalación de calefacción mediante dos unidades exteriores bomba de calor potencia 7 KW,
según especificaciones del proyecto; instalación de superficie, i/cuadro eléctrico, automatismos, co-
nexiones eléctricas y puesta a punto. Incluso 2 unidades interiores tipo mural de caudal variable, po-
tencia 7 kW; instalación de superficie, i/soportación, conexionado y  puesta en marcha.

1,00 3.515,82 3.515,82

01.05.04 ud  Reajuste instalación de pluviales                               

1,00 301,35 301,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 INSTALACIONES ............................ 4.470,11
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SUBCAPÍTULO 01.06 CARPINTERÍA INTERIOR                                            
01.06.01 u   Puerta de paso (0,83x2,05)                                      

Puerta de paso compuesta por hoja ciega lacada de 830x2050x40 mm formada por armazón con tri-
llaje de madera y tablero contrachapado con roble, premarco de pino rojo y  marco de aglomerado de
madera de densidad media de 80 mm de ancho, con guarniciones de 70x10 mm, pernios de fundi-
ción de latón de 100x54x12 mm con v irola y  manilla de acero inox idable con escudo largo y acaba-
do mate, i/asiento y  colocación, s/NTE-PPM.

3,00 163,70 491,10

01.06.02 u   Puerta corredera de madera                                      

Suministro y  colocación de puerta corredera ciega sin relieve, formada por: marco de roble de 70x30
mm para barnizar, hoja lisa para puerta de paso ciega de 940x2010x35 mm, lacada, formada por ar-
mazón de aglomerado, trillaje de madera y tablero contrachapado acabado en roble, picaporte están-
dard de 60 ó 70 mm para sistema cuerpo central, de latón pulido, i/ asento e colocación s/
NTE-PPM.

1,00 229,78 229,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 CARPINTERÍA INTERIOR............... 720,88

SUBCAPÍTULO 01.07 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            
01.07.01 u   Ventana aluminio fija imitación madera                          

Ventana fija de 60x88 cm realizada en perfilería de aluminio lacado en color, por aplicación de polvo
de poliéster, con rotura de puente térmico, 52 mm de módulo, clase 3 según UNE EN1026, 7A se-
gún UNE EN102, y  C4 según UNE EN12211, accesorios de ensamblaje de aluminio, tornillería y
prisioneros de acero inox idable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco, juntas de estan-
queidad en montantes de cerco, central y  en travesaños de hoja a base de burlete de lámina de pro-
pileno y  fibra tratada y  tacos de estanqueidad inferior y  superior de caucho elastómero,i/ v ierteaguas
de aluminio con goterón sobre lecho de neopreno, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

1,00 131,03 131,03

01.07.02 m2  Acristalamiento doble                                           

Acristalamiento con v idrio de doble hoja aislante formado por un v idrio flotado de 4 mm incoloro y  un
vidrio flotado de 6 mm incoloro, con cámara de aire mediante perfil separador de aluminio de 6, 8, 10
ó 12 mm con tamiz molecular deshidratante y  doble sellado a base de butilo y  polisulfuro, i/perfil de
neopreno y colocación de junquillos, según NTE/FVE-9.

7,00 51,30 359,10

01.07.03 m2  Acristalamiento vidrio laminar 6+6                              

Acristalamiento de seguridad de grado fuerte formado por dos v idrios flotados de 6+6 mm de espesor
y una lámina de butyral transparente, incoloro , dimensiones hasta 300x201 cm, i/perfil de neopreno
y colocación de junquillos, según NTE/FVE-12.

10,00 71,02 710,20

01.07.04 u   Puerta de entrada acristalada de aluminio                       

Puerta de acceso de una hoja de eje vertical para acristalar, realizada en perfil de aluminio lacado en
color por aplicación de polvo de poliéster mediante atracción electroestática con posterior endureci-
miento y  fusión de las resinas a 220°, accesorios de ensamblaje y  bisagras de aluminio, tornillería y
prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y juntas de estan-
queidad interior y  central de caucho elastómero, incluso premarco de pino rojo, cerradura de seguri-
dad, accesorios, montaje y  regulación. Medida la unidad terminada.

3,00 700,83 2.102,49
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01.07.05 u   Vent OB 100x100 1hj+fijo Al lac col                             

Ventana de una hoja oscilobatiente de 100x100 cm y un paño superior fijo del ancho de la ventana y
33-37-45- 48 cm de alto, realizada en perfil de aluminio imitación madera, con rotura de puente térmi-
co, 55 mm de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C4 según UNE
EN12211, con herraje, compás y  bisagras oscilobatientes, pasadores de anclaje de aluminio, tornille-
ría y  prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y junta de es-
tanqueidad interior de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

6,00 290,44 1.742,64

01.07.06 u   Vent OB 95x113 1hj Al lac col                                   

Ventana de una hoja oscilobatiente de 95x113 cm, realizada en perfil de aluminio lacado en color,
con rotura de puente térmico, 55 mm de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE
EN102, y  C4 según UNE EN12211, con herraje, compás y  bisagras oscilobatientes, pasadores de
anclaje de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inox idable, sellante de silicona neutra en esqui-
nas del cerco y junta de estanqueidad interior de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y  regula-
ción, s/NTE-FCL.

1,00 289,93 289,93

01.07.07 u   Vent OB 77x122 1hj Al lac col                                   

Ventana de una hoja oscilobatiente de 77x122 cm, realizada en perfil de aluminio lacado en color,
con rotura de puente térmico, 55 mm de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE
EN102, y  C4 según UNE EN12211, con herraje, compás y  bisagras oscilobatientes, pasadores de
anclaje de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inox idable, sellante de silicona neutra en esqui-
nas del cerco y junta de estanqueidad interior de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y  regula-
ción, s/NTE-FCL.

2,00 248,56 497,12

01.07.08 u   Vent OB 50x60 1hj Al lac col                                    

Ventana de una hoja oscilobatiente de 50x60 cm, realizada en perfil de aluminio lacado en color, con
rotura de puente térmico, 55 mm de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102,
y C4 según UNE EN12211, con herraje, compás y bisagras oscilobatientes, pasadores de anclaje
de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del
cerco y  junta de estanqueidad interior de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y  regulación,
s/NTE-FCL.

1,00 94,02 94,02

01.07.09 u   Vent OB 90x90 1hj+fijo Al lac col                               

Ventana de una hoja oscilobatiente de 90x90 cm y un paño superior fijo del ancho de la ventana y 50
cm de alto, realizada en perfil de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico, 55 mm de
módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C4 según UNE EN12211, con
herraje, compás y bisagras oscilobatientes, pasadores de anclaje de aluminio, tornillería y  prisioneros
de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y  junta de estanqueidad interior
de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

1,00 285,09 285,09

01.07.10 u   Vent OB 80x130 +ab+fijo Al lac col                              

Ventana de una hoja oscilobatiente con una hoja abatible de 80x130 cm y un paño lateral fijo de 70
cm de ancho y del alto de la ventana , realizada en perfil de aluminio lacado en color por aplicación
de polvo de poliéster, 52 mm de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y
C5 según UNE EN12211, con herraje, compás y bisagras oscilobatientes, pasadores de anclaje de
aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cer-
co y juntas de estanqueidad interior y  central de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y  regula-
ción, s/NTE-FCL.

2,00 449,69 899,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 CARPINTERÍA EXTERIOR.............. 7.111,00
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SUBCAPÍTULO 01.08 EQUIPAMIENTO                                                    
01.08.01 u   Aseo con inodoro+lavabo                                         

Recolocación de aseo formado por: inodoro de tanque bajo en blanco y  lavabo con grifería mezclado-
ra monomando, todo ello en porcelana v itrificada blanca y de calidad media; instalado mediante su-
jección por tornillos de acero inoxidable en tacos de plástico, nivelado y rejuntadas las bases con ce-
mento blanco. Incluso accesorios.

3,00 74,79 224,37

01.08.02 u   Asa recta 1200 mm                                               

Asa recta 1200 mm ,con tres fijaciones , para minusválidos de acero inoxidable en acabado brillante.

2,00 67,64 135,28

01.08.03 u   Lavadero                                                        

Lavadero de gres fino esmaltado, con fregadero en blanco; instalado y nivelado sobre obra de fábrica
de ladrillo.

1,00 70,94 70,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 EQUIPAMIENTO............................... 430,59

SUBCAPÍTULO 01.09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
01.09.01 ud  Gestión de residuos                                             

Medidas de gestión de residuos de construcción y demolición, i/identificación y estimación de los ti-
pos de residuos, medidas de prevención, clasificación, instalaciones para el almacenamiento según
Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y  gestión de residuos de construcción y
demolición.

1,00 504,27 504,27

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.09 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 504,27

SUBCAPÍTULO 01.10 CONTROL DE CALIDAD                                              
01.10.01 ud  Control de calidad                                              

Control de calidad desarrollado y detallado en el anexo de la memoria del proyecto en cumplimiento
del Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de la Consellería de Ordenación y  Obras Públicas, sobre
el control de calidad en la Comunidad Autónoma de Galicia  y  en el RD 314/2006, de 17 de marzo
por el que se aprueba el CTE modificado por RD 1371/2007.

1,00 279,03 279,03

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.10 CONTROL DE CALIDAD................. 279,03
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SUBCAPÍTULO 01.11 SEGURIDAD Y SALUD                                               
01.11.01 ud  Seguridad y salud                                               

Medidas de seguridad y salud destinadas a la prevención de accidentes laborales en la obra. Estas
medidas seguirán las normas prescritas en el Plan de Seguridad de la obra, o en su defecto el Estu-
dio Básico de Seguridad y Salud de la obra.

1,00 1.116,12 1.116,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.11 SEGURIDAD Y SALUD................... 1.116,12

TOTAL CAPÍTULO 01 LOCAL  AVIÑO................................................................................................................... 36.544,69
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CAPÍTULO 02 LOCAL LOIRA                                                     

SUBCAPÍTULO 02.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
02.01.01 m2  Desbroce y limpieza del terreno                                 

Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, hasta 20 cm de espesor.

1 35,00 35,00

35,00 0,80 28,00

02.01.02 m3  Excavación en terrenos                                          

Excavación en terrenos compactos con pala retro-cargadora, i/ayuda manual en las zonas de difícil
acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes o carga sobre transporte,.

1 35,00 0,50 17,50
Fosa 1 1,00 1,00

18,50 1,76 32,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 ACTUACIONES PREVIAS............... 60,56

SUBCAPÍTULO 02.02 CIMENTACIÓN                                                     
02.02.01 m2  Solera de hormigón armado                                       

Solera de hormigón armado HA-25/P/20 de 20 cm de espesor formada por capa de arena de rio de
granulometría 0-5 de 15 cm de espesor medio extendida sobre terreno limpio compactada mecánica-
mente en dos tongadas y  enrasada, lámina aislante de polietileno y capa de hormigón armado con
una cuantía de 3 kg/m2 de acero electrosoldado B-500 S en malla, terminada con fratasado mecáni-
co y curada mediante riego sin producir deslavado.

1 13,00 13,00

13,00 40,17 522,21

02.02.02 m   Drenaje perimetral                                              

Drenaje realizado con tubo de PVC ranurado de 63 mm de diámetro en zanja de 60 cm de profundi-
dad rellena con grava filtrante hasta una altura de 25 cm por encima del tubo y  con tierra procedente
de la excavación hasta la parte superior de la zanja, en tongadas de 20 cm, i/apisonado, con un in-
cremento sobre el precio del tubo del 30%  en concepto de uniones y accesorios.

1 15,90 15,90

15,90 9,97 158,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 CIMENTACIÓN................................. 680,73
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SUBCAPÍTULO 02.03 MÓDULO MADERA                                                   
02.03.01 m3  Piezas de madera de madera C24                                  

Pilar de madera termotratada de de sección y  hasta 5 m de longitud, calidad estructural MEG, clase
resistente C24, protección de la madera con clase de penetración NP6, trabajada en taller.

30 3,00 0,05 0,15 0,68
15 5,00 0,08 0,20 1,20
10 5,00 0,05 0,10 0,25

2,13 585,31 1.246,71

02.03.02 m2  Tablero OSB                                                     

Entablado base de tablero OSB de v irutas orientadas, para utilización en ambiente húmedo, clase
OSB/3 encoladas con adhesivo con urea-formaldehído, bordes canteados, de 20 mm de espesor,
colocado con fijaciones mecánicas.

1 15,50 3,00 46,50

46,50 10,83 503,60

02.03.03 m2  Panel rígido lana mineral solera                                

Aislamiento térmico de forjados con panel rígido de lana mineral (MW) no revestido de 90 kg/m3 y
20 mm de espesor, conductiv idad 0.041 m2K/W, resistencia térmica 0.45m2K/W, reacción al fuego
A1, colocado i/pp de recortes.

1 12,90 12,90

12,90 30,80 397,32

02.03.04 m2  Panel de cartón yeso con aislamiento lana mineral               

Aislamiento de trasdosados con panel de lana mineral (MW) de doble densidad encolado a una placa
de yeso laminado de 10+150 mm de espesor (placa+panel), reacción al fuego A1, de conductiv idad
térmica 0.034 W/mk, resistencia térmica 0.90m2K/W, colocado i/pp de recortes.

1 15,50 3,00 46,50

46,50 48,59 2.259,44

02.03.05 m2  Panel mineral en cubierta                                       

Aislamiento térmico de cubiertas planas con panel rígido de lana mineral (MW) desnudo, de 150 mm
de espesor , clase de reacción al fuego A1-F, conductiv idad térmica 0.040 W/mK, resistencia térmi-
ca 1.00 m2K/W, colocado i/pp de recortes.

1 12,90 12,90

12,90 27,26 351,65

02.03.06 m2  Azotea no transitable con grava                                 

Azotea no transitable invertida compuesta por una capa separadora de geotextil de poliéster con gran
poder antipunzonamiento, membrana de PVC de 1.2 armada con tejido de poliéster, de conductiv i-
dad térmica 0,034W/m.k, resistencia a compresión >300 kPa con clasificación de reacción al fuego
E,  capa separadora de geotextil de poliéster y  capa de grav illa 12/25, incluso p.p. de solapes y
mermas.

1 12,90 12,90

12,90 36,12 465,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 MÓDULO MADERA.......................... 5.224,67
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SUBCAPÍTULO 02.04 REVESTIMIENTOS                                                  
02.04.01 m2  Revestimiento exterior de madera                                

Suministro y  colocación de revestimiento decorativo de paramentos exteriores mediante tableros de
madera de pino tratados en autoclave, con junta machihembrada y sin junta, clavado sobre entrama-
do de rastreles de madera de 5x5 cm, dispuestos cada 40 cm, atornillados sobre la superficie regula-
rizada de paramentos verticales exteriores. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie,
formación de encuentros, cortes del material y  remates perimetrales.

Fachada 1 15,50 3,00 46,50

46,50 34,86 1.620,99

02.04.02 m2  Pavimento baldosas de gres                                      

Pavimento de baldosas de gres porcelánico antideslizante de 31x31 cm con acabado de aspecto gris
obtenidas por prensado y monococión de pasta blanca a 1260°, con una absorción de agua del 3% ,
grupo BIa, resistencia a la flex ión 266 kg/cm2, clase de resbaladicidad 3, con un peso de 18.5
kg/m2 y  10 piezas/m2, colocadas con mortero cola de ligantes mixtos C2E en color gris, con junta
no menor de 1 mm sobre cama de 5 cm de espesor de mortero de recrecido de suelos M 10 y pos-
terior rejuntado con mortero específico coloreado, i/pp de recortes y  limpieza.

1 12,90 12,90

12,90 30,66 395,51

02.04.03 m2  Alicatado azulejo                                               

Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, monocolor s/carta grupo
de absorción BIII y  calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina
con mortero coloreado, i/pp de recortes.

1 15,50 3,00 46,50
2 1,95 3,00 11,70

58,20 27,02 1.572,56

02.04.04 m2  Pintura plástica                                                

Revestimiento de paramentos horizontales interiores con pintura plástica a base de copolímeros v iníli-
cos en dispersión acuosa, color blanco satinado totalmente lavable, con emplastecido prev io de fal-
tas, una mano de fondo y dos de acabado liso, aplicada con brocha o rodillo.

1 12,90 12,90

12,90 5,30 68,37

02.04.05 m2  Techo de yeso laminado                                          

Falso techo continuo formado por placas de yeso laminado formadas por alma de yeso entre dos
cartones especiales, resistentes al fuego, de 13 mm de espesor y  dimensiones 1200x2500/3000
mm, con borde de unión afinado o cuadrado, colocadas con tornillos sobre maestras de acero galva-
nizado de 80 mm separadas 600 mm entre ejes, i/replanteo, nivelación y  sellado de juntas con cinta
y pasta, según NTE-RTP.

12,90 20,95 270,26

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 REVESTIMIENTOS.......................... 3.927,69
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.05 INSTALACIONES                                                   
02.05.01 u   Fosa séptica                                                    

Fosa séptica cilíndrica anaeróbica de poliéster reforzado con fibra de v idrio, doble cámara, prefiltro in-
corporado,  instalación enterrada con un volumen de 1 m3, según NTE/ISD-4.

1,00 847,37 847,37

02.05.02 u   Instalación de saneamiento aseos                                

Instalación completa de desagües del interior de 2 baños, realizados con tubería de PVC de homolo-
gada según UNE-EN 1329-1, en varios diámetros según CTE DB-HS5, conex ionados a bote sifó-
nico e inodoro a bajante. Incluso accesorios, válvulas, conex ión a bajante y  demás material para su
correcta ejecución. Totalmente terminada y en funcionamiento.

1,00 385,25 385,25

02.05.03 u   Arqueta de paso                                                 

Arqueta de paso de hormigón prefabricado de 40x40 cm y 40 cm de profundidad; para enterrar en
zanja, según NTE/ISS-51 y PG-3, i/solera de hormigón HM-20, cerco y tapa de hormigón prefabri-
cado.

2,00 63,72 127,44

02.05.04 u   Instalación  agua fría aseo 2 piezas                            

Instalación para alimentación de agua fría en aseo compuesto por lavabo e inodoro, realizada con tu-
bería de polietileno reticulado homologada según UNE-EN ISO 15875, en varios diámetros según
normativa, protegida con tubo de PVC corrugado. Montaje tradicional. Incluso accesorios de latón,
llaves de corte y  demás material para su correcta ejecución. Totalmente terminada y en funciona-
miento.

2,00 185,26 370,52

02.05.05 u   Instalación eléctrica en baño                                   

Instalación eléctrica empotrada en baño, con mecanismos de calidad estándar, incluso  apertura y
cierre de rozas, cableado, cajas de derivacion, pequeño material, mecanismos, colocación y  medios
auxiliares.

2,00 169,41 338,82

02.05.06 u   Luminaria estanca                                               

Luminaria industrial rectangular estanca, equipada con  lámparas fluorescentes de 1x18 w, chasis de
aleación ligera estampada, y  reflector de chapa de aluminio anodizado brillante, según diseño comer-
cial estándar; instalación IP-557, con rejilla de protección, clase I, con reactancia-cebador 220
V.-50Hz.-A.F. y  portalámparas de zócalo rotor de seguridad con portacebador, incluso elementos de
sujeción y  conexión.

2,00 152,63 305,26

02.05.07 u   Luminaria de emergencia                                         

Luminaria de emergencia incandescente, grado de protección IP-203, clase II UNE 20062, flujo lumi-
noso 32 lm, de 2x1.62W, para una superficie de 6.4 m2, i/lámpara; instalación de superficie según
REBT, i/conexión y  fijación.

2,00 44,23 88,46

02.05.08 m   Bajante de acero                                                

Bajante cuadrada de chapa de acero prelacado de 0.6 mm de espesor, de 100 mm de lado.Total-
mente instalada. Incluso pp. de accesorios, conexiones y abrazaderas.

3,00 33,15 99,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 INSTALACIONES ............................ 2.562,57
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.06 CARPINTERÍAS                                                    
02.06.01 u   Puerta corredera de madera                                      

Suministro y  colocación de puerta corredera ciega sin relieve, formada por: marco de roble de 70x30
mm para barnizar, hoja lisa para puerta de paso ciega de 725x2030x35 mm, para barnizar, formada
por armazón de aglomerado, trillaje de madera y tablero contrachapado acabado en roble tratado para
exteriores, picaporte estándard de 60 ó 70 mm para sistema cuerpo central, de latón pulido, i/ asento
e colocación s/ NTE-PPM.

2,00 229,78 459,56

02.06.02 m   Albardilla de aluminio lacado                                   

Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de aluminio lacado en color, con 60
micras de espesor mínimo de película seca, espesor 1,5 mm, desarrollo 300 mm y 5 pliegues, con
goterón, fijada y  sellado en las juntas entre piezas y , en su caso, en las uniones con los muros con
adhesivo especial para metales.

1 15,90 15,90

15,90 26,38 419,44

02.06.03 m2  Rejilla de ventilación                                          

Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado color.

1,31 53,92 70,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 CARPINTERÍAS............................... 949,64

SUBCAPÍTULO 02.07 EQUIPAMIENTO                                                    
02.07.01 u   Aseo con inodoro+lavabo calidad estandar                        

Aseo formado por: inodoro de tanque alto en blanco y lavabo con grifería mezcladora monomando,
todo ello en porcelana v itrificada blanca y de calidad estandar; instalado mediante sujección por torni-
llos de acero inox idable en tacos de plástico, nivelado y rejuntadas las bases con cemento blanco.

2,00 259,80 519,60

02.07.02 u   Asa recta 600 mm                                                

Asa recta 600 mm ,con dos fijaciones , para minusválidos de acero inoxidable en acabado mate.

4,00 58,42 233,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 EQUIPAMIENTO............................... 753,28
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
02.08.01 ud  Gestión de residuos                                             

Medidas de gestión de residuos de construcción y demolición, i/identificación y estimación de los ti-
pos de residuos, medidas de prevención, clasificación, instalaciones para el almacenamiento según
Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y  gestión de residuos de construcción y
demolición.

1,00 426,94 426,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.08 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 426,94

SUBCAPÍTULO 02.09 CONTROL DE CALIDAD                                              
02.09.01     CONTROL DE CALIDAD                                              

Control de calidad desarrollado y detallado en el anexo de la memoria del proyecto en cumplimiento
del Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de la Consellería de Ordenación y  Obras Públicas, sobre
el control de calidad en la Comunidad Autónoma de Galicia  y  en el RD 314/2006, de 17 de marzo
por el que se aprueba el CTE modificado por RD 1371/2007.

1,00 271,58 271,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.09 CONTROL DE CALIDAD................. 271,58

SUBCAPÍTULO 02.10 SEGURIDAD Y SALUD                                               
02.10.01 ud  Seguridad y salud                                               

Medidas de seguridad y salud destinadas a la prevención de accidentes laborales en la obra de
acuerdo al R.D. 1627/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y  salud
en las obras de construcción. Estas medidas seguirán las normas prescritas en el Plan de Seguridad
de la obra, o en su defecto el Estudio Básico de Seguridad y Salud de la obra.

1,00 684,60 684,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.10 SEGURIDAD Y SALUD................... 684,60

TOTAL CAPÍTULO 02 LOCAL LOIRA.................................................................................................................... 15.542,26

TOTAL...................................................................................................................................................................... 52.086,95
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 LOCAL  AVIÑO                                                    
SUBCAPÍTULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01.01 u   Levantamiento de carpinterías                                   

Lev antamiento de carpintería de hasta 3 m2, i/marcos, hojas y  accesorios, con retirada de escombro y  carga, se-
gún NTE/ADD-18.

MOOA.1d      0,450 h   Peón ordinario construcción                                     11,34 5,10
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               5,10 0,10

Suma la partida........................................................ 5,20
Costes indirectos........................... 6,00% 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

01.01.02 m2  Desmontaje de falso techo                                       
Desmontaje de falso techo en aula 2, realizado por medios manuales, retirada de escombros resultantes a punto de
carga, (no incluy e carga ni transporte a v ertedero). Incluso parte proporcional de herramientas, elementos aux ilia-
res y  andamios necesarios para la realización de los trabajos.

MOOA.1c      0,350 h   Peón especializado construcción                                 11,73 4,11
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               4,10 0,08

Suma la partida........................................................ 4,19
Costes indirectos........................... 6,00% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.01.03 m2  Picado alicatado                                                
Picado de alicatado de azulejo con retirada de escombros.

MOOA.1d      0,600 h   Peón ordinario construcción                                     11,34 6,80
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               6,80 0,14

Suma la partida........................................................ 6,94
Costes indirectos........................... 6,00% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.01.04 m2  Demolición tabiques planta baja                                 
Demolición manual de tabique de fábrica de ladrillo hueco sencillo o rasilla con retirada de escombros y  carga, se-
gún NTE/ADD-9.

MOOA.1d      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     11,34 2,27
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               2,30 0,05

Suma la partida........................................................ 2,32
Costes indirectos........................... 6,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.01.05 m2  Apertura hueco muro de fábrica                                  
Apertura de hueco en muro de mampostería en puerta de acceso a zona de aseo de planta alta, i/retirada de es-
combros y  carga.

MOOA.1b      3,000 h   Oficial 2ª construcción                                         12,00 36,00
MOOA.1c      3,000 h   Peón especializado construcción                                 11,73 35,19
MOOA.1d      0,600 h   Peón ordinario construcción                                     11,34 6,80
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               78,00 1,56

Suma la partida........................................................ 79,55
Costes indirectos........................... 6,00% 4,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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01.01.06 u   Levantado inodoro                                               
Lev antado de inodoro y  accesorios sin recuperación del material, con retirada de escombros y  carga, según
NTE/ADD-1

MOOA.1b      0,300 h   Oficial 2ª construcción                                         12,00 3,60
MOOA.1c      0,300 h   Peón especializado construcción                                 11,73 3,52
MOOA.1d      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     11,34 1,70
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               8,80 0,18

Suma la partida........................................................ 9,00
Costes indirectos........................... 6,00% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.01.07 u   Desm inst eléctrica                                             
Desmontaje de instalación eléctrica del edificio, realizada con medios manuales. Con aprov echamiento Retirada a
pie de carga de materiales y  escombros resultantes, (no incluy e carga ni transporte a v ertedero). Incluso parte pro-
porcional de herramientas, medios aux iliares y  andamios necesarios para la realización de los trabajos.

MOOI.1a      10,000 h   Oficial 1ª instalador                                           12,18 121,80
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               121,80 2,44

Suma la partida........................................................ 124,24
Costes indirectos........................... 6,00% 7,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.01.08 u   Levantado lavabo                                                
Lev antado de lav abo y  accesorios sin recuperación del material, con retirada de escombros y  carga, según
NTE/ADD-1

MOOA.1b      0,350 h   Oficial 2ª construcción                                         12,00 4,20
MOOA.1c      0,350 h   Peón especializado construcción                                 11,73 4,11
MOOA.1d      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     11,34 1,13
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               9,40 0,19

Suma la partida........................................................ 9,63
Costes indirectos........................... 6,00% 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

01.01.09 m2  Desmontaje de falso techo                                       
Desmontaje de falso techo de madera en anex o en planta baja, realizado por medios manuales, retirada de escom-
bros resultantes a punto de carga, (no incluy e carga ni transporte a v ertedero). Incluso parte proporcional de herra-
mientas, elementos aux iliares y  andamios necesarios para la realización de los trabajos.

MOOA.1c      0,350 h   Peón especializado construcción                                 11,73 4,11
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               4,10 0,08

Suma la partida........................................................ 4,19
Costes indirectos........................... 6,00% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.01.10 m2  Demolición peldaño                                              
Demolición por medios manuales de peldaño en puerta de entrada y  puerta de paso en planta baja con aprov echa-
miento de losa de piedra, retirada de escombros, según NTE/ADD-10.

MOOA.1b      0,300 h   Oficial 2ª construcción                                         12,00 3,60
MOOA.1d      0,400 h   Peón ordinario construcción                                     11,34 4,54
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               8,10 0,16

Suma la partida........................................................ 8,30
Costes indirectos........................... 6,00% 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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01.01.11 m2  Picado enfoscado en fachada                                     
Picado de enfoscado de cemento en paramentos v erticales, incluso retirada de escombros al punto de carga y
transporte al v ertedero.

MOOA.1d      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     11,34 5,67
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               5,70 0,11

Suma la partida........................................................ 5,78
Costes indirectos........................... 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

01.01.12 u   Levantado bañera                                                
Lev antado de bañera y  accesorios sin recuperación del material, con retirada de escombros y  carga, según
NTE/ADD-1

MOOA.1b      0,700 h   Oficial 2ª construcción                                         12,00 8,40
MOOA.1c      0,700 h   Peón especializado construcción                                 11,73 8,21
MOOA.1d      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     11,34 2,27
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               18,90 0,38

Suma la partida........................................................ 19,26
Costes indirectos........................... 6,00% 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.01.13 m2  Limpieza y retejado de cubierta anexo                           
Corrido de faldón de cubierta del anex o ubicada a menos de 20 m., a canal y  cobija, comprendiendo: limpieza de
las canales de maleza y  escombro, sustitución de las tejas rotas con teja cerámica curv a tipo  árabe similar a la
ex istente, en un porcentaje  estimado del 5, recolocación de las que estén mov idas y  recibidas con mortero de ce-
mento CEM II/A-M 32,5 M-2,5 y  una de cada 5 hiladas perpendiculares al alero según NTE/QTT-11, incluso retira-
da de escombro y  detritus, recolocación de las tejas, limpieza y  regado de la superficie.

PQTT.2aa     1,650 u   Teja cerámica curv a 40x 15x 12 rj                                 0,17 0,28
PBAA.1a      0,025 m3  Agua                                                            0,27 0,01
PBPM.5gabb   0,002 m3  Mortero CEM II/A-P 32,5 R/are M-2,5 0-5 maq                     30,96 0,06
MOOA.1a      0,020 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 0,32
MOOA.1c      0,020 h   Peón especializado construcción                                 11,73 0,23
MOOA.1d      0,400 h   Peón ordinario construcción                                     11,34 4,54
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               5,40 0,11

Suma la partida........................................................ 5,55
Costes indirectos........................... 6,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.01.14 m2  Demolición de revestimiento escaleras                           
Demolición de rev estimientos de peldaño de escalera con martillo rompedor y  compresor de aire, i/pp de zócalo y
retirada de escombros, según NTE/ADD-10.

MMMD.2aa     0,050 h   Martillo rompedor+compresor 32CV                                7,57 0,38
MOOA.1c      0,150 h   Peón especializado construcción                                 11,73 1,76
MOOA.1d      0,250 h   Peón ordinario construcción                                     11,34 2,84
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               5,00 0,10

Suma la partida........................................................ 5,08
Costes indirectos........................... 6,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.02 CUBIERTA                                                        
01.02.01 m2  Cubierta placas de fibrocemento                                 

Cubierta de placas de fibrocemento de onda mix ta, de color natural y  dimensiones 250x 110 cm, colocada sobre
correas con tornillos, i/colocación de v iguetas, i/pp de solapes y  recortes, s/NTE-QTF.

PQTF.1aba    1,150 m2  Pl fc ond gr 250x 110                                            6,27 7,21
PQTF32a      0,250 u   Anilla seguridad                                                0,39 0,10
PEPG.1b      1,950 m   Vigueta pretensada 2.95-4m                                      1,67 3,26
PBUT12ca     1,500 u   Torn galv  autr 6.3x 130 mad/met                                  0,24 0,36
MOOA.1a      0,120 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 1,89
MOOA.1c      0,120 h   Peón especializado construcción                                 11,73 1,41
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               14,20 0,43

Suma la partida........................................................ 14,66
Costes indirectos........................... 6,00% 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.02.02 m2  Cubrición de teja mixta                                         
Cubierta de tejas cerámicas mix tas en color rojo, con un peso de 1.3 kg/ud, colocadas con ganchos de acero ino-
x idable de 100 mm, i/pp de roturas y  solapes, s/NTE-QTT.

PQTT.2aa     39,000 u   Teja cerámica curv a 40x 15x 12 rj                                 0,17 6,63
PBUG.4fa     39,000 u   Gancho teja ø2.70x 100mm inx                                      0,03 1,17
MOOA.1a      0,512 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 8,07
MOOA.1c      0,512 h   Peón especializado construcción                                 11,73 6,01
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               21,90 0,66

Suma la partida........................................................ 22,54
Costes indirectos........................... 6,00% 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.03 ALBAÑILERÍA                                                     
01.03.01 m2  Laterales de formación de pendiente cubierta                    

Fachada de dos hojas compuesta por: rev estimiento ex terior continuo de muy  alta resistencia a la filtración R3 de
mortero monocapa OC CSIII W2 impermeable para aplicación proy ectable en acabado raspado, hoja principal de
fábrica de ladrillo cerámico perforado para rev estir de 25x 12x 7 cm colocada a 1/2 pie y  recibida con mortero seco
hidrofugado M 7,5, aislamiento de  panel de poliestireno ex truido XPS, de superficie lisa, corte perimetral machi-
hembrado, de dimensiones 50 x  600 x  1250 mm, conductiv idad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresión
>250 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, hoja interior de fábrica de ladri-
llo cerámico hueco doble para rev estir de 25x 12x 8 cm, colocada a panderete y  recibida con mortero seco de alba-
ñilería M 5  y  enlucido interior con mortero de y eso, i/p.p. de cortes, remates y  piezas especiales, cumpliendo las
especificaciones establecidas en el CTE DB HS.

PRPR.8a      15,000 kg  Mort monocapa fachadas acabado raspado                          0,41 6,15
MOOA.1a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 7,89
MOOA.1d      0,250 h   Peón ordinario construcción                                     11,34 2,84
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               16,90 0,34
EFFC.6abb    1,000 m2  Fábrica ex terior LP 25x 12x 5 medio pie                           28,87 28,87
ENTP10c      1,000 m2  Aisl XPS 50mm 0.034W/mK fachadas                                13,51 13,51
EFFC.3aaa    1,000 m2  Fábrica interior LHD rev estir 25x 12x 8 panderete                 12,20 12,20
ERPG.7b      1,000 m2  Enlucido pasta y eso fino v ert                                   2,50 2,50

Suma la partida........................................................ 74,30
Costes indirectos........................... 6,00% 4,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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01.03.02 m2  Tabique cerámico                                                
Tabique interior compuesto por una hoja principal de ladrillo cerámico hueco doble para rev estir de dimensiones
25x 12x 9 cm colocado a panderete y  tomado con mortero seco de albañilería M 5, enlucido por las dos caras con
pasta de y eso.

EFFC.3baa    1,000 m2  Fábrica interior LHD rev estir 25x 12x 9 panderete                 12,58 12,58
ERPG.7b      2,000 m2  Enlucido pasta y eso fino v ert                                   2,50 5,00

Suma la partida........................................................ 17,58
Costes indirectos........................... 6,00% 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.04 REVESTIMIENTOS                                                  
APARTADO 01.04.01 SUELOS                                                          
01.04.01.01 m2  Recrecido de suelos c/ mortero autonivelante                    

Recrecido de suelos para colocación de pav imentos ligeros y  de madera con mortero autoniv elante de ex celente
dureza con un espesor v ariable, ex tendido y  alisado con llana.

PRSW.9a      4,500 kg  Mortero autoniv elante de recrecido                              0,58 2,61
MOOA.1a      0,100 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 1,58
MOOA.1e      0,100 h   Ay udante de oficio construcción                                 15,05 1,51
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               5,70 0,11

Suma la partida........................................................ 5,81
Costes indirectos........................... 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

01.04.01.02 m   Rodapié gres                                                    
Rodapié de gres porcelánico de 9.8x 30 cm, con una absorción de agua del 0,8-2% grupo BIa, acabado mate, para
uso en interiores, adherido con mortero cola de ligantes mix tos C2E en color gris y  posterior rejuntado con mortero
específico coloreado, i/pp de recortes y  limpieza.

PRSR81ba     1,050 m   Rodapié gres porc 9.8x 30cm mat                                  2,71 2,85
PBUA60aa     0,175 kg  Mortero cola de ligantes mix tos C2E gris                        0,16 0,03
PBUA52a      0,368 kg  Mortero rejuntado baldosas cerámicas junta fina                 2,32 0,85
MOOA.1a      0,100 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 1,58
MOOA.1d      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     11,34 1,13
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               6,40 0,13

Suma la partida........................................................ 6,57
Costes indirectos........................... 6,00% 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.04.01.03 m2  Pavimento de gres                                               
Pav imento de baldosas de gres porcelánico de 30x 30 cm con acabado de aspecto liso, de dimensiones 30x 30
cm, grupo de absorción BIa (absorción de agua muy  baja < 0,5%), clase de resbaladicidad 2, colocadas con mor-
tero cola de ligantes mix tos C2E en color gris, con junta no menor de 1 mm sobre cama de 5 cm de espesor de
mortero de recrecido de suelos M 10 y  posterior rejuntado con mortero específico coloreado, i/pp de recortes y  lim-
pieza.

PRSR73ac     1,050 m2  Bal gres porcelánico BIa 30x 30 lis                              9,45 9,92
PBPM17b      53,000 kg  Mortero seco pr recrecido de suelos a granel                    0,03 1,59
PBUA60aa     4,000 kg  Mortero cola de ligantes mix tos C2E gris                        0,16 0,64
PBUA52a      0,181 kg  Mortero rejuntado baldosas cerámicas junta fina                 2,32 0,42
MOOA.1a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 7,89
MOOA.1d      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     11,34 5,67
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               26,10 0,52

Suma la partida........................................................ 26,65
Costes indirectos........................... 6,00% 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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01.04.01.04 m2  Tratamiento de acabado superficial terrazo                      
Reparación de pav imento de piedra natural mediante pulido fino y  acabado abrillantado. Incluso rejuntado en las zo-
nas que lo precisen.

23.30        0,212 h   Abrillantadora para el cristalizado                             1,34 0,28
MOOA.1a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 7,89
%02          4,820     Medios aux iliares                                               8,20 0,40

Suma la partida........................................................ 8,57
Costes indirectos........................... 6,00% 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

01.04.01.05 m   Peldaño de granito escaleras                                    
Peldaño de granito marrón claro seleccionado formado por huella 30x 3 cm y  tabica 15x 2 cm, clase de resbaladici-
dad 3, acabado apomazado, con arista matada, colocado sobre peldañeado para rev estir de ladrillos cerámicos HS
de 25x 12x 5 cm, capa asiento de 2 cm de espesor de mortero de cemento y  arena M-5, espolv oreado de cemento
sobre el mortero fresco y  posterior rejuntado con lechada de cemento con colorante negro, i/replanteo, niv elación y
limpieza, s/NTE-RSR-19.

PRSR30pd     1,000 m   Peld granito mr clr 30/15apmz                                   16,67 16,67
ERSW.2b      1,000 m   For peldaño LHS 25x 12x 5 p/rev                                    13,90 13,90
PBPM.1eacb   0,010 m3  Mortero cto/are M-5 3-5 maq                                     27,31 0,27
PBAC.3ba     0,001 t   Cemento CEM II/B-M (P-V-L) 32,5 N UNE-EN 197-1 granel           50,96 0,05
PBPL.3b      0,001 m3  Lechada cto 1:2 color negro                                     79,10 0,08
MOOA.1a      0,450 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 7,10
MOOA.1d      0,450 h   Peón ordinario construcción                                     11,34 5,10
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               43,20 0,86

Suma la partida........................................................ 44,03
Costes indirectos........................... 6,00% 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.04.01.06 m2  Pavimento de granito en rellano                                 
Pav imento de planchas de granito silv estre moreno seleccionado de 40x 40 cm y  20 mm de espesor, clase de
resbaladicidad 3 acabado aserrado, colocadas con junta no menor de 1 mm sobre cama niv elada de 5 cm de es-
pesor medio de arena silícea de 0-5 mm triturada, capa asiento de 2 cm de espesor de mortero de cemento y  are-
na M-5, espolv oreado de cemento sobre el mortero fresco y  posterior rejuntado con lechada de cemento, i/pp de
recortes y  limpieza, s/NTE-RSR-1.

PBIG.1oab    1,050 m2  Plan granito silv estre moreno 20 asrr                           11,71 12,30
PBRA.1abba   0,080 t   Arena silícea 0-5mm trit                                        3,68 0,29
PBPM.1eacb   0,022 m3  Mortero cto/are M-5 3-5 maq                                     27,31 0,60
PBAC.3ea     0,001 t   Cemento CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1 granel                   55,70 0,06
PBPL.1a      0,001 m3  Lechada cemento 1:2                                             57,04 0,06
MOOA.1a      0,350 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 5,52
MOOA.1d      0,350 h   Peón ordinario construcción                                     11,34 3,97
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               22,80 0,46

Suma la partida........................................................ 23,26
Costes indirectos........................... 6,00% 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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APARTADO 01.04.02 TECHOS                                                          
01.04.02.01 m2  Trasdosado panel con aislamiento                                

Trasdosado de paramentos v erticales y  horizontales con placa de y eso laminado formado por alma de y eso entre
dos cartones especiales, con aislamiento de plancha de poliestireno de alta densidad incorporada en su dorso, de
13+30 mm de espesor y  dimensiones 1200x 2500/2600mm , reacción frente al fuego A2 s1 d0, con borde de unión
, fijada con tornillos sobre maestras de acero galv anizado de 80 mm, incluso replanteo, niv elación y  repaso de
juntas con cinta y  pasta, según NTE-PTP. Medida la superficie ejecutada.

PFTY.1hg     1,050 m2  Placa y -crt c/EPS 10+30mm                                       5,34 5,61
PFTY.9b      2,600 m   Pfl maestra galv  y -lam 82x 3000mm                                0,60 1,56
PFTY13a      19,000 u   Tornillo pl-met 3.9x 25 y -lam                                    0,01 0,19
PFTY.4e      0,400 kg  Pasta jnt polv  y -lam frg rap20kg                                0,50 0,20
PFTY.6a      1,300 m   Cinta juntas y eso-laminado 150 m                                0,03 0,04
PFTY.4g      0,530 kg  Pasta agarre polv o y -lam 20kg                                   0,27 0,14
MOOA.1a      0,390 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 6,15
MOOA.1c      0,390 h   Peón especializado construcción                                 11,73 4,57
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               18,50 0,37

Suma la partida........................................................ 18,83
Costes indirectos........................... 6,00% 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.04.02.02 m2  Pintura plástica paramentos horizontales                        
Rev estimiento de paramentos horizontales interiores con pintura plástica a base de copolímeros v inílicos en disper-
sión acuosa, color blanco semimate, con lijado prev io de pequeñas adherencias e imperfecciones, aplicación de
una mano de fondo con pintura muy  diluida para tapar poros, emplastecido de faltas y  repaso con nuev a mano de
fondo y  dos manos de acabado liso, con brocha o rodillo, s/NTE-RPP.

PRPP.2e      0,400 l   Pintura plas int bl smmat 20 l                                  2,16 0,86
PRPP18ab     0,060 kg  Emplaste paramentos interiores                                  0,55 0,03
MOOA.1a      0,220 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 3,47
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               4,40 0,09

Suma la partida........................................................ 4,45
Costes indirectos........................... 6,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO 01.04.03 PAREDES                                                         
01.04.03.01 m2  Trasdosado panel con aislamiento                                

Trasdosado de paramentos v erticales y  horizontales con placa de y eso laminado formado por alma de y eso entre
dos cartones especiales, con aislamiento de plancha de poliestireno de alta densidad incorporada en su dorso, de
13+30 mm de espesor y  dimensiones 1200x 2500/2600mm , reacción frente al fuego A2 s1 d0, con borde de unión
, fijada con tornillos sobre maestras de acero galv anizado de 80 mm, incluso replanteo, niv elación y  repaso de
juntas con cinta y  pasta, según NTE-PTP. Medida la superficie ejecutada.

PFTY.1hg     1,050 m2  Placa y -crt c/EPS 10+30mm                                       5,34 5,61
PFTY.9b      2,600 m   Pfl maestra galv  y -lam 82x 3000mm                                0,60 1,56
PFTY13a      19,000 u   Tornillo pl-met 3.9x 25 y -lam                                    0,01 0,19
PFTY.4e      0,400 kg  Pasta jnt polv  y -lam frg rap20kg                                0,50 0,20
PFTY.6a      1,300 m   Cinta juntas y eso-laminado 150 m                                0,03 0,04
PFTY.4g      0,530 kg  Pasta agarre polv o y -lam 20kg                                   0,27 0,14
MOOA.1a      0,390 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 6,15
MOOA.1c      0,390 h   Peón especializado construcción                                 11,73 4,57
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               18,50 0,37

Suma la partida........................................................ 18,83
Costes indirectos........................... 6,00% 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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01.04.03.02 m2  Pintura paramentos interiores                                   
Rev estimiento de paramentos v erticales interiores con pintura plástica a base de copolímeros v inílicos en disper-
sión acuosa, color blanco semimate, con lijado prev io de pequeñas adherencias e imperfecciones, aplicación de
una mano de fondo con pintura muy  diluida para tapar poros, emplastecido de faltas y  repaso con nuev a mano de
fondo y  dos manos de acabado liso, con brocha o rodillo, s/NTE-RPP.

PRPP.2e      0,333 l   Pintura plas int bl smmat 20 l                                  2,16 0,72
PRPP18ab     0,050 kg  Emplaste paramentos interiores                                  0,55 0,03
MOOA.1a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 3,15
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               3,90 0,08

Suma la partida........................................................ 3,98
Costes indirectos........................... 6,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

01.04.03.03 m2  Alicatado aseos                                                 
Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x 20 cm, de color blanco grupo de absorción BIII
y  calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de re-
cortes.

PRPA.2caa    1,050 m2  Azj monoc BIII 20x 20 bl                                         3,78 3,97
MMHM.1a      0,350 h   Cortadora azulejo 40 cm                                         0,12 0,04
PBUA13ab     2,500 kg  Mortero cola gris C1TE uso int                                  0,06 0,15
PBUA52a      0,272 kg  Mortero rejuntado baldosas cerámicas junta fina                 2,32 0,63
MOOA.1a      0,350 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 5,52
MOOA.1c      0,350 h   Peón especializado construcción                                 11,73 4,11
MOOA.1d      0,175 h   Peón ordinario construcción                                     11,34 1,98
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               16,40 0,49

Suma la partida........................................................ 16,89
Costes indirectos........................... 6,00% 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

01.04.03.04 m2  Rejuntado de mampostería                                        
Rejuntado de fábrica de mampostería y  aparejo irregular, con mortero de cemento M-5 elaborado con cemento
CEM II/A-P 32,5 R, y  arena de río  color natural y  tipo de junta enrasada, incluso muestras de acabado, color y
tex tura a elegir, prev iamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el aga-
rre de las nuev as esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y  tendeles. A continua-
ción con el paramento preparado se ex tender  la trama de juntas con el ancho y  espesor y  diseño especificado, se
eliminaran las rebabas de mortero y  se limpiar  la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fragua-
do. Medida la superficie ejecutada descontando huecos may ores de 3.00 m2

PBPM.5ebbb   0,015 m3  Mortero CEM II/A-P 32,5 R/are M-5 0-5 maq                       28,03 0,42
PBAA.1a      0,250 m3  Agua                                                            0,27 0,07
MOOA.1a      0,220 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 3,47
MOOA.1e      0,220 h   Ay udante de oficio construcción                                 15,05 3,31
MOOA.1d      0,110 h   Peón ordinario construcción                                     11,34 1,25
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               8,50 0,17

Suma la partida........................................................ 8,69
Costes indirectos........................... 6,00% 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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01.04.03.05 m2  Revestimiento exterior de madera                                
Suministro y  colocación de rev estimiento decorativ o de paramentos ex teriores mediante tableros de madera de pi-
no tratados en autoclav e, con junta machihembrada y  sin junta, clav ado sobre entramado de rastreles de madera
de 5x 5 cm, dispuestos cada 40 cm, atornillados sobre la superficie regularizada de paramentos v erticales ex terio-
res. Incluso p/p de preparación y  limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del material y  remates
perimetrales.

PRSR.1aae    1,050 m2  Tablero de pino                                                 16,20 17,01
PRSR.2a      1,050 m2  Plan espuma PE 2mm tarima flot                                  2,45 2,57
MOOA.1a      0,600 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 9,46
MOOA.1c      0,300 h   Peón especializado construcción                                 11,73 3,52
%0100        1,000     Medios aux iliares                                               32,60 0,33

Suma la partida........................................................ 32,89
Costes indirectos........................... 6,00% 1,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.05 INSTALACIONES                                                   
01.05.01 ud  Reajuste de instalación de electricidad                         

Ud. de ay udas para reajuste de instalación eléctrica y  de alumbrado, cableado, incluso ampliación del cuadro de
distribución, mecanismos, tras la colocación del trasdosado en paredes y  techos, nuev a distribución de aseos y
nuev a instalación de calefacción.

Sin descomposición 331,69
Costes indirectos........................... 6,00% 19,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 351,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.05.02 ud  Reajuste instalación de fontanería                              
Ud. de ay udas para reajuste de instalación de fontanería, tuberías y  sanitarios tras la colocación del trasdosado en
paredes y  techos.

Sin descomposición 284,29
Costes indirectos........................... 6,00% 17,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 301,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.05.03 ud  Instalación de calefacción aerotermia                           
Ud. de instalación de calefacción mediante dos unidades ex teriores bomba de calor potencia 7 KW, según especifi-
caciones del proy ecto; instalación de superficie, i/cuadro eléctrico, automatismos, conex iones eléctricas y  puesta
a punto. Incluso 2 unidades interiores tipo mural de caudal v ariable, potencia 7 kW; instalación de superficie, i/so-
portación, conex ionado y  puesta en marcha.

Sin descomposición 3.316,81
Costes indirectos........................... 6,00% 199,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.515,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.05.04 ud  Reajuste instalación de pluviales                               
Sin descomposición 284,29

Costes indirectos........................... 6,00% 17,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 301,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.06 CARPINTERÍA INTERIOR                                            
01.06.01 u   Puerta de paso (0,83x2,05)                                      

Puerta de paso compuesta por hoja ciega lacada de 830x 2050x 40 mm formada por armazón con trillaje de madera
y  tablero contrachapado con roble, premarco de pino rojo y  marco de aglomerado de madera de densidad media
de 80 mm de ancho, con guarniciones de 70x 10 mm, pernios de fundición de latón de 100x 54x 12 mm con v irola
y  manilla de acero inox idable con escudo largo y  acabado mate, i/asiento y  colocación, s/NTE-PPM.

PFPM.2cba    1,000 u   Hoja cie 830x 2050x 40 robl lac                                   38,39 38,39
PFPW10cac    1,000 u   Premarco pin rj 80 prta83.5x 203                                 6,45 6,45
PFPM31b      5,250 m   Marco DM hidrófugo 80x 30mm                                      3,11 16,33
PFPM33a      11,000 m   Guarnición DM 70x 10mm  p/bnz                                    1,29 14,19
PFCH13ad     1,000 u   Manil inox  mat escu lar paso                                    28,25 28,25
PFCH56ma     3,000 u   Pernio fund lat 100x 54x 12mm v ir                                 0,66 1,98
MOOA.1a      3,000 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 47,31
%0100        1,000     Medios aux iliares                                               152,90 1,53

Suma la partida........................................................ 154,43
Costes indirectos........................... 6,00% 9,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

01.06.02 u   Puerta corredera de madera                                      
Suministro y  colocación de puerta corredera ciega sin reliev e, formada por: marco de roble de 70x 30 mm para
barnizar, hoja lisa para puerta de paso ciega de 940x 2010x 35 mm, lacada, formada por armazón de aglomerado,
trillaje de madera y  tablero contrachapado acabado en roble, picaporte estándard de 60 ó 70 mm para sistema
cuerpo central, de latón pulido, i/ asento e colocación s/ NTE-PPM.

PFPM30bb     5,500 m   Marco madera pino melis 80x 24mm p/bnz                           5,08 27,94
PFPM32b      5,500 m   Guarnición mad rob 70x 10 p/bnz                                  2,80 15,40
PFPM.1bba    1,000 u   Hoja cie 940x 2010x 35 rob p/bnz                                  78,97 78,97
PFPW.1aa     11,000 m   Tapajuntas PVC 45x 10 mm                                         1,02 11,22
PFPM34a      1,700 u   Carril puerta corredera                                         0,92 1,56
PFPM35a      1,000 u   Juego de poleas puerta corredera                                5,55 5,55
PFCH.7aa     1,000 u   Picaporte estd 60/70 cuerpo cent                                3,06 3,06
PFCH.3aaa    1,000 u   Pomo esf prta ent lat pu                                        13,62 13,62
MOOA.1a      3,500 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 55,20
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               212,50 4,25

Suma la partida........................................................ 216,77
Costes indirectos........................... 6,00% 13,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 229,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.07 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            
01.07.01 u   Ventana aluminio fija imitación madera                          

Ventana fija de 60x 88 cm realizada en perfilería de aluminio lacado en color, por aplicación de polv o de poliéster,
con rotura de puente térmico, 52 mm de módulo, clase 3 según UNE EN1026, 7A según UNE EN102, y  C4 según
UNE EN12211, accesorios de ensamblaje de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inox idable, sellante de sili-
cona neutra en esquinas del cerco, juntas de estanqueidad en montantes de cerco, central y  en trav esaños de hoja
a base de burlete de lámina de propileno y  fibra tratada y  tacos de estanqueidad inferior y  superior de caucho elas-
tómero,i/ v ierteaguas de aluminio con goterón sobre lecho de neopreno, i/accesorios, montaje y  regulación,
s/NTE-FCL.

PFVW15je     1,000 u   Premarco pino rojo 60x 88 v ent                                   6,09 6,09
PFVL64edb    1,000 u   Vent crra 60x 88 Al lac col RPT                                  95,48 95,48
MOOA.1a      0,735 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 11,59
MOOA.1c      0,735 h   Peón especializado construcción                                 11,73 8,62
%0150        1,500     Medios aux iliares                                               121,80 1,83

Suma la partida........................................................ 123,61
Costes indirectos........................... 6,00% 7,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

01.07.02 m2  Acristalamiento doble                                           
Acristalamiento con v idrio de doble hoja aislante formado por un v idrio flotado de 4 mm incoloro y  un v idrio flotado
de 6 mm incoloro, con cámara de aire mediante perfil separador de aluminio de 6, 8, 10 ó 12 mm con tamiz mole-
cular deshidratante y  doble sellado a base de butilo y  polisulfuro, i/perfil de neopreno y  colocación de junquillos,
según NTE/FVE-9.

PFAD.1aaca   1,000 m2  Vdr db v dr 4inc+v dr 6inc                                        37,89 37,89
PFAW.3a      1,000 m2  Repercusión perfil neopreno                                     0,57 0,57
MOOA.1a      0,600 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 9,46
%0100        1,000     Medios aux iliares                                               47,90 0,48

Suma la partida........................................................ 48,40
Costes indirectos........................... 6,00% 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

01.07.03 m2  Acristalamiento vidrio laminar 6+6                              
Acristalamiento de seguridad de grado fuerte formado por dos v idrios flotados de 6+6 mm de espesor y  una lámina
de buty ral transparente, incoloro , dimensiones hasta 300x 201 cm, i/perfil de neopreno y  colocación de junquillos,
según NTE/FVE-12.

PFAE.4fba    1,000 m2  Vdr lamnr 6+6 fu inc                                            57,10 57,10
PFAW.3a      1,000 m2  Repercusión perfil neopreno                                     0,57 0,57
MOOA.1a      0,550 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 8,67
%0100        1,000     Medios aux iliares                                               66,30 0,66

Suma la partida........................................................ 67,00
Costes indirectos........................... 6,00% 4,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

01.07.04 u   Puerta de entrada acristalada de aluminio                       
Puerta de acceso de una hoja de eje v ertical para acristalar, realizada en perfil de aluminio lacado en color por apli-
cación de polv o de poliéster mediante atracción electroestática con posterior endurecimiento y  fusión de las resinas
a 220°, accesorios de ensamblaje y  bisagras de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inox idable, sellante de
silicona neutra en esquinas del cerco y  juntas de estanqueidad interior y  central de caucho elastómero, incluso pre-
marco de pino rojo, cerradura de seguridad, accesorios, montaje y  regulación. Medida la unidad terminada.

PFPW10mdc    1,000 u   Premarco pin rj 80 prta180x 226                                  7,94 7,94
PFPL.7jcb    1,000 u   Prta accs 2hj 198x 226 AL lac col                                597,25 597,25
MOOA.1a      1,680 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 26,49
MOOA.1c      1,680 h   Peón especializado construcción                                 11,73 19,71
%0150        1,500     Medios aux iliares                                               651,40 9,77

Suma la partida........................................................ 661,16
Costes indirectos........................... 6,00% 39,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 700,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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01.07.05 u   Vent OB 100x100 1hj+fijo Al lac col                             
Ventana de una hoja oscilobatiente de 100x 100 cm y  un paño superior fijo del ancho de la v entana y  33-37-45- 48
cm de alto, realizada en perfil de aluminio imitación madera, con rotura de puente térmico, 55 mm de módulo, clase
4 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C4 según UNE EN12211, con herraje, compás y  bisagras osci-
lobatientes, pasadores de anclaje de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inox idable, sellante de silicona neu-
tra en esquinas del cerco y  junta de estanqueidad interior de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y  regula-
ción, s/NTE-FCL.

PFVW15hj     1,000 u   Premarco pino rojo 100x 140 v ent                                 8,19 8,19
PFVL25ffcc   1,000 u   Vent OB 100x 100 1hj+fijo Al lac col                             239,76 239,76
MOOA.1a      0,800 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 12,62
MOOA.1c      0,800 h   Peón especializado construcción                                 11,73 9,38
%0150        1,500     Medios aux iliares                                               270,00 4,05

Suma la partida........................................................ 274,00
Costes indirectos........................... 6,00% 16,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 290,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.07.06 u   Vent OB 95x113 1hj Al lac col                                   
Ventana de una hoja oscilobatiente de 95x 113 cm, realizada en perfil de aluminio lacado en color, con rotura de
puente térmico, 55 mm de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C4 según UNE
EN12211, con herraje, compás y  bisagras oscilobatientes, pasadores de anclaje de aluminio, tornillería y  prisione-
ros de acero inox idable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y  junta de estanqueidad interior de cau-
cho elastómero, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

PFVW15gg     1,000 u   Premarco pino rojo 90x 110 v ent                                  6,82 6,82
PFVL25egaa   1,000 u   Vent OB 90x 110 1hj Al lac col                                   246,16 246,16
MOOA.1a      0,600 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 9,46
MOOA.1c      0,600 h   Peón especializado construcción                                 11,73 7,04
%0150        1,500     Medios aux iliares                                               269,50 4,04

Suma la partida........................................................ 273,52
Costes indirectos........................... 6,00% 16,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 289,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.07.07 u   Vent OB 77x122 1hj Al lac col                                   
Ventana de una hoja oscilobatiente de 77x 122 cm, realizada en perfil de aluminio lacado en color, con rotura de
puente térmico, 55 mm de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C4 según UNE
EN12211, con herraje, compás y  bisagras oscilobatientes, pasadores de anclaje de aluminio, tornillería y  prisione-
ros de acero inox idable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y  junta de estanqueidad interior de cau-
cho elastómero, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

PFVW15eh     1,000 u   Premarco pino rojo 70x 120 v ent                                  6,47 6,47
PFVL25chaa   1,000 u   Vent OB 70x 120 1hj Al lac col                                   208,87 208,87
MOOA.1a      0,570 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 8,99
MOOA.1c      0,570 h   Peón especializado construcción                                 11,73 6,69
%0150        1,500     Medios aux iliares                                               231,00 3,47

Suma la partida........................................................ 234,49
Costes indirectos........................... 6,00% 14,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 248,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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01.07.08 u   Vent OB 50x60 1hj Al lac col                                    
Ventana de una hoja oscilobatiente de 50x 60 cm, realizada en perfil de aluminio lacado en color, con rotura de
puente térmico, 55 mm de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C4 según UNE
EN12211, con herraje, compás y  bisagras oscilobatientes, pasadores de anclaje de aluminio, tornillería y  prisione-
ros de acero inox idable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y  junta de estanqueidad interior de cau-
cho elastómero, i/accesorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

PFVW15cb     1,000 u   Premarco pino rojo 50x 60 v ent                                   3,74 3,74
PFVL25abaa   1,000 u   Vent OB 50x 60 1hj Al lac col                                    74,58 74,58
MOOA.1a      0,330 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 5,20
MOOA.1c      0,330 h   Peón especializado construcción                                 11,73 3,87
%0150        1,500     Medios aux iliares                                               87,40 1,31

Suma la partida........................................................ 88,70
Costes indirectos........................... 6,00% 5,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

01.07.09 u   Vent OB 90x90 1hj+fijo Al lac col                               
Ventana de una hoja oscilobatiente de 90x 90 cm y  un paño superior fijo del ancho de la v entana y  50 cm de alto,
realizada en perfil de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico, 55 mm de módulo, clase 4 según
UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C4 según UNE EN12211, con herraje, compás y  bisagras oscilobatien-
tes, pasadores de anclaje de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inox idable, sellante de silicona neutra en
esquinas del cerco y  junta de estanqueidad interior de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y  regulación,
s/NTE-FCL.

PFVW15gj     1,000 u   Premarco pino rojo 90x 140 v ent                                  7,84 7,84
PFVL25eecd   1,000 u   Vent OB 90x 90 1hj+fijo Al lac col                               238,57 238,57
MOOA.1a      0,675 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 10,64
MOOA.1c      0,675 h   Peón especializado construcción                                 11,73 7,92
%0150        1,500     Medios aux iliares                                               265,00 3,98

Suma la partida........................................................ 268,95
Costes indirectos........................... 6,00% 16,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 285,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

01.07.10 u   Vent OB 80x130 +ab+fijo Al lac col                              
Ventana de una hoja oscilobatiente con una hoja abatible de 80x 130 cm y  un paño lateral fijo de 70 cm de ancho y
del alto de la v entana , realizada en perfil de aluminio lacado en color por aplicación de polv o de poliéster, 52 mm
de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C5 según UNE EN12211, con herraje, compás
y  bisagras oscilobatientes, pasadores de anclaje de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inox idable, sellante
de silicona neutra en esquinas del cerco y  juntas de estanqueidad interior y  central de caucho elastómero, i/acce-
sorios, montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

PFVW15ji     1,000 u   Premarco pino rojo 120x 130 v ent                                 8,52 8,52
PFVL27aihf   1,000 u   Vent OB 80x 130 +ab+fijo Al lac col                              386,38 386,38
MOOA.1a      0,839 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 13,23
MOOA.1c      0,839 h   Peón especializado construcción                                 11,73 9,84
%0150        1,500     Medios aux iliares                                               418,00 6,27

Suma la partida........................................................ 424,24
Costes indirectos........................... 6,00% 25,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 449,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.08 EQUIPAMIENTO                                                    
01.08.01 u   Aseo con inodoro+lavabo                                         

Recolocación de aseo formado por: inodoro de tanque bajo en blanco y  lav abo con grifería mezcladora monoman-
do, todo ello en porcelana v itrificada blanca y  de calidad media; instalado mediante sujección por tornillos de acero
inox idable en tacos de plástico, niv elado y  rejuntadas las bases con cemento blanco. Incluso accesorios.

EISE.3bba    1,000 u   Indr tanq bj calidad med 695 x  380 bl                           7,53 7,53
EISE.7bea    1,000 u   Lav abo peds calidad med 700x 560 bl                              63,03 63,03

Suma la partida........................................................ 70,56
Costes indirectos........................... 6,00% 4,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.08.02 u   Asa recta 1200 mm                                               
Asa recta 1200 mm ,con tres fijaciones , para minusv álidos de acero inox idable en acabado brillante.

PISE92da     1,000 u   Asa recta 1200 mm                                               58,74 58,74
MOOI.1d      0,200 h   Peón especializado instalador                                   16,06 3,21
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               62,00 1,86

Suma la partida........................................................ 63,81
Costes indirectos........................... 6,00% 3,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.08.03 u   Lavadero                                                        
Lav adero de gres fino esmaltado, con fregadero en blanco; instalado y  niv elado sobre obra de fábrica de ladrillo.

PISE71aa     1,000 u   Lav adero con v ertedero                                          44,71 44,71
PFFC.3a      12,000 u   Ladrillo hue dbl pr rev estir 25x 12x 8                            0,07 0,84
PBPM60cab    10,000 kg  Mort seco M 5 gris a granel fábricas interiores                 0,03 0,30
MOOI.1a      0,800 h   Oficial 1ª instalador                                           12,18 9,74
MOOA.1c      0,800 h   Peón especializado construcción                                 11,73 9,38
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               65,00 1,95

Suma la partida........................................................ 66,92
Costes indirectos........................... 6,00% 4,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
01.09.01 ud  Gestión de residuos                                             

Medidas de gestión de residuos de construcción y  demolición, i/identificación y  estimación de los tipos de resi-
duos, medidas de prev ención, clasificación, instalaciones para el almacenamiento según Real Decreto 105/2008
por el que se regula la producción y  gestión de residuos de construcción y  demolición.

Sin descomposición 475,73
Costes indirectos........................... 6,00% 28,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 504,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.10 CONTROL DE CALIDAD                                              
01.10.01 ud  Control de calidad                                              

Control de calidad desarrollado y  detallado en el anex o de la memoria del proy ecto en cumplimiento del Decreto
232/1993 de 30 de septiembre de la Consellería de Ordenación y  Obras Públicas, sobre el control de calidad en la
Comunidad Autónoma de Galicia  y  en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE modificado
por RD 1371/2007.

Sin descomposición 263,24
Costes indirectos........................... 6,00% 15,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 279,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.11 SEGURIDAD Y SALUD                                               
01.11.01 ud  Seguridad y salud                                               

Medidas de seguridad y  salud destinadas a la prev ención de accidentes laborales en la obra. Estas medidas se-
guirán las normas prescritas en el Plan de Seguridad de la obra, o en su defecto el Estudio Básico de Seguridad y
Salud de la obra.

Sin descomposición 1.052,94
Costes indirectos........................... 6,00% 63,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.116,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 LOCAL LOIRA                                                     
SUBCAPÍTULO 02.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
02.01.01 m2  Desbroce y limpieza del terreno                                 

Desbroce y  limpieza de terreno por medios mecánicos, hasta 20 cm de espesor.
MMMT.4aa     0,010 h   Cargadora orugas 132 CV 1720 l                                  62,83 0,63
MOOA.1d      0,010 h   Peón ordinario construcción                                     11,34 0,11
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               0,70 0,01

Suma la partida........................................................ 0,75
Costes indirectos........................... 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

02.01.02 m3  Excavación en terrenos                                          
Ex cav ación en terrenos compactos con pala retro-cargadora, i/ay uda manual en las zonas de difícil acceso, lim-
pieza y  ex tracción de restos a los bordes o carga sobre transporte,.

MMMT.3c      0,050 h   Retro/crgra 4x 4 89CV                                            25,48 1,27
MOOA.1d      0,030 h   Peón ordinario construcción                                     11,34 0,34
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               1,60 0,05

Suma la partida........................................................ 1,66
Costes indirectos........................... 6,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.02 CIMENTACIÓN                                                     
02.02.01 m2  Solera de hormigón armado                                       

Solera de hormigón armado HA-25/P/20 de 20 cm de espesor formada por capa de arena de rio de granulometría
0-5 de 15 cm de espesor medio ex tendida sobre terreno limpio compactada mecánicamente en dos tongadas y  en-
rasada, lámina aislante de polietileno y  capa de hormigón armado con una cuantía de 3 kg/m2 de acero electrosol-
dado B-500 S en malla, terminada con fratasado mecánico y  curada mediante riego sin producir deslav ado.

PBPC.3aaa    0,220 m3  HA-25/P/20 de central                                           121,27 26,68
PEAM.6a      3,000 kg  Acero B-500 S en malla                                          0,71 2,13
PBRA.1acaa   0,265 t   Arena silícea 3-5mm trit lv d                                    1,91 0,51
MMMT10bb     0,050 h   Pisón v ibrante gsln 33x 28cm 65kg                                2,89 0,14
PNIS.3a      1,050 m2  Lámina PE transparente 0.10 mm                                  0,17 0,18
MMMH15a      0,030 h   Regla v ibrante el 2x 0.5kw  2-8m                                  0,63 0,02
MMMH20aa     0,030 h   Fratasadora eléctrica ø60 cm                                    0,93 0,03
PBAA.1a      0,025 m3  Agua                                                            0,27 0,01
MOOA.1a      0,250 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 3,94
MOOA.1c      0,300 h   Peón especializado construcción                                 11,73 3,52
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               37,20 0,74

Suma la partida........................................................ 37,90
Costes indirectos........................... 6,00% 2,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

02.02.02 m   Drenaje perimetral                                              
Drenaje realizado con tubo de PVC ranurado de 63 mm de diámetro en zanja de 60 cm de profundidad rellena con
grav a filtrante hasta una altura de 25 cm por encima del tubo y  con tierra procedente de la ex cav ación hasta la par-
te superior de la zanja, en tongadas de 20 cm, i/apisonado, con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de uniones y  accesorios.

PASD.1db     1,000 m   Drn PVC ranurado ø63 30%acc                                     1,61 1,61
PBRG.3aba    0,330 t   Grav a 20-40 mm silícea                                          8,31 2,74
MOOA.1a      0,180 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 2,84
MOOA.1d      0,180 h   Peón ordinario construcción                                     11,34 2,04
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               9,20 0,18

Suma la partida........................................................ 9,41
Costes indirectos........................... 6,00% 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02.03 MÓDULO MADERA                                                   
02.03.01 m3  Piezas de madera de madera C24                                  

Pilar de madera termotratada de de sección y  hasta 5 m de longitud, calidad estructural MEG, clase resistente C24,
protección de la madera con clase de penetración NP6, trabajada en taller.

mt07mee010d  1,000 m3  Madera aserrada                                                 367,78 367,78
MOOA.1a      8,096 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 127,67
MOOA.1d      4,048 h   Peón ordinario construcción                                     11,34 45,90
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               541,40 10,83

Suma la partida........................................................ 552,18
Costes indirectos........................... 6,00% 33,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 585,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

02.03.02 m2  Tablero OSB                                                     
Entablado base de tablero OSB de v irutas orientadas, para utilización en ambiente húmedo, clase OSB/3 encoladas
con adhesiv o con urea-formaldehído, bordes canteados, de 20 mm de espesor, colocado con fijaciones mecáni-
cas.

25367        1,050 m2  Tablero OSB                                                     6,04 6,34
2563         0,150 kg  Clav os de acero                                                 1,24 0,19
MOOA.1a      0,163 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 2,57
MOOA.1d      0,081 h   Peón ordinario construcción                                     11,34 0,92
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               10,00 0,20

Suma la partida........................................................ 10,22
Costes indirectos........................... 6,00% 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.03.03 m2  Panel rígido lana mineral solera                                
Aislamiento térmico de forjados con panel rígido de lana mineral (MW) no rev estido de 90 kg/m3 y  20 mm de espe-
sor, conductiv idad 0.041 m2K/W, resistencia térmica 0.45m2K/W, reacción al fuego A1, colocado i/pp de recortes.

PNTL.7ac     1,100 m2  Panel rig MW 200mm 0.041m2K/W forjados                          25,17 27,69
MOOA.1a      0,040 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 0,63
MOOA.1d      0,040 h   Peón ordinario construcción                                     11,34 0,45
%0100        1,000     Medios aux iliares                                               28,80 0,29

Suma la partida........................................................ 29,06
Costes indirectos........................... 6,00% 1,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

02.03.04 m2  Panel de cartón yeso con aislamiento lana mineral               
Aislamiento de trasdosados con panel de lana mineral (MW) de doble densidad encolado a una placa de y eso lami-
nado de 10+150 mm de espesor (placa+panel), reacción al fuego A1, de conductiv idad térmica 0.034 W/mk, resis-
tencia térmica 0.90m2K/W, colocado i/pp de recortes.

PNTL.6a      1,100 m2  Panel MW+PYL 10+150mm 0.034W/mk trasdosados                     40,28 44,31
MOOA.1a      0,040 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 0,63
MOOA.1d      0,040 h   Peón ordinario construcción                                     11,34 0,45
%0100        1,000     Medios aux iliares                                               45,40 0,45

Suma la partida........................................................ 45,84
Costes indirectos........................... 6,00% 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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02.03.05 m2  Panel mineral en cubierta                                       
Aislamiento térmico de cubiertas planas con panel rígido de lana mineral (MW) desnudo, de 150 mm de espesor ,
clase de reacción al fuego A1-F, conductiv idad térmica 0.040 W/mK, resistencia térmica 1.00 m2K/W, colocado
i/pp de recortes.

PNTL.2aaa    1,100 m2  Panel rig MW 150mm 0.040W/mK cub planas                         22,16 24,38
MOOA.1a      0,040 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 0,63
MOOA.1d      0,040 h   Peón ordinario construcción                                     11,34 0,45
%0100        1,000     Medios aux iliares                                               25,50 0,26

Suma la partida........................................................ 25,72
Costes indirectos........................... 6,00% 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

02.03.06 m2  Azotea no transitable con grava                                 
Azotea no transitable inv ertida compuesta por una capa separadora de geotex til de poliéster con gran poder anti-
punzonamiento, membrana de PVC de 1.2 armada con tejido de poliéster, de conductiv idad térmica 0,034W/m.k,
resistencia a compresión >300 kPa con clasificación de reacción al fuego E,  capa separadora de geotex til de po-
liéster y  capa de grav illa 12/25, incluso p.p. de solapes y  mermas.

ENIP.1aaa    1,100 m2  Impz lamn PVC 1.2mm arm c/malla poliéster intemperie            19,27 21,20
PNIP.4a      0,075 l   Disv  p/soldar lamn PVC 0.75 l                                   17,60 1,32
ENIA.2c      2,200 m2  Prot geot polie a-punz 200gr/m2                                 2,67 5,87
PBRG.2ba     0,055 t   Grav illa 12-32 mm caliza lv d                                    8,30 0,46
MOOA.1a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 3,15
MOOA.1c      0,100 h   Peón especializado construcción                                 11,73 1,17
MOOA.1d      0,050 h   Peón ordinario construcción                                     11,34 0,57
%0100        1,000     Medios aux iliares                                               33,70 0,34

Suma la partida........................................................ 34,08
Costes indirectos........................... 6,00% 2,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.04 REVESTIMIENTOS                                                  
02.04.01 m2  Revestimiento exterior de madera                                

Suministro y  colocación de rev estimiento decorativ o de paramentos ex teriores mediante tableros de madera de pi-
no tratados en autoclav e, con junta machihembrada y  sin junta, clav ado sobre entramado de rastreles de madera
de 5x 5 cm, dispuestos cada 40 cm, atornillados sobre la superficie regularizada de paramentos v erticales ex terio-
res. Incluso p/p de preparación y  limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del material y  remates
perimetrales.

PRSR.1aae    1,050 m2  Tablero de pino                                                 16,20 17,01
PRSR.2a      1,050 m2  Plan espuma PE 2mm tarima flot                                  2,45 2,57
MOOA.1a      0,600 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 9,46
MOOA.1c      0,300 h   Peón especializado construcción                                 11,73 3,52
%0100        1,000     Medios aux iliares                                               32,60 0,33

Suma la partida........................................................ 32,89
Costes indirectos........................... 6,00% 1,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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02.04.02 m2  Pavimento baldosas de gres                                      
Pav imento de baldosas de gres porcelánico antideslizante de 31x 31 cm con acabado de aspecto gris obtenidas
por prensado y  monococión de pasta blanca a 1260°, con una absorción de agua del 3%, grupo BIa, resistencia a
la flex ión 266 kg/cm2, clase de resbaladicidad 3, con un peso de 18.5 kg/m2 y  10 piezas/m2, colocadas con mor-
tero cola de ligantes mix tos C2E en color gris, con junta no menor de 1 mm sobre cama de 5 cm de espesor de
mortero de recrecido de suelos M 10 y  posterior rejuntado con mortero específico coloreado, i/pp de recortes y  lim-
pieza.

PRSR74cb     1,050 m2  Bal gres porc 31x 31 gs a-desl                                   11,57 12,15
PBPM17b      53,000 kg  Mortero seco pr recrecido de suelos a granel                    0,03 1,59
PBUA60aa     4,000 kg  Mortero cola de ligantes mix tos C2E gris                        0,16 0,64
PBUA52a      0,175 kg  Mortero rejuntado baldosas cerámicas junta fina                 2,32 0,41
MOOA.1a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 7,89
MOOA.1d      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     11,34 5,67
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               28,40 0,57

Suma la partida........................................................ 28,92
Costes indirectos........................... 6,00% 1,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.04.03 m2  Alicatado azulejo                                               
Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x 20 cm, monocolor s/carta grupo de absorción
BIII y  calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de
recortes.

PRPA.2cba    1,050 m2  Azj monoc BIII 20x 20 mono                                       11,73 12,32
MMHM.1a      0,350 h   Cortadora azulejo 40 cm                                         0,12 0,04
PBUA13ab     2,500 kg  Mortero cola gris C1TE uso int                                  0,06 0,15
PBUA52a      0,272 kg  Mortero rejuntado baldosas cerámicas junta fina                 2,32 0,63
MOOA.1a      0,350 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 5,52
MOOA.1c      0,350 h   Peón especializado construcción                                 11,73 4,11
MOOA.1d      0,175 h   Peón ordinario construcción                                     11,34 1,98
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               24,80 0,74

Suma la partida........................................................ 25,49
Costes indirectos........................... 6,00% 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

02.04.04 m2  Pintura plástica                                                
Rev estimiento de paramentos horizontales interiores con pintura plástica a base de copolímeros v inílicos en disper-
sión acuosa, color blanco satinado totalmente lav able, con emplastecido prev io de faltas, una mano de fondo y  dos
de acabado liso, aplicada con brocha o rodillo.

PRPP.3ea     0,330 l   Pint plas int-ex t bl sat 20 l                                   4,23 1,40
PRPP18ab     0,060 kg  Emplaste paramentos interiores                                  0,55 0,03
MOOA.1a      0,220 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 3,47
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               4,90 0,10

Suma la partida........................................................ 5,00
Costes indirectos........................... 6,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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02.04.05 m2  Techo de yeso laminado                                          
Falso techo continuo formado por placas de y eso laminado formadas por alma de y eso entre dos cartones espe-
ciales, resistentes al fuego, de 13 mm de espesor y  dimensiones 1200x 2500/3000 mm, con borde de unión afina-
do o cuadrado, colocadas con tornillos sobre maestras de acero galv anizado de 80 mm separadas 600 mm entre
ejes, i/replanteo, niv elación y  sellado de juntas con cinta y  pasta, según NTE-RTP.

PFTY.1bb     1,050 m2  Placa y -crt contra fuego 13mm                                   6,46 6,78
PFTY.9b      2,600 m   Pfl maestra galv  y -lam 82x 3000mm                                0,60 1,56
PFTY13a      12,000 u   Tornillo pl-met 3.9x 25 y -lam                                    0,01 0,12
PFTY.4e      0,470 kg  Pasta jnt polv  y -lam frg rap20kg                                0,50 0,24
PFTY.6a      1,890 m   Cinta juntas y eso-laminado 150 m                                0,03 0,06
PFTY.4g      0,530 kg  Pasta agarre polv o y -lam 20kg                                   0,27 0,14
MOOA.1a      0,360 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 5,68
MOOA.1c      0,360 h   Peón especializado construcción                                 11,73 4,22
MOOA.1d      0,050 h   Peón ordinario construcción                                     11,34 0,57
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               19,40 0,39

Suma la partida........................................................ 19,76
Costes indirectos........................... 6,00% 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.05 INSTALACIONES                                                   
02.05.01 u   Fosa séptica                                                    

Fosa séptica cilíndrica anaeróbica de poliéster reforzado con fibra de v idrio, doble cámara, prefiltro incorporado,
instalación enterrada con un v olumen de 1 m3, según NTE/ISD-4.

PISD.2a      1,000 u   Fosa séptica PRFV                                               649,29 649,29
MMME10aa     1,000 h   Grúa móv il 15m+3.5m Q14 tm                                      61,05 61,05
MOOA.1a      2,100 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 33,12
MOOA.1b      2,100 h   Oficial 2ª construcción                                         12,00 25,20
%0400        4,000     Medios aux iliares                                               768,70 30,75

Suma la partida........................................................ 799,41
Costes indirectos........................... 6,00% 47,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 847,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

02.05.02 u   Instalación de saneamiento aseos                                
Instalación completa de desagües del interior de 2 baños, realizados con tubería de PVC de homologada según
UNE-EN 1329-1, en v arios diámetros según CTE DB-HS5, conex ionados a bote sifónico e inodoro a bajante. Inclu-
so accesorios, v álv ulas, conex ión a bajante y  demás material para su correcta ejecución. Totalmente terminada y
en funcionamiento.

EISS36a      2,000 u   Ins desagüe PVC baño                                            181,72 363,44

Suma la partida........................................................ 363,44
Costes indirectos........................... 6,00% 21,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 385,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

02.05.03 u   Arqueta de paso                                                 
Arqueta de paso de hormigón prefabricado de 40x 40 cm y  40 cm de profundidad; para enterrar en zanja, según
NTE/ISS-51 y  PG-3, i/solera de hormigón HM-20, cerco y  tapa de hormigón prefabricado.

PISS95ab     1,000 u   Arqueta con fondo H 40x 40x 40                                    17,83 17,83
PISS95ec     1,000 u   Marco y  tapa H 40x 40                                            10,35 10,35
PBPM.1eacb   0,007 m3  Mortero cto/are M-5 3-5 maq                                     27,31 0,19
PBPC.2aab    0,025 m3  HM-20/P/40 de central                                           109,86 2,75
MOOA.1a      0,970 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 15,30
MOOA.1c      0,970 h   Peón especializado construcción                                 11,73 11,38
%0400        4,000     Medios aux iliares                                               57,80 2,31

Suma la partida........................................................ 60,11
Costes indirectos........................... 6,00% 3,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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02.05.04 u   Instalación  agua fría aseo 2 piezas                            
Instalación para alimentación de agua fría en aseo compuesto por lav abo e inodoro, realizada con tubería de polieti-
leno reticulado homologada según UNE-EN ISO 15875, en v arios diámetros según normativ a, protegida con tubo
de PVC corrugado. Montaje tradicional. Incluso accesorios de latón, llav es de corte y  demás material para su co-
rrecta ejecución. Totalmente terminada y  en funcionamiento.

PIFI36ba     7,000 m   Tb PEX Ø16 mm                                                   1,10 7,70
PIEB90ab     7,000 m   Tb PVC flex  corrug Ø20mm                                        0,43 3,01
PIFI42b      3,530 u   P.P. acc latón tb PEX Ø16                                       1,70 6,00
PIFI42c      3,530 u   P.P. acc latón tb PEX Ø20                                       1,94 6,85
PIFI88bc     4,000 u   Llav e corte Ø20 mm                                              11,82 47,28
MOOI.1a      3,500 h   Oficial 1ª instalador                                           12,18 42,63
MOOI.1d      3,500 h   Peón especializado instalador                                   16,06 56,21
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               169,70 5,09

Suma la partida........................................................ 174,77
Costes indirectos........................... 6,00% 10,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

02.05.05 u   Instalación eléctrica en baño                                   
Instalación eléctrica empotrada en baño, con mecanismos de calidad estándar, incluso  apertura y  cierre de rozas,
cableado, cajas de deriv acion, pequeño material, mecanismos, colocación y  medios aux iliares.

EIEI.1ba     2,000 u   Pto luz senc emp 1,5/est DN16                                   40,42 80,84
EIES29ba     2,000 u   Base enchufe 10/16 A emp bip+TTL eco                            36,21 72,42
EIEB20bd     1,000 u   Caja der emp cuadrada de 80x 80x 45                               3,43 3,43
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               156,70 3,13

Suma la partida........................................................ 159,82
Costes indirectos........................... 6,00% 9,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

02.05.06 u   Luminaria estanca                                               
Luminaria industrial rectangular estanca, equipada con  lámparas fluorescentes de 1x 18 w , chasis de aleación lige-
ra estampada, y  reflector de chapa de aluminio anodizado brillante, según diseño comercial estándar; instalación
IP-557, con rejilla de protección, clase I, con reactancia-cebador 220 V.-50Hz.-A.F. y  portalámparas de zócalo rotor
de seguridad con portacebador, incluso elementos de sujeción y  conex ión.

PIEI55aaaa   1,000 u   Lum ind estn 1x 18w  Al 557c                                      112,58 112,58
PIEI70ba     1,000 u   Lámp fluores 18 w  bl neutro                                     4,63 4,63
MOOI.1a      0,800 h   Oficial 1ª instalador                                           12,18 9,74
MOOI.1d      0,800 h   Peón especializado instalador                                   16,06 12,85
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               139,80 4,19

Suma la partida........................................................ 143,99
Costes indirectos........................... 6,00% 8,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.05.07 u   Luminaria de emergencia                                         
Luminaria de emergencia incandescente, grado de protección IP-203, clase II UNE 20062, flujo luminoso 32 lm, de
2x 1.62W, para una superficie de 6.4 m2, i/lámpara; instalación de superficie según REBT, i/conex ión y  fijación.

PIEM11aaa    1,000 u   Lum emerg incand 32lm IP-203                                    36,53 36,53
PIEB.1b      2,000 m   Cable Cu flex  H07V-K 1x 2,5 mm                                   0,59 1,18
PIEB90aa     1,000 m   Tb PVC flex  corrug Ø16mm                                        0,37 0,37
MOOI.1a      0,100 h   Oficial 1ª instalador                                           12,18 1,22
MOOI.1d      0,100 h   Peón especializado instalador                                   16,06 1,61
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               40,90 0,82

Suma la partida........................................................ 41,73
Costes indirectos........................... 6,00% 2,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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02.05.08 m   Bajante de acero                                                
Bajante cuadrada de chapa de acero prelacado de 0.6 mm de espesor, de 100 mm de lado.Totalmente instalada.
Incluso pp. de accesorios, conex iones y  abrazaderas.

PQTC48aba    1,000 m   Baj cuadrada acero prelacado 100mm                              15,75 15,75
PQTC49aba    1,000 u   PP acc baj cua acero prelacado 100mm                            3,77 3,77
MOOI.1a      0,300 h   Oficial 1ª instalador                                           12,18 3,65
MOOI.1d      0,300 h   Peón especializado instalador                                   16,06 4,82
MOOA.1a      0,150 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 2,37
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               30,40 0,91

Suma la partida........................................................ 31,27
Costes indirectos........................... 6,00% 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.06 CARPINTERÍAS                                                    
02.06.01 u   Puerta corredera de madera                                      

Suministro y  colocación de puerta corredera ciega sin reliev e, formada por: marco de roble de 70x 30 mm para
barnizar, hoja lisa para puerta de paso ciega de 725x 2030x 35 mm, para barnizar, formada por armazón de aglo-
merado, trillaje de madera y  tablero contrachapado acabado en roble tratado para ex teriores, picaporte estándard
de 60 ó 70 mm para sistema cuerpo central, de latón pulido, i/ asento e colocación s/ NTE-PPM.

PFPM30bb     5,500 m   Marco madera pino melis 80x 24mm p/bnz                           5,08 27,94
PFPM32b      5,500 m   Guarnición mad rob 70x 10 p/bnz                                  2,80 15,40
PFPM.1bba    1,000 u   Hoja cie 940x 2010x 35 rob p/bnz                                  78,97 78,97
PFPW.1aa     11,000 m   Tapajuntas PVC 45x 10 mm                                         1,02 11,22
PFPM34a      1,700 u   Carril puerta corredera                                         0,92 1,56
PFPM35a      1,000 u   Juego de poleas puerta corredera                                5,55 5,55
PFCH.7aa     1,000 u   Picaporte estd 60/70 cuerpo cent                                3,06 3,06
PFCH.3aaa    1,000 u   Pomo esf prta ent lat pu                                        13,62 13,62
MOOA.1a      3,500 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 55,20
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               212,50 4,25

Suma la partida........................................................ 216,77
Costes indirectos........................... 6,00% 13,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 229,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.06.02 m   Albardilla de aluminio lacado                                   
Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de aluminio lacado en color, con 60 micras de espe-
sor mínimo de película seca, espesor 1,5 mm, desarrollo 300 mm y  5 pliegues, con goterón, fijada y  sellado en
las juntas entre piezas y , en su caso, en las uniones con los muros con adhesiv o especial para metales.

425LÑ        1,000 m   Albardilla metálica                                             13,55 13,55
mt20w w a021   2,800 m   Sellado con adhesiv o en frío especial para metales.             1,21 3,39
MOOA.1a      0,250 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 3,94
MOOA.1c      0,300 h   Peón especializado construcción                                 11,73 3,52
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               24,40 0,49

Suma la partida........................................................ 24,89
Costes indirectos........................... 6,00% 1,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.06.03 m2  Rejilla de ventilación                                          
Rejilla de v entilación de lamas fijas de aluminio lacado color.

25623        1,020 m2  Celosía lamas fijas                                             40,50 41,31
FRGH250      0,350 u   Cartucho silicona                                               3,15 1,10
MOOA.1a      0,250 h   Oficial 1ª construcción                                         15,77 3,94
MOOA.1c      0,300 h   Peón especializado construcción                                 11,73 3,52
%0200        2,000     Medios aux iliares                                               49,90 1,00

Suma la partida........................................................ 50,87
Costes indirectos........................... 6,00% 3,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02.07 EQUIPAMIENTO                                                    
02.07.01 u   Aseo con inodoro+lavabo calidad estandar                        

Aseo formado por: inodoro de tanque alto en blanco y  lav abo con grifería mezcladora monomando, todo ello en
porcelana v itrificada blanca y  de calidad estandar; instalado mediante sujección por tornillos de acero inox idable en
tacos de plástico, niv elado y  rejuntadas las bases con cemento blanco.

EISE.3cfa    1,000 u   Indr tanq bj calidad est 665 x  350 bl                           127,19 127,19
EISE.7cfa    1,000 u   Lav abo peds calidad est 650x 510 bl                              117,90 117,90

Suma la partida........................................................ 245,09
Costes indirectos........................... 6,00% 14,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 259,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

02.07.02 u   Asa recta 600 mm                                                
Asa recta 600 mm ,con dos fijaciones , para minusv álidos de acero inox idable en acabado mate.

PISE92bb     1,000 u   Asa recta 600 mm                                                50,29 50,29
MOOI.1d      0,200 h   Peón especializado instalador                                   16,06 3,21
%0300        3,000     Medios aux iliares                                               53,50 1,61

Suma la partida........................................................ 55,11
Costes indirectos........................... 6,00% 3,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
02.08.01 ud  Gestión de residuos                                             

Medidas de gestión de residuos de construcción y  demolición, i/identificación y  estimación de los tipos de resi-
duos, medidas de prev ención, clasificación, instalaciones para el almacenamiento según Real Decreto 105/2008
por el que se regula la producción y  gestión de residuos de construcción y  demolición.

Sin descomposición 402,77
Costes indirectos........................... 6,00% 24,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 426,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.09 CONTROL DE CALIDAD                                              
02.09.01     CONTROL DE CALIDAD                                              

Control de calidad desarrollado y  detallado en el anex o de la memoria del proy ecto en cumplimiento del Decreto
232/1993 de 30 de septiembre de la Consellería de Ordenación y  Obras Públicas, sobre el control de calidad en la
Comunidad Autónoma de Galicia  y  en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE modificado
por RD 1371/2007.

09.01.01     1,000 ud  Control de calidad                                              256,21 256,21

Suma la partida........................................................ 256,21
Costes indirectos........................... 6,00% 15,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 271,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02.10 SEGURIDAD Y SALUD                                               
02.10.01 ud  Seguridad y salud                                               

Medidas de seguridad y  salud destinadas a la prev ención de accidentes laborales en la obra de acuerdo al R.D.
1627/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y  salud en las obras de construcción.
Estas medidas seguirán las normas prescritas en el Plan de Seguridad de la obra, o en su defecto el Estudio Bási-
co de Seguridad y  Salud de la obra.

Sin descomposición 645,85
Costes indirectos........................... 6,00% 38,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 684,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 LOCAL  AVIÑO                                                    
SUBCAPÍTULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01.01 u   Levantamiento de carpinterías                                   5,51

Levantamiento de carpintería de hasta 3 m2, i/marcos, hojas y  accesorios, con retirada de es-
combro y carga, según NTE/ADD-18.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
01.01.02 m2  Desmontaje de falso techo                                       4,44

Desmontaje de falso techo en aula 2, realizado por medios manuales, retirada de escombros re-
sultantes a punto de carga, (no incluye carga ni transporte a vertedero). Incluso parte proporcional
de herramientas, elementos auxiliares y andamios necesarios para la realización de los trabajos.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.01.03 m2  Picado alicatado                                                7,36

Picado de alicatado de azulejo con retirada de escombros.

SIETE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.01.04 m2  Demolición tabiques planta baja                                 2,46

Demolición manual de tabique de fábrica de ladrillo hueco sencillo o rasilla con retirada de escom-
bros y carga, según NTE/ADD-9.

DOS  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.01.05 m2  Apertura hueco muro de fábrica                                  84,32

Apertura de hueco en muro de mampostería en puerta de acceso a zona de aseo de planta alta,
i/retirada de escombros y carga.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.01.06 u   Levantado inodoro                                               9,54
Levantado de inodoro y accesorios sin recuperación del material, con retirada de escombros y
carga, según NTE/ADD-1

NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.01.07 u   Desm inst eléctrica                                             131,69

Desmontaje de instalación eléctrica del edificio, realizada con medios manuales. Con aprovecha-
miento Retirada a pie de carga de materiales y  escombros resultantes, (no incluye carga ni trans-
porte a vertedero). Incluso parte proporcional de herramientas, medios aux iliares y andamios ne-
cesarios para la realización de los trabajos.

CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.01.08 u   Levantado lavabo                                                10,21
Levantado de lavabo y accesorios sin recuperación del material, con retirada de escombros y
carga, según NTE/ADD-1

DIEZ  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
01.01.09 m2  Desmontaje de falso techo                                       4,44

Desmontaje de falso techo de madera en anexo en planta baja, realizado por medios manuales,
retirada de escombros resultantes a punto de carga, (no incluye carga ni transporte a vertedero).
Incluso parte proporcional de herramientas, elementos aux iliares y andamios necesarios para la
realización de los trabajos.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.01.10 m2  Demolición peldaño                                              8,80

Demolición por medios manuales de peldaño en puerta de entrada y puerta de paso en planta ba-
ja con aprovechamiento de losa de piedra, retirada de escombros, según NTE/ADD-10.

OCHO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.01.11 m2  Picado enfoscado en fachada                                     6,13

Picado de enfoscado de cemento en paramentos verticales, incluso retirada de escombros al
punto de carga y transporte al vertedero.

SEIS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.01.12 u   Levantado bañera                                                20,42

Levantado de bañera y accesorios sin recuperación del material, con retirada de escombros y
carga, según NTE/ADD-1

VEINTE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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01.01.13 m2  Limpieza y retejado de cubierta anexo                           5,88
Corrido de faldón de cubierta del anexo ubicada a menos de 20 m., a canal y  cobija, compren-
diendo: limpieza de las canales de maleza y  escombro, sustitución de las tejas rotas con teja ce-
rámica curva tipo  árabe similar a la ex istente, en un porcentaje  estimado del 5, recolocación de
las que estén movidas y  recibidas con mortero de cemento CEM II/A-M 32,5 M-2,5 y  una de
cada 5 hiladas perpendiculares al alero según NTE/QTT-11, incluso retirada de escombro y detri-
tus, recolocación de las tejas, limpieza y  regado de la superficie.

CINCO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.01.14 m2  Demolición de revestimiento escaleras                           5,38

Demolición de revestimientos de peldaño de escalera con martillo rompedor y  compresor de aire,
i/pp de zócalo y  retirada de escombros, según NTE/ADD-10.

CINCO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 01.02 CUBIERTA                                                        
01.02.01 m2  Cubierta placas de fibrocemento                                 15,54

Cubierta de placas de fibrocemento de onda mixta, de color natural y  dimensiones 250x110 cm,
colocada sobre correas con tornillos, i/colocación de v iguetas, i/pp de solapes y recortes,
s/NTE-QTF.

QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.02.02 m2  Cubrición de teja mixta                                         23,89

Cubierta de tejas cerámicas mixtas en color rojo, con un peso de 1.3 kg/ud, colocadas con gan-
chos de acero inox idable de 100 mm, i/pp de roturas y solapes, s/NTE-QTT.

VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 01.03 ALBAÑILERÍA                                                     
01.03.01 m2  Laterales de formación de pendiente cubierta                    78,76

Fachada de dos hojas compuesta por: revestimiento ex terior continuo de muy alta resistencia a
la filtración R3 de mortero monocapa OC CSIII W2 impermeable para aplicación proyectable en
acabado raspado, hoja principal de fábrica de ladrillo cerámico perforado para revestir de
25x12x7 cm colocada a 1/2 pie y  recibida con mortero seco hidrofugado M 7,5, aislamiento de
panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte perimetral machihembrado, de dimen-
siones 50 x 600 x 1250 mm, conductiv idad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresión >250
kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, hoja interior de fá-
brica de ladrillo cerámico hueco doble para revestir de 25x12x8 cm, colocada a panderete y  reci-
bida con mortero seco de albañilería M 5  y  enlucido interior con mortero de yeso, i/p.p. de cor-
tes, remates y piezas especiales, cumpliendo las especificaciones establecidas en el CTE DB
HS.

SETENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.03.02 m2  Tabique cerámico                                                18,63
Tabique interior compuesto por una hoja principal de ladrillo cerámico hueco doble para revestir
de dimensiones 25x12x9 cm colocado a panderete y  tomado con mortero seco de albañilería M
5, enlucido por las dos caras con pasta de yeso.

DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.04 REVESTIMIENTOS                                                  
APARTADO 01.04.01 SUELOS                                                          
01.04.01.01 m2  Recrecido de suelos c/ mortero autonivelante                    6,16

Recrecido de suelos para colocación de pav imentos ligeros y  de madera con mortero autonive-
lante de excelente dureza con un espesor variable, ex tendido y alisado con llana.

SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
01.04.01.02 m   Rodapié gres                                                    6,96

Rodapié de gres porcelánico de 9.8x30 cm, con una absorción de agua del 0,8-2%  grupo BIa,
acabado mate, para uso en interiores, adherido con mortero cola de ligantes mixtos C2E en color
gris y  posterior rejuntado con mortero específico coloreado, i/pp de recortes y  limpieza.

SEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.04.01.03 m2  Pavimento de gres                                               28,25

Pavimento de baldosas de gres porcelánico de 30x30 cm con acabado de aspecto liso, de di-
mensiones 30x30 cm, grupo de absorción BIa (absorción de agua muy baja < 0,5% ), clase de
resbaladicidad 2, colocadas con mortero cola de ligantes mixtos C2E en color gris, con junta no
menor de 1 mm sobre cama de 5 cm de espesor de mortero de recrecido de suelos M 10 y  pos-
terior rejuntado con mortero específico coloreado, i/pp de recortes y  limpieza.

VEINTIOCHO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
01.04.01.04 m2  Tratamiento de acabado superficial terrazo                      9,08

Reparación de pav imento de piedra natural mediante pulido fino y acabado abrillantado. Incluso
rejuntado en las zonas que lo precisen.

NUEVE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
01.04.01.05 m   Peldaño de granito escaleras                                    46,67

Peldaño de granito marrón claro seleccionado formado por huella 30x3 cm y tabica 15x2 cm,
clase de resbaladicidad 3, acabado apomazado, con arista matada, colocado sobre peldañeado
para revestir de ladrillos cerámicos HS de 25x12x5 cm, capa asiento de 2 cm de espesor de
mortero de cemento y arena M-5, espolvoreado de cemento sobre el mortero fresco y  posterior
rejuntado con lechada de cemento con colorante negro, i/replanteo, nivelación y limpieza,
s/NTE-RSR-19.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.04.01.06 m2  Pavimento de granito en rellano                                 24,66
Pavimento de planchas de granito silvestre moreno seleccionado de 40x40 cm y 20 mm de es-
pesor, clase de resbaladicidad 3 acabado aserrado, colocadas con junta no menor de 1 mm so-
bre cama nivelada de 5 cm de espesor medio de arena silícea de 0-5 mm triturada, capa asiento
de 2 cm de espesor de mortero de cemento y arena M-5, espolvoreado de cemento sobre el
mortero fresco y  posterior rejuntado con lechada de cemento, i/pp de recortes y  limpieza,
s/NTE-RSR-1.

VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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APARTADO 01.04.02 TECHOS                                                          
01.04.02.01 m2  Trasdosado panel con aislamiento                                19,96

Trasdosado de paramentos verticales y  horizontales con placa de yeso laminado formado por al-
ma de yeso entre dos cartones especiales, con aislamiento de plancha de poliestireno de alta
densidad incorporada en su dorso, de 13+30 mm de espesor y  dimensiones
1200x2500/2600mm , reacción frente al fuego A2 s1 d0, con borde de unión , fijada con tornillos
sobre maestras de acero galvanizado de 80 mm, incluso replanteo, nivelación y  repaso de juntas
con cinta y  pasta, según NTE-PTP. Medida la superficie ejecutada.

DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.04.02.02 m2  Pintura plástica paramentos horizontales                        4,72

Revestimiento de paramentos horizontales interiores con pintura plástica a base de copolímeros
v inílicos en dispersión acuosa, color blanco semimate, con lijado prev io de pequeñas adheren-
cias e imperfecciones, aplicación de una mano de fondo con pintura muy diluida para tapar poros,
emplastecido de faltas y  repaso con nueva mano de fondo y  dos manos de acabado liso, con
brocha o rodillo, s/NTE-RPP.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
APARTADO 01.04.03 PAREDES                                                         
01.04.03.01 m2  Trasdosado panel con aislamiento                                19,96

Trasdosado de paramentos verticales y  horizontales con placa de yeso laminado formado por al-
ma de yeso entre dos cartones especiales, con aislamiento de plancha de poliestireno de alta
densidad incorporada en su dorso, de 13+30 mm de espesor y  dimensiones
1200x2500/2600mm , reacción frente al fuego A2 s1 d0, con borde de unión , fijada con tornillos
sobre maestras de acero galvanizado de 80 mm, incluso replanteo, nivelación y  repaso de juntas
con cinta y  pasta, según NTE-PTP. Medida la superficie ejecutada.

DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.04.03.02 m2  Pintura paramentos interiores                                   4,22

Revestimiento de paramentos verticales interiores con pintura plástica a base de copolímeros v i-
nílicos en dispersión acuosa, color blanco semimate, con lijado prev io de pequeñas adherencias
e imperfecciones, aplicación de una mano de fondo con pintura muy diluida para tapar poros, em-
plastecido de faltas y  repaso con nueva mano de fondo y dos manos de acabado liso, con bro-
cha o rodillo, s/NTE-RPP.

CUATRO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
01.04.03.03 m2  Alicatado aseos                                                 17,90

Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, de color blanco grupo
de absorción BIII y  calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fi-
na con mortero coloreado, i/pp de recortes.

DIECISIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
01.04.03.04 m2  Rejuntado de mampostería                                        9,21

Rejuntado de fábrica de mampostería y  aparejo irregular, con mortero de cemento M-5 elaborado
con cemento CEM II/A-P 32,5 R, y  arena de río  color natural y  tipo de junta enrasada, incluso
muestras de acabado, color y  textura a elegir, prev iamente se habrán eliminado las juntas anti-
guas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se
habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento preparado
se extender  la trama de juntas con el ancho y  espesor y  diseño especificado, se eliminaran las
rebabas de mortero y  se limpiar  la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fra-
guado. Medida la superficie ejecutada descontando huecos mayores de 3.00 m2

NUEVE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
01.04.03.05 m2  Revestimiento exterior de madera                                34,86

Suministro y  colocación de revestimiento decorativo de paramentos exteriores mediante tableros
de madera de pino tratados en autoclave, con junta machihembrada y sin junta, clavado sobre
entramado de rastreles de madera de 5x5 cm, dispuestos cada 40 cm, atornillados sobre la su-
perficie regularizada de paramentos verticales exteriores. Incluso p/p de preparación y  limpieza
de la superficie, formación de encuentros, cortes del material y  remates perimetrales.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.05 INSTALACIONES                                                   
01.05.01 ud  Reajuste de instalación de electricidad                         351,59

Ud. de ayudas para reajuste de instalación eléctrica y  de alumbrado, cableado, incluso amplia-
ción del cuadro de distribución, mecanismos, tras la colocación del trasdosado en paredes y  te-
chos, nueva distribución de aseos y nueva instalación de calefacción.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.05.02 ud  Reajuste instalación de fontanería                              301,35
Ud. de ayudas para reajuste de instalación de fontanería, tuberías y  sanitarios tras la colocación
del trasdosado en paredes y techos.

TRESCIENTOS UN  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.05.03 ud  Instalación de calefacción aerotermia                           3.515,82
Ud. de instalación de calefacción mediante dos unidades exteriores bomba de calor potencia 7
KW, según especificaciones del proyecto; instalación de superficie, i/cuadro eléctrico, automatis-
mos, conexiones eléctricas y puesta a punto. Incluso 2 unidades interiores tipo mural de caudal
variable, potencia 7 kW; instalación de superficie, i/soportación, conexionado y puesta en mar-
cha.

TRES MIL QUINIENTOS QUINCE  EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

01.05.04 ud  Reajuste instalación de pluviales                               301,35

TRESCIENTOS UN  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.06 CARPINTERÍA INTERIOR                                            
01.06.01 u   Puerta de paso (0,83x2,05)                                      163,70

Puerta de paso compuesta por hoja ciega lacada de 830x2050x40 mm formada por armazón con
trillaje de madera y  tablero contrachapado con roble, premarco de pino rojo y  marco de aglomera-
do de madera de densidad media de 80 mm de ancho, con guarniciones de 70x10 mm, pernios
de fundición de latón de 100x54x12 mm con v irola y  manilla de acero inoxidable con escudo lar-
go y acabado mate, i/asiento y  colocación, s/NTE-PPM.

CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

01.06.02 u   Puerta corredera de madera                                      229,78
Suministro y  colocación de puerta corredera ciega sin relieve, formada por: marco de roble de
70x30 mm para barnizar, hoja lisa para puerta de paso ciega de 940x2010x35 mm, lacada, for-
mada por armazón de aglomerado, trillaje de madera y tablero contrachapado acabado en roble,
picaporte estándard de 60 ó 70 mm para sistema cuerpo central, de latón pulido, i/ asento e colo-
cación s/ NTE-PPM.

DOSCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.07 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            
01.07.01 u   Ventana aluminio fija imitación madera                          131,03

Ventana fija de 60x88 cm realizada en perfilería de aluminio lacado en color, por aplicación de
polvo de poliéster, con rotura de puente térmico, 52 mm de módulo, clase 3 según UNE
EN1026, 7A según UNE EN102, y  C4 según UNE EN12211, accesorios de ensamblaje de
aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inox idable, sellante de silicona neutra en esquinas del
cerco, juntas de estanqueidad en montantes de cerco, central y  en travesaños de hoja a base de
burlete de lámina de propileno y fibra tratada y tacos de estanqueidad inferior y  superior de cau-
cho elastómero,i/ v ierteaguas de aluminio con goterón sobre lecho de neopreno, i/accesorios,
montaje y  regulación, s/NTE-FCL.

CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con TRES CÉNTIMOS
01.07.02 m2  Acristalamiento doble                                           51,30

Acristalamiento con v idrio de doble hoja aislante formado por un v idrio flotado de 4 mm incoloro y
un v idrio flotado de 6 mm incoloro, con cámara de aire mediante perfil separador de aluminio de
6, 8, 10 ó 12 mm con tamiz molecular deshidratante y  doble sellado a base de butilo y  polisulfu-
ro, i/perfil de neopreno y colocación de junquillos, según NTE/FVE-9.

CINCUENTA Y UN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
01.07.03 m2  Acristalamiento vidrio laminar 6+6                              71,02

Acristalamiento de seguridad de grado fuerte formado por dos v idrios flotados de 6+6 mm de es-
pesor y  una lámina de butyral transparente, incoloro , dimensiones hasta 300x201 cm, i/perfil de
neopreno y  colocación de junquillos, según NTE/FVE-12.

SETENTA Y UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS
01.07.04 u   Puerta de entrada acristalada de aluminio                       700,83

Puerta de acceso de una hoja de eje vertical para acristalar, realizada en perfil de aluminio lacado
en color por aplicación de polvo de poliéster mediante atracción electroestática con posterior en-
durecimiento y  fusión de las resinas a 220°, accesorios de ensamblaje y  bisagras de aluminio,
tornillería y  prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y
juntas de estanqueidad interior y  central de caucho elastómero, incluso premarco de pino rojo, ce-
rradura de seguridad, accesorios, montaje y  regulación. Medida la unidad terminada.

SETECIENTOS  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.07.05 u   Vent OB 100x100 1hj+fijo Al lac col                             290,44

Ventana de una hoja oscilobatiente de 100x100 cm y un paño superior fijo del ancho de la venta-
na y 33-37-45- 48 cm de alto, realizada en perfil de aluminio imitación madera, con rotura de
puente térmico, 55 mm de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE EN102, y  C4
según UNE EN12211, con herraje, compás y  bisagras oscilobatientes, pasadores de anclaje de
aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inox idable, sellante de silicona neutra en esquinas del
cerco y junta de estanqueidad interior de caucho elastómero, i/accesorios, montaje y  regulación,
s/NTE-FCL.

DOSCIENTOS NOVENTA  EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

01.07.06 u   Vent OB 95x113 1hj Al lac col                                   289,93
Ventana de una hoja oscilobatiente de 95x113 cm, realizada en perfil de aluminio lacado en color,
con rotura de puente térmico, 55 mm de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE
EN102, y  C4 según UNE EN12211, con herraje, compás y bisagras oscilobatientes, pasado-
res de anclaje de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inox idable, sellante de silicona neutra
en esquinas del cerco y junta de estanqueidad interior de caucho elastómero, i/accesorios, mon-
taje y  regulación, s/NTE-FCL.

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.07.07 u   Vent OB 77x122 1hj Al lac col                                   248,56
Ventana de una hoja oscilobatiente de 77x122 cm, realizada en perfil de aluminio lacado en color,
con rotura de puente térmico, 55 mm de módulo, clase 4 según UNE EN1026, 9A según UNE
EN102, y  C4 según UNE EN12211, con herraje, compás y bisagras oscilobatientes, pasado-
res de anclaje de aluminio, tornillería y  prisioneros de acero inox idable, sellante de silicona neutra
en esquinas del cerco y junta de estanqueidad interior de caucho elastómero, i/accesorios, mon-
taje y  regulación, s/NTE-FCL.

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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