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MEMORIA

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



PROXECTO DE:
SANEAMENTO E AUGA POTABLE EN O MOUCHO (MEIRAS)

(VALDOVINO - A CORUNA)

|.— ANTECEDENTES

Redactase o presente Proxecto a peticion do Excmo. Concello de
VALDOVINO, coa finalidade de presentar ante A Excma. Deputacidn
Provincial de A Corufia, 6 obxecto de solicitar a stia inclusién no PLAN
DE AFORRO E INVESTIMENTO (PAI) 2015.

Il.-DESCRIPCION DAS OBRAS E XUSTIFICACION DA SOLUCION
ADOPTADA

Continuando coas redes de saneamento e auga potable
municipal, contémplase a canalizacién de 265 m. de tuberia de PVC de
315 mm. de diametro cos correspondentes pozos de rexistro en
calzada para saneamento e 265 m. de tuberia de polietileno de 90 mm.
de diametro e 10 atm. de presidon coa correspondente valvuleria e
arquetas de aloxamento para abastecemento de auga potable, todo elo
previa escavacion de zanxa e posterior recheo compactado da mesma.

Contémplase asi mesmo a execucion de 100 m. de gabia
revestida e reposicion de 12 salvacunetas para drenaxe.



Finalmente contémplase a reposicion do pavimento afectado
pola execucién das obras semellante ¢ existente.

Nos planos, cadros de medicidns e presupostos especificanse las
unidades de obra a realizar.

En funcién das necesidades e pretensiéns municipais,
dispofibilidades orzamentarias, estado das obras e resposta de
actuacidns similares na zona considérase cas unidades presupostadas
representan a solucién mais acorde co fin a acadar.

[1l.- CONDICIONS DOS MATERIAIS

O Prego prescribe as condiciéons que han de cumprir os
materiais. Cando para a sta descricién se utilicen marcas comerciais,
enténdese que poden ser substituidas, en todo caso, por outras de
caracteristicas semellantes ou superiores, ainda que non figure asi na
descricidon incluida nalgan dos apartados deste Proxecto.

IV.- NORMAS CONSTRUCTIVAS

Esixiranse as normas construtivas que aparecen no Prego de
Condiciéns, ademais das incluidas nas normas de caracter xeral
vixentes.

Nos prezos unitarios entenderanse incluidos os medios
auxiliares, ferramentas e dispositivos necesarios para a completa
terminacion da obra.

As unidades de obra deben estar totalmente terminadas ainda
que alglins elementos non aparezan taxativamente determinados nos
Cadros de Prezos e Presupostos.

V.- PREZOS

O calculo dos prezos das distintas unidades de obra realizase
considerando custes directos e indirectos precisos para a sua
execucion.



Os prezos nomeados en letra no apartado de Cadro de Prezos,
coa rebaixa que resulte na subasta ou concurso, son os que serven de
base 6 contrato, e o contratista non podera reclamar que se introduza
modificacién algunha neles baixo ninglin pretexto de error ou omision.

Nos custes da mao de obra e rendementos tense en conta o
determinado no vixente Convenio da Construcion da Provincia.

Os custes dos materiais son os habituais da zona.

VI.- PRAZO DE EXECUCION

Dadas as caracteristicas das obras considérase necesario e
suficiente un prazo de SEIS (6) meses para a correcta terminacion das
mesmas.

VIl.- CLASIFICACION DO CONTRATISTA

Dado que o Presuposto da obra é inferior a 500.000,00 Euros,
non é precisa a esixencia de clasificacién para licitar a obra.

VIil.- DISPONIBILIDADE DOS TERREOS

As obras obxecto do presente Proxecto contan cos terreos
necesarios postos a disposicion polo Concello.

IX.- REVISION DE PREZOS

De acordo disposto no Artigo 89 do Real Decreto Lexislativo
3/2011, de 14 de novembro, a revision de prezos tera lugar cando se
tefia executado polo menos o 20 por 100 do seu importe e houbese
transcorrido un ano dende a formalizacion do contrato. Dado que o
prazo de execucién previsto para a execucién da obra é de 6 meses,
considérase que non procede a revision de prezos para este proxecto.



X.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE

Tal e como se indica no Anexo 2, inclliese no presente proxecto
un Estudio Basico de Seguridade e Salde nas Obras de Construcion,
xustificando a sua aplicacién en base aos seguintes condicionantes:

e O presuposto de execucién por contrata incluido no proxecto é
inferior a 450.759,08 € (75.000.000 pesetas).

e En ningln momento se empregan mais de 20 traballadores
simultaneamente.

o O volume de man de obra sumando todas as partidas incluidas
na descomposicién de prezos alcanza a cantidade de 42 dias de
traballo (333,73 h.)

e O proxecto non se refire a obras de tineles, galerias, conduciéns
soterradas nin presas.

Por tanto non é necesario o Estudio de Seguridade e Saude,
sendo necesario o Estudio Basico de Seguridade e Saude segundo o
indicado no apartado 2) Artigo 4 do Real Decreto 1627/1997, de 24 de
outubro.

XI.- CUMPRIMENTO NORMATIVA ACCESIBILIDADE

O presente Proxecto cumpre coa normativa de accesibilidade
vixente e que se relaciona a continuacion:

= Lei 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidade e supresion de
barreiras

» Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o
regulamento de desenvolvemento e execuciéon da Lei de
accesibilidade e supresion de barreiras na Comunidade
Auténoma de Galicia

= QOrden VIV/561/2010, de 1 de febreiro, por la que se
desenvolve o documento técnico de condicidns basicas de
accesibilidade e non discriminacion para o acceso e utilizacion
dos espazos publicos urbanizados.

Xll.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA

Faise mencién expresa de que o presente Proxecto refirese a
obra completa e por tanto susceptible de utilizacién ou aproveitamento
separado e constitde unha unidade funcional, sen prexuizo de
ulteriores ampliaciéns de que poida ser obxecto, e comprende todos e
cada un dos elementos precisos para la utilizacion da obra.



Xlll.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA O PRESENTE PROXECTO.

- MEMORIA.
ANEXOS

- PLANOS.

- PREGO DE CONDICIONS.

- PRESUPOSTO.
MEDICIONS
CADRO DE PREZOS N° 1
CADRO DE PREZOS N° 2
PRESUPOSTO

XIV.- PRESUPOSTO

Ascende o Presuposto Base de Licitacidon (Sen IVE) a cantidade de
VINTE E CINCO MIL SEISCENTOS VINTE E SETE EUROS con CORENTA E
UN CENTIMOS (25.627,41.- €).

Ascende o Presuposto Total (IVE incluido) a cantidade de TRINTA
E UN MIL NOVE EUROS con DEZASETE CENTIMOS (31.009,17.- €).

VALDOVINO, xaneiro 2015
O Enxenfeiro de Camifios,

Asdo.: Julic“€”Rojo Martinez.
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ANEXO N° 1
XUSTIFICACION DE PREZOS
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PREZOS UNITARIOS
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PREZOS UNITARIOS - MAN DE OBRA

Ref:: OVV5A02

Cadigo Ud Descripcion Prezo €
OE H. Encargado de 0bra. ........cccceeciiviciniiniisnessese s e 14,92
001 H. BTN FRL. o0 crsnsom soprmaismsmsnsnmsymarem e nmsmameS A E e 13,42
OPO H. Pedn OrdiRamio.. . cunimnmniaimsainmimiees 12,51
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PREZOS UNITARIOS - MATERIAIS
Ref:: OVV5A02

Cadigo Ud Descripcion Prezo €
PACC90 Ud Accesorios e pezas espec. @90 ..........ccoiiieneininninnnennes 0,34
PACERO Kg ACEITO.....eeeeererieiennieieraeesseessennnn s s KRR SRR E Y 0,69
PALQ PP Alquiler elementos de blindaxe. ..........cccoeceiiniiiii 2,69
PAPR M3 Arido para reChe0. .......c.cveirciiiciiiiie e 5,17
PARO Ud Aro de formigon. ... e 10,98
PAROS Ud Anel de formigon @1000 h=300mMm........c..ccccrrmriiiieirnennnn. 12,51
PATE ud Pate. wcccsicmsisimsissssssisssasisnvis sovsesisricsyasavhos fnierisesriins 0,64
PBV054790 ud Val.comporta @90 PN 10/18A. .......ccviiiiiiiiniiriniaieaneeas 208,65
PCLAVAZON Kg ClaVazZON. ....ccveieuieseeeisieeerre et ssessssasasssaes s s e s sanasnnns 0,22
PCONO ud ConO de redUCCION. ....covecietoeeiireieseeassiibsnrsrssmmatsessasssseesasns 29,25
PCONOCH ud CONO. ... am e A R s 11,28
PCV Kg ClaVAZON. .ottt sissebanssasss e s rane s srnes 0,20
PHM20 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland, ..............oiiiiiiiiiinnene 62,90
PI-VC ud Pezas especiais € aCCESOMOS. ......ocvvveeveiieiiiniceiciii 4,31
PJUNTA MI Xunta dilatacCion. .........evieeiieeeeeeriivieeeinnrneeee e s ensssegeass 3,22
PME M3 Madeira de encofrado. ..........ccoveiiiieeieiieciiiiie e 94,60
PP901050 Mi Tubo polietileno @90-10A PE-100.........cccoiiimiiiiicicncnnns 4,80
PPS ud Caébados, reduccions € pezas €SP........ccccmriieireriainrens 0,34
PPVC315 Mi Tubo PVC 315 mm, a pe de obra. ........ccccccciiiiinniiiiiinniinns 21,58
PSA ud Tubos e material para reposicion .........cocceevvvieivecienienne 0,33
PTAPA400 ud Rexistro clase D400...... ..o esensss sane s 119,68
PVER M3 Canon de vertedoir .........ccvvicciiiiieiiiiiiiiieee et ssisene e 0,29
PVOL90 ud Volante e cadradillo para @90 .........c.ccviiieiiimiinnniannnnenns 21,51

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A Paxina 1



PREZOS UNITARIOS - MAQUINARIA
Ref: OVVSA02

Codigo Ud Descripcion Prezo €
MAGUJA H. Vibrador 8gulla..........coovevreerniesiemnrneeee s 2,06
MC12 H. Camitn baseulant® 12 TIM. cuiesersmssssmssessestopsoresssansoniass 20,64
MCH H. Camidn formigoneira 4.500 L.......cccoooviecniiiiiiniii, 27,52
MCIST H. CAMION CISTEIMA, e eeeeveeirericiesaacrsesseesessesremseereesesrsemesennis 22,01
MCOMP H. Compresor MOVIk cusiimnmnsiinmmsmntomiariseims 13,76
MDUMPER H. Camion dumper 15 T oo 26,15
MMARTILLO H. Martelo TOMPEUOr. ..coooviiie it 3,79
MMOTO H. Motoniveladora, s siravaiiisaimiismaiesisi G 23,73
MRETRO H. RetroeSCaVAUONE. ....vevieceeeeeeeieeiinaeeessnnssrnee e eeeesinsneesans 30,96
MSIERRAD H. SorTa B IBO0. i snsnisrnisriesueieiion ot sisamadinsissssioessBysosnrssns 6,88
MVIBRO H. Compact. vibrador autopropulsado..............occciiiniin 20,64
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PREZOS DESCOMPOSTOS
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CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Ref.:0VV5A02

Cadigo Cantidade Ud Descripcién Prezo€  Subtotal € Importe €
CAPITULO V2 PRESUPOSTO
DEMOLP M2 Demolicion pavimento existente
Demolicién pavimento existente e preparacion superficie para recibi-lo novo
pavimento, incluso nivelacion e compactacién, retirada de sobrantes a vertedoiro,
completamente rematada.
OE 0,0018 H. Encargado de obra. 14,92 0,03
001 0,0369 H. Oficial 1°. 13,42 0,50
OPO 0,1319 H. Peodn Ordinario. 12,51 1,65
MCOMP 0,0277 H. Compresor movil. 13,76 0,38
MDUMPER  0,0092 H. Camioén dumper 15 Tm. 26,15 0,24
MMOTO 0,0018 H. Motoniveladora. 23,73 0,04
MRETRO 0,0046 H. Retroescavadora. 30,96 0,14
MCIST 0,0018 H. Camién cisterna. 22,01 0,04
MSIERRAD  0,0092 H. Serra de disco. 6,88 0,06
MVIBRO 0,0046 H. Compact. vibrador autopropulsado 20,64 0,09
PVER 0,0100 M3 Canon de vertedoiro 0,29 0,00
Man de obra..........cooveeviiiiiiciieeiinein, 217
Maquinaria .........coeccceiniieiicciiiiinee e 1,00
Materiais ......ccoeieeveeeieieeer i 0,00
Suma da partida ..o 3,17
Costes indirectos............... 6,00%| 0,19
TOTAL PARTIDA ....cooeevcerieinnennccnnennnend 3,36
EXZS Ml Escavacion en zanxa.
Escavacién en zanxa en todo tipo de terreo para colocacion de tubo, con
transporte de sobrantes a vertedoiro, incluso p.p. de corte de firme existente e p.p.
de esteamento con elementos de blindaxe s/planos para profundidades superiores
a 2m. recheo e compactacion, totalmente rematado e reposicion de servicios
afectados.
OE 0,0012 H. Encargado de obra. 14,92 0,02
001 0,0795 H. Oficial 12. 13,42 1,07
OPO 0,1187 H. Pedn Ordinario. 12,51 1,48
MCOMP 0,0012 H. Compresor movil. 13,76 0,02
MRETRO 0,0297 H. Retroescavadora. 30,96 0,92
MSIERRAD  0,0356 H. Serra de disco. 6,88 0,24
MMARTILLO 0,0237 H. Martelo rompedor. 3,79 0,09
MVIBRO 0,0237 H. Compact. vibrador autopropulsado 20,64 0,49
MC12 0,0237 H. Camidn basculante 12 Tm. 20,64 0,49
PALQ 1,0000 PP Alquiler elementos de blindaxe. 2,69 2,69
PSA 1,0000 Ud Tubos e material para reposicion 0,33 0,33
PVER 0,4000 M3 Canon de vertedoiro 0,29 0,12
Man de obra.......cccoiviiiiiiine i 2,57
MaquInNaria ..........cooeeeeemecieeeeereeee s 2,25
MateniaiS .......ooovveveeiiiiiiiiieciiinen e 3,14
Suma da partida ... 7,96
Costes indirectos............... 6,00% 0,48
TOTAL PARTIDA.......ccccevirerneeniininae 8,44
i
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CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Ref:OVVSA02
Cadigo Cantidade Ud Descripcién Prezo€  Subtotal € Importe €
TPVC315SAN Ml Tubo PVC 315 mm. SN-4
Tubo de PVC de 315 mm. de diametro para saneamento ou recollida de pluviais,
unién por xunta elastica, segundo NORMA UNE-EN 1401-1, SERIE SN-4, incluso
p.p. de cobados, derivacions e pezas especiais, cama de area, colocada e
conexionada.
OE 0,0030 H. Encargado de obra. 14,92 0,04
001 0,1287 H. Oficial 12. 13,42 1,73
OPO 0,2244 H. Pe6n Ordinario. 12,51 2,81
PPVC315 1,0000 Mi  Tubo PVC 315 mm), a pe de obra. 21,58 21,58
PPS 1,0000 Ud Cébados, reduccions e pezas esp 0,34 0,34
PAPR 0,1000 M3 Arido para recheo. 5,17 0,52
Man de obra..........ooveveeveeeerieniiirissernsrreennd 4,58
Materiais ....ooeveeereeviiiiiciciicic 22,44
Suma da partida ... 27,02
Costes indirectos............... 6.,00% 1,62
TOTAL PARTIDA .....cooerririvmrennninencnnnnn 28,64
90-10-50A MI  Tubo polietileno 990,104. PE50A
Tubo de polietileno alta densidade (P.E.-100) UNE 53966 EX de 90 mm de
diametro exterior e 10 Atm. de presion (aro azul, espesor 5.4 mm), incluso p.p. de
elementos accesorios metalicos, cama de area, colocada e conexionada.
OE 0,0010 H. Encargado de obra. 14,92 0,01
001 0,0200 H. Oficial 13. 13,42 0,27
OPO 0,0200 H. Peén Ordinario. 12,51 0,25
PP901050 1,0000 Ml Tubo polietileno @90-10A PE-100 4,80 4,80
PACC90 1,0000 Ud Accesorios e pezas espec. Z90 0,34 0,34
PAPR 0,0300 M3 Arido para recheo. 517 0,16
Mande obra........c.ococieiiiiiiiiiiern i 0,63
MatEriais .....covneeiiiiiiiiiceeei e rirrssrrnen s e 5,30
Suma da partida ... 5,83
Costes indirectos............... 6,00% 0,35
TOTAL PARTIDA ......ocoierrrircnsnennninnn 6,18
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CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Ref::0VV5A02

Codigo Cantidade Ud Descripcion Prezo€  Subtotal € Importe €
SPOZOC Ud Pozo de rexistro en calzada.
Pozo de rexistro circular de 1,0 m. e profundidade variable, realizado en aros
prefabricados de formigon, incluso tapa e aro de fundicién ductil @600mm con
indicativo de uso, clase D 400 segundo Norma EN 124 con xunta de polietileno,
bloqueo automatico por apéndice elastico e articulacién, completamente rematado.
OE 0,0010 H. Encargado de obra. 14,92 0,01
001 1,0000 H. Oficial 12. 13,42 13,42
OPO 1,0000 H. Pedn Ordinario. 12,51 12,51
MRETRO 0,0200 H. Retroescavadora. 30,96 0,62
PTAPA400 1,0000 Ud Rexistro clase D400 119,68 119,68
PME 0,0050 M3 Madeira de encofrado. 94,60 0,47
PCV 0,2000 Kg Clavazén. 0,20 0,04
PARO 6,0000 Ud Aro de formigon. 10,98 65,88
PCONO 1,0000 Ud Cono de reduccion. 29,25 29,25
PATE 7,0000 Ud Pate. 0,64 4,48
PHM20 0,3900 M3 HM-20/P/20 de cemento Poriland, 62,90 24,53
Man de obra.......ooeeieiii e eaennens 25,94
Maquinaria.......c..cccccceenniiiiiiins sy 0,62
[ =) =] = 1 PRI 244,33
Suma da partida .......c.cooveeiieniesiiniian 270,89
Costes indirectos............... 6,00%) 16,25
TOTAL PARTIDA .......cocoeriirrrcercninerennens 287,14
VC90-10-16 Ud Vilvula de comporta 990 PN10/16
Valvula de comporta peche elastico con corpo de fundicion (GGG-50 DIN 1693),
P.N.10/16 Atm., accionada por volante, incluso p.p. de elementos accesorios, de
90 mm. de diametro, colocada e probada segundo Normas 1SO 5208.
OE 0,0010 H. Encargado de obra. 14,92 0,01
001 0,2000 H. Oficial 12. 13,42 2,68
OPO 0,2000 H. Pe6n Ordinario. 12,51 2,50
PBV054790 1,0000 Ud Val.comporta @90 PN 10/16A. 208,65 208,65
PVOL90 1,0000 Ud Volante e cadradillo para @90 21,51 21,51
PI-VC 1,0000 Ud Pezas especiais e accesorios. 4,31 4,31
Mandeobra.......ccccooviiieiiiiciciccicccc e 5,20
MALEIIAIS ..evveeeeeee e 234,47
SUMA da PArtida ..., | 239,66
Costes indirectos............... 6,00%; 14,38
TOTAL PARTIDA ... rieevecreemceeee e 254,04
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CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS
Ref:0VV5A02
Cadigo Cantidade Ud Descripcion Prezo€  Subtotal € Importe €
AAROS Ud Arqueta, alox.chaves.
Arqueta prefabricada de aneis de formigon para aloxamento de valvuleria de
@1000mm, altura 100mm e espesor 100mm, rexistrable, incluso tapa e aro de
fundicion ductil @600mm con indicativo de uso, clase D 400 segundo Norma EN
124 con xunta de polietileno, blogueo automatico por apéndice elastico e
articulacion, totalmente rematada.
OE 0,0100 H. Encargado de obra. 14,92 0,15
001 1,0000 H. Oficial 12. 13,42 13,42
OPO 3,1000 H. Peén Ordinario. 12,51 38,78
MRETRO 0,2500 H. Retroescavadora. 30,96 7,74
PAROS 3,0000 Ud Anel de formigén @1000 h=300mm 12,51 37,53
PCONGCH 1,0000 Ud Cono. 11,28 11,28
PTAPA400 1,0000 Ud Rexistro clase D400 119,68 119,68
PHM20 0,8500 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland, 62,90 53,47
PME 0,0200 M3 Madeira de encofrado. 94,60 1,89
PCLAVAZON 1,0000 Kg Clavazon. 0,22 0,22
Mande obra.........ccoocieeiviiciiniiiiiieaiecnnd 52,35
MaguUINGria ........ooceccmiiiniiieiienr s 7,74
Materiais .........ceveemmmmmmimeivrimririrrerineeeseanaes 22407
Suma da partida ..........cccceieiiinineiinininn, 284,16
Costes indirectos............... 6,00% 17,05
TOTAL PARTIDA. ........ccovevvmnmncansssssannans 301,21
CR Ml Gabia revestida
Gabia revestida de formigén, s/planos, incluso escavacion, totalmente rematada.
OE 0,0011 H. Encargado de obra. 14,92 0,02
001 0,2862 H. Oficial 12. 13,42 3,84
OPO 0,5381 H. Pedn Ordinario. 12,51 6,73
MRETRO 0,0458 H. Retroescavadora. 30,96 1,42
PME 0,0060 M3 Madeira de encofrado. 94,60 0,57
PCV 0,2000 Kg Clavazon. 0,20 0,04
PHM20 0,1800 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland, 62,90 11,32
Man de obra..........eveeeeeiiiieiceeniicrseesrnnnnd 10,59
Maquinaria ..........cceeeennnsreesieeiie s 1,42
Materiais .........ccoviieiiie i 11,83
Suma da partida ....... R ST 23,94
Costes indirectos............... 6,00% 1,44
TOTAL PARTIDA ......c.occocrinmniinnississasenned 25,38
ARSC M1 Reposicion salvacunetas existentes.
Sen descomposicion
TOTAL PARTIDA .......cociiieiiniiaressanensnd 38,00
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CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Ref:0VV5A02

Caédigo Cantidade Ud Descripcién Prezo€  Subtotal € Importe €
HORP M3 Formigon en pavimento
Formigén HM-20 en execucion de pavimento, incluso limpeza e preparacion base,
incluso p.p. de malla electrosoldada 15*15*4, e xuntas de dilatacion, maestreado,
regrado, vibrado e curado.
OE 0,0100 H. Encargado de obra. 14,92 0,15
001 1,4000 H. Oficial 12. 13,42 18,79
OPO 1,7250 H. Pedbn Ordinario. 12,51 21,58
MCH 0,0500 H. Camion formigoneira 4.500 I. 27,52 1,38
MAGUJA 1,2500 H. Vibrador agulla. 2,06 2,58
PME 0,0050 M3 Madeira de encofrado. 94,60 0,47
PCV 0,3000 Kg Clavazon. 0,20 0,06
PHM20 1,0000 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland, 62,90 62,90
PACERO 2,1000 Kg Aceiro. 0,69 1,45
PJUNTA 0,0250 Ml Xunta dilataciéon. 3,22 0,08
Mandeobra.......cccoovii 40,52
Maquinaria........cccoveeivcinenn i 3,95
Materiais aimimanmiabinbsiaaisms 64,96
Suma da partida ........cceeeereiiiiniiiieeiae 109,44
Costes indirectos............... 6,00%) 6,57
TOTAL PARTIDA ......ccocvenmmimnnninnnnniiansd 116,01
ALZ PA A Xustificar.
A xustificar en entronques a rede e imprevistos.
Sen descomposicion
TOTAL PARTIDA .......ccovnririrrnrensneenans 772,87
ZXR2 Ud Xestion residuos.
Xestion de residuos de construccion e demolicién.
Sen descomposicién
TOTAL PARTIDA ......ccoousmriniensnssnssnsassnnsd 246,82
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ANEXO N° 2
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE

1.-ANTECEDENTES (INNECESARIEDADE DE ESTUDIO DE SEGURIDADE E SAUDE).

Dado que non se cumpren ningun dos requisitos indicados no apartado 1) Artigo 4
do Real Decreto 1627/1997, de 24 de Outubro, tal como se xustifica na memoria, incluese
o presente Estudio Basico de Seguridade e Saude nas Obras de Construccion.

2.-OBXETO DO ESTUDIO.

Este Estudio Basico de Seguridade e Saude establece, perante a construccién desta
obra, as previsions respecto a prevencién de riscos de accidentes e enfermedades
profesionais, asi como os derivados dos traballos de reparacion, conservacion,
entretemento e mantemento, e as instalaciéns preceptivas de hixiene e benestar dos
traballadores.

Servira para dar unhas directrices basicas a empresa constructora para levar a cabo
as suas obrigaciéns no campo da prevencién de riscos profesionais, facilitando o seu
desenrolo, baixo o control da Direccion Facultativa, dacordo co Real Decreto 1627/1.997
de 24 de Outubro, polo que se implanta a obrigatoriedade da inclusién dun Estudio
Basico de Seguridade e Satide nos Proxectos de edificacion e Obras Publicas.

3.-CARACTERISTICAS DA OBRA.

3.1.-Descripcion das obras.

As obras a realizar encontranse totalmente detalladas na memoria do presente
Proxecto.

3.2.-Unidades constructivas que compoiien a obra.

. Canalizacion tuberias.

. Obra civil e obras de fabrica.
. Instalaciéns.

J Pavimentos.

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



ESTUDIO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE Paxina 2 de 5

4.-RISCOS.

4.1.-Riscos Profesionais.

-En canalizacién de tuberias.

. Atropelos por magquinaria e vehiculos.

. Caida 6 interior de zanxas € pPozos.

. Atrapamentos.

. Colisiéns e volcos.

. Caidas a distinto nivel.

. Desprendementos e desplome de terras.

. Golpes por proxecciéns de elementos e cascotes de demolicién.

. Interferencias con lifias eléctricas, telefonicas ou de gas e calquer outro
servicio.

. Po.

. Ruido.

. Golpes contra obxetos.

] Impacto por caida de obxetos.

. Feridas punzantes ou aplastamentos en pes € mans.

. Cortes con chapas ou rebarbas.

. Interferencias con tuberias de abastecemento e alumeado en servicio.

. Electrocucion por contacto con lifias de electricidade e alumeado.

. Explosion e incendio por contacto con conduccions de gas.

. Peches en zanxas.

. Salpicaduras de formigén en ollos.

. Danos nos ollos por soldadura.

J Erosiéns e contusiéons na manipulacién.

. Feridas por maquinas cortadoras.

-En obra civil, obras de fabrica e instalacions.

. Atropelos por maquinaria e vehiculos.

. Caidas en zanxas de cimentacion.

. Atrapamentos.

. Caidas a distinto nivel.

. Desprendementos.

. Interferencias con lifias eléctricas, telefénicas ou de gas e calquer outro
servicio.

. Po.

J Ruido.

] Golpes contra obxetos.

. Impacto por caida de obxetos.

. Feridas punzantes ou aplastamentos en pes € mans.

. Salpicaduras de formigén en ollos.

. Dermatoses por contacto co formigén e morteiro.

. Erosions e contusiéns en manipulacion.

. Feridas por maquinas cortadoras.

. Interferencia con tuberias de abastecemento en servicio.

. Peches en zanxas de cimentacion.
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-En pavimentos.

. Atropelos por maquinaria e vehiculos.

. Caidas en zanxas de cimentacion.

° Atrapamentos.

. Colisiéns e volcos.

. Caidas a distinto nivel.

. Desprendementos.

° Interferencias con lifias eléctricas, telefonicas ou de gas e calquer outro
servicio.

° Pé.

o Ruido.

o Golpes contra obxetos.

. Impacto por caida de obxetos.

" Feridas punzantes ou aplastamentos en pes € mans.

. Salpicaduras de formigén en ollos.

. Dermatoses por contacto co formigon e morteiro.

. Erosiéns e contusions en manipulacion.

° Feridas por maquinas cortadoras.

. Interferencia con tuberias de abastecemento en servicio.

e Por utilizacién de productos bituminosos en selados e /ou pavimentos.

. Salpicaduras de productos asfalticos.

. Inhalacion de gases procedentes de betuns e asfaltos.

. Peches en zanxas de cimentacion.

. Queimaduras.

-Riscos producidos por axentes atmosféricos.

-Riscos eléctricos.

-Riscos de incendio.

4.2.-Riscos de danos a terceiros.

Producidos polas obras a realizar, habera riscos derivados das mesmas,
fundamentalmente por circulaciéon de vehiculos.

Derivados da entrada e/ou saida de vehiculos e maquinaria nas zonas proximas
a obra.

Derivados da presencia de persoal alleo 4 obra, sen respetar a limitacion de
accesos.

Danos as instalacions de electricidade, telefonia, rede de gas, rede de auga, rede
de alcantarillado ou calquera outra instalacion de titularidade publica ou privada.
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5.-PREVENCION DE RISCOS PROFESIONAIS.

5.1.-Protecciéns individuais.

-Cascos: para todas as personas que participan na obra, incluidos visitantes.
-Luvas de uso xeral.

-Luvas de goma.

-Luvas dieléctricas.

-Botas de auga.

-Botas de seguridade de lona.

-Botas de seguridade de coiro.

-Botas dieléctricas.

_Monos ou buzos: teranse en conta as reposiciéns 6 longo da obra, segun o
Convenio Colectivo Provincial.

-Traxes de auga.

-Gafas contra impactos e antipo.

-Mascarillas antip6.

-Protectores auditivos.

-Polainas de soldador.

-Manguinos de soldador.

-Mandiles de soldador.

_Cinturéns de seguridade de suxeiccién para traballos en altura.

-Cinturén antivibratorio.

-Chalecos refrectantes para posibles traballos nocturnos.

5.2.-Proteccions colectivas.

-Porticos protectores de liflas eléctricas.

-Valados de limitacién e proteccién.

-Sinais de trafico.

-Sinais de seguridade.

-Cinta de balizamento.

-Topes de desprazamento de vehiculos para evitar caidas a zanxas.
-Xaléns de sinalizacion.

-Tubos de suxeiccién do cinturén de seguridade.

_Balizamento luminoso para traballos nocturnos ou con ocupacion de calzada.
-Extintores.

-Redes anticaidas.

5.3.-Formacién.

Todo o persoal debe recibir, 6 ingresar na obra, unha exposicién dos métodos de
traballo e dos riscos que estes puideran entrafar, xuntamente coas medidas de
seguridade que deberéa empregar.

Elexindo 6 personal mais cualificado, impartiranse cursifios de socorrismo €
primeiros auxilios, de forma que todos os taxos dispofian dalgun socorrista.

En todo caso, as responsabilidades dos coordinadores, da direcciéon facultativa e do
promotor non eximira das suas responsabilidades ds contratistas e subcontratistas.
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5.4.-Medicifia preventiva e primeiros auxilios.

-Botiquins.

Disporase dun botiquin contendo o material especificado na Ordeanza de Seguridade
e Saude nas Obras de Construccion.

-Asistencia a accidentados.

Deberase informar na obra do emprazamento dos diferentes Centros Médicos
(Servicios propios, Mutuas Patronais, Mutualidades Laborais, Ambulatorios, etc.) onde
debe trasladarse 6s accidentados para o seu mais rapido e efectivo tratamento.

E convinte dispofier na obra, e en sitio visible, dunha lista cos teléfonos e direccions
dos Centros asignados para urxencias, ambulancias, taxis, etc., para garantir un rapido

transporte dos posibles accidentados 6s Centros de asistencia.

-Reconiecemento Médico.

Todo o persoal que empece a traballar na obra, debera pasar un recofiecemento
meédico previo 6 traballo, e que sera repetido no periodo dun ano.

Analizarase a auga destinada 6 consumo dos traballadores para garantir a sua
potabilidade, se non provén da rede de abastecemento da poboacion.

6.-PREVENCION DE RISCOS DE DANOS A TERCEIROS.

Sinalizarase, dacordo coa normativa vixente, o enlace coas estradas e camifos,
tomandose as axeitadas medidas de seguridade que cada caso require.

Sinalizaranse os accesos naturais & obra, prohibindose o paso a toda persona allea a
mesma colocandose no seu caso os peches necesarios.

No que se refire a riscos de voladura de rocha, tomaranse as medidas preventivas
necesarias para que tales voladuras no produzan danos en personas ou bens proéoximos
(cortes de trafico na estrada existente, proteccions mallas, persoal de aviso, limpeza
mecanizada inmediatamente despois de cada voladura, etc.).

O ENXENEIRO DE CAMINOS

Asdo: Ju . Rojo Martinez
Col. n°: 3.871
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ESTUDIO XEOTECNICO

1.-SITUACION, CARTOGRAFIA E OBXETO DO ESTUDIO.

A cartografia empregada, dende o punto de vista topogréafico é a correspondente a
Cartografia Militar de Espafia, escala 1:50000. Para o estudio xeotécnico, tomouse como
base o mapa xeoloxico editado polo Instituto Xeoloxico e Mineiro de Espana.

O obxeto deste estudio, consiste en aportar informacién xeotécnica para o proxecto
que se redacta.

2-XEOLOXIA E XEOTECNIA.

O presente estudio realizase para adquirir informacién xeoléxica que axude a
realizacién das obras que se detallan no proxecto. En base a este estudio e 4 cartografia
antes mencionada, chegouse a unha serie de conclusions que a continuacion se redactan
e que fan referencia a tipos de terreo, taludes en desmonte € terraplén...

As tuberias asentaranse sobre un terreo 6 que previamente se lle terd eliminado a
capa de terra vexetal que serd acopiada para reposicions posteriores (o espesor desta capa
detallase no presente proxecto).

A continuacién é necesaria unha compactacién do terreo ali onde se situe a tuberia.
Dita compactacién realizarase cos medios mecéanicos que se especifiquen no proxecto.

En canto os taludes das zanxas, seran, en xeral, e sempre que estudios posteriores
en obra non mostren outras necesidades de 1:7.

Recomendase, sen prexuizo do anteriormente descrito, que en zoas puntuais, onde se

poida prever a aparicién dalgin tipo de problema relacionado coa xeoloxia, se realicen
estudios posteriores en maior profundidade.
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IDENTIFICACION E VALORACION DE ASPECTOS
MEDIOAMBIENTAIS E RECOMENDACIONS PARA
MINIMIZACION DOS IMPACTOS ASOCIADOS

1.-INTRODUCCION.
O obxectivo do presente anexo € a identificacion e valoracién de aspectos
medioambientais e resumir unha serie de recomendaciéns que permitan 4s empresas do

sector da construccién unha mellora do seu comportamento medioambiental.

Coa aplicacién destas recomendacions practicas pretendese conseguir:

° Racionalizacién dende o punto de vista medioambientais na merca de
materias primas.

J Reduccién de consumos enerxéticos e de auga.

. Previr a xeracién de residuos.

. Diminucién dos residuos xerados.

. Controlar a contaminacién atmosférica, actistica e os verquidos.

. Sensibilizacion medioambiental.

2.-IDENTIFICACION DE ASPECTOS.

O proceso de identificacién de aspectos ten por obxecto xerar un grupo de indicadores
que permitan determinar o grupo de elementos ambientais que poidan resultar
significativamente afectados pola execucién das obras.

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



IDENTIFICACION E VALORACION DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTAIS Paxina 2 de 11

2.1 Impactos sobre o medio fisico.

2.1.1. Impactos sobre o solo.

Os principais efectos potenciais sobre o solo xerados polas obras produciranse
durante a fase de construccién, producindose alteraciéns sobre o substrato, entre
as que cabe destacar como principais:

. Movementos de terras, debidos & actuaciéon da maquinaria necesaria
para obra.

. Recubrimento e impermeabilizacion de superficies de solo, pola
colocacién no mesmo de materiais de obra ou das futuras instalacions.

. Os movementos de terras provocaran a aparicion de superficies

desprovistas de vexetacién que modificaran a evolucion edafica que
terian estes solos se contasen coa presenza da cuberta de terra vexetal.

. Isto provocara nas superficies afectadas cambios nos horizontes edaficos
debidos a4 mestura de terras dos distintos niveis e 4 perda do horizonte
superficial que é o mais rico en nutrintes.

. Controlar a contaminacién atmosférica, actstica e os verquidos.

. Sensibilizacion medioambiental.

2.1.2. Impacto sobre a auga.

Durante a fase de construccién, os efectos sobre a auga poden proceder de
verquidos accidentais da maquinaria de obra que poden afectar as augas tanto
superficiais como soterradas ou ben da impermeabilizacion de superficies que
poden danar as zonas de recarga de acuiferos.

2.1.3. Impactos sobre a atmosfera.

Dentro deste apartado, analizanse dous tipos de efectos sobre este elemento do
medio: a contaminacién actstica e a contaminacién atmosférica, xeradas ambas
como consecuencia das actividades que tefien lugar na zona de influencia das
obras durante as fases de construccion e funcionamento.

Contaminacioén acistica.

As obras produciran durante a fase de construcciéon un incremento no nivel de
ruidos propiciado pola circulacién de camiéns e todo tipo de magquinaria, que se
eliminaran unha vez rematadas as obras.

Contaminacién atmosférica.

Fase de Construccién. Nesta fase as alteraciéns poden ser debidas 6 aumento de
p6 no aire debido as labouras de escavacion, remocion de terras, etc. asi como a
emisién de gases de escape da maquinaria empregada.

Estes efectos teran un caracter puntual e temporal. O primeiro deles sera

minimizable mediante os correspondentes regos periddicos e o segundo deles
inapreciable no tempo e s6 temporal mentras duren as obras.
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2.1.4. Efectos sobre a biocenose.

Impactos sobre a vexetacion.

As actuaciéns que se levaran a cabo durante as fases de construccién e
explotacién, van orixinar un impacto sobre a vexetacion de duas formas:
destruccién directa e degradaciéon da vexetacion.

A destruccion directa acontecera durante o proceso de movimento de terras.

Outras acciéns do proxecto que tefien consecuencias similares a anteriormente
citada son o movimento de maquinaria pesada e os depositos e verquidos de
materiais. A destrucciéon da vexetacion producese en zonas concretas nos
arredores da area, podendo afectar a zonas mais extensas no caso de que non se
tefia coidado durante a fase de obras. Nestas zonas ¢é dificil a colonizacion da
vexetacién a causa da compactacién dos solos.

A magnitude do impacto depende das superficies ocupadas e do valor das
comunidades vexetais.

Impactos sobre a fauna.

Os principais impactos que un proxecto deste tipo orixina sobre a fauna son a
degradacion e eliminacién de habitats.

Sectores economicos.

Os efectos derivados da construccién e posterior posta en servicio da area sobre a
economia local son as seguintes:

. Aumento da capacidade de gasto debido o emprego de todo tipo xenerado
pola obra.
. Incremento dos contratos de subministro e servicio con empresas locais,

que produciran un aumento no volume de negocio de almacenistas,
maioristas, transportistas etc, particularmente durante a fase de
construccion.

. Aumento das inversléns indirectas.

2.1.5. Impactos sobre a paisaxe.

Calquer construccion implica, nun principio, un impacto negativo sobre a paisaxe
xa que o seu desefio introducira lifias que soen ser discordantes coas formas
onduladas do terreo. Ademais prodiicese un contraste croméatico co entorno pola
presencia de zoas nuas de vexetacion e pola cor das obras.

Rematadas as obras, o impacto decrecera como consecuencia da integracion

paisaxistica do conxunto das instalaciéns no entorno circundante e da ordeacion
ecoloxica proxectada.
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3.-VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTAIS.

Para a valoracién de aspectos ambientais tomaremos como base o procedimento P-05
"Identificacién e Avaliacion de Aspectos e Impactos Ambientais” e o0s criterios de
peligrosidade e Sensibilidade do medio definidos no mesmo, empregando a formula I=(P+S),
considerando potencialmente significativos aqueles onde I supere ou igualen o valor 18.

Asi procedese a anexar a valoracion da significatividade dos aspectos aplicables a
xestién do desefio en cuestion:

Criterios Significativo
Aspecto Medioambiental P s I SI/NON
Contamn.lacmn do solo. ' 5 5 20 SI
(mov.terras, préstamos e vertedoiro)
Contammaitcmn do solo. 5 5 10 NON
(formigonado)
Contamlna.clon do .s‘olo. 1 5 6 NON
(accesos e instalacions)
Verquidos a auga. _ 5 5 10 NON
(mov.terras e explanacion)
Verquidos & auga.
(transito de camions e magquinaria de S S 10 NON
obra)
Verquld?s a auga}. 1 5 6 NON
(accesos e instalacions)
Afecc1<?ns sobre CUrsos naturais 1 5 6 NON
(desvios, canalizacién cauces)
Em1s1on‘s ajtmosferlcas . 1 5 6 NON
(mov.terras, transito de magquinaria)
Emisions 'atmosfencas 1 5 6 NON
(formigonado)
Contamn:lac'mn acustlcg ' 1 5 6 NON
(mov.terras, transito de magquinaria)
Afeccions s?bre a vexetacion . 5 5 10 NON
(mov.terras, préstamos € vertedoiro)
Afeccmns’ sobre a fauna . 5 5 10 NON
(mov.terras, préstamos e vertedoiro)
Afeccidons -sobre a paisaxe : 15 5 20 SI
(mov.terras, préstamos e vertedoiro)
Afecciéns sobre a pal’saxe 5 5 10 NON
(estructuras e ponténs)
A.fecc1ons sobre a _pz?lsax.e 15 5 20 SI
(pistas, accesos adicionais)
Consumo ‘de _recursos naturais 5 5 10 NON
(sect. Econémicos; ocup. Espazo)
Consumo de materias primas 5 5 10 NON
Xeracion de residuos 15 5 20 SI
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4..RECOMENDACIONS.

4.1 Formacién.

A formacién do persoal da empresa nas boas practicas medioambientais € un piar
fundamental do sistema. Se o persoal non esta informado, formado e concienciado a
maioria das medidas adoptadas seran ineficaces a longo prazo.

4.2 Residuos.

O numero de envases baleiros reducirase mercando os materiais en recipientes de
gran tamafio, conseguindo desta maneira a reducion de acopios.

Por exemplo: Para os aditivos de morteiro e formigén realizados na propia obra
podese habilitar un contedor de dimensions Axeitadas que sera reenchido polo provedor
segundo as necesidades da obra.

Antes de adquirir materiais, poderase negociar cos provedores que acepten os
sobrantes e a devolucién dos envases e embalaxes, para a sua reutilizacion ou reciclado.

4.3 Mercas.

No custe dunha materia prima valoraranse os criterios ecoloxicos na sta xusta
medida. A igualdade de prezos e caracteristicas técnicas entre materiais que realizan unha
mesma funcién, optarase polos que consumen menos recursos naturais e enerxia ou son
menos agresivos co medio ambiente.

Sera prudente planificar as cantidades das mercas. Se estas son excesivas
favorécese a aparicion de materiais caducados ou obsoletos, que se converteran en
residuos.

Para a limpeza de equipos e maquinaria procuraranse os productos quimicos de
menor agresividade medioambiental. Ademais, os productos quimicos toxicos levan
implicita a xestion dos seus envases, qu€ son tamén residuos toxicos e/ou perigosos.

O persoal encargado das mercas debe coordinarse co resto da empresa. Deberase
procurar sempre mercar oS materiais en cantidades e en recipientes axeitados e
reutilizables ou, en todo caso, reciclables.

4.4 Equipos.

O igual que cos materiais, antes da merca de novos equipos (maquinaria, equipos
eléctricos e mecanicos, etc.), terase en conta, os que, con similares prestacions, sexan mais
respetuosos co medio ambiente, no seu funcionamento normal, nos mantementos
preventivos e correctivos e na sua final retirada unha vez concluida a sta vida util.

4.5 Almacenamento.

Protexeranse as areas de almacenamento das inclemencias do tempo € as
temperaturas extremas. Provocan envellecemento prematuro no material almacenado,
xerando gran cantidade de residuos.
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No acceso as fincas utilizadas como zonas de almacenamento e acopio
procurarase utilizar a mesma rodada para entrar € sair.

Nos almacenamentos emprazaranse os contedores de forma que se facilite a sua
inspeccién completa. Asi simplificase a comprobacién do seu estado e rediicese o risco de
golpes ou derrubamentos, que poden xerar residuos e emisions.

Seguiranse estrictamente as instrucciéns dos provedores e fabricantes sobre o
almacenamento e manipulacién dos materiais subministrados, desta maneira evitaranse
posibles incidentes ou circunstancias que poderian deteriorar as materias primas.

Nos tanques de almacenamento serd recomendable instalar e comprobar
periédicamente os indicadores visuais de nivel e, na medida do posible, alarmas de reborde.

Debense establecer procedementos en materia de deteccién, contencién, actuacién
e saneamento de emerxencia ante posibles escapes de sustancias almacenadas.

Os sistemas de mesturado con dosificacién mecanica son moi convintes dende un

punto de vista medioambiental. Desta maneira reducese o emprego de materia prima na
preparacion de disolucions.

4.5.1. Xestion da terra vexetal afectada polas obras.

Para acadar unha axeitada restauracién e integraciéon paisaxistica das zonas
afectadas, resulta necesario adoptar unha serie de medidas encaminadas a
conservacion da capa de solo que vai ser retirada nestas zonas.

Desta forma, establecense as medidas que se han de seguir para a preservacion
das capas de solo retiradas nas distintas zonas, capas de solo que seran as mais
favorables para utilizar de novo na restauracion das superficies afectadas polos
seguintes motivos:

Substrato edafico propio das distintas zonas.

Existencia de factores ligados especificamente & produtividade propia da zona
(factores quimicos, fisicos e microbioloxicos).

A existencia de todos estes factores propios da zona propicia mais rapidamente a
restauracion do sistema edafico, posto que se adaptan particularmente as
condiciéns do lugar.

Non obstante, este material edafico require uns coidados para mantelo nunhas
condicions axeitadas, que permita a conservacion das suas calidades, de maneira
que se reutilice na restauracion das superficies afectadas en perfectas condiciéns.
As condiciéns de conservacion e mantemento do solo son as seguintes:

a) Na retirada da capa de terra vexetal (primeiros 15-20 cm de solo):
. Separar cada unha das capas identificadas (horizonte A e outros), para

que non se dilian as calidades das mais fértiles 6 mesturarse con outras
de peores caracteristicas.
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b)

No almacenamento da terra vexetal:

O almacenamento debe efectuarse con coidado, especialmente para evitar
o seu deterioro por compactacion e a desestructuracion do solo
(incluindo a morte dos microorganismos aerobios).

Manipular a terra cando estea seca, ou cando o contido de humidade
sexa menor do 75%.

A capa edéafica separarase e apilarase nos lugares indicados para €lo, en
monténs de altura non superior a 2 m. e cunha duracion do
almacenamento o menor posible para evitar a degradacion do recurso.

No caso de que este periodo superase os dous meses, engadirase mulch
para mellorar a estructura do solo e para manter as condicions de
oxixenacién e non apelmazamento do solo. En todo caso deberase
aportar cantidade suficiente para manter un 6% de materia organica
neste solo. Asimesmo, procederase 6 aboado € & plantacién de especies
pratenses (preferentemente fixadoras de nitréxeno) nunha dosis minima
de 50 Kg/Ha que permitan manter a estructura e composiciéon do solo.
Asimesmo, vixiarase que o contido de humidade sexa o axeitado e
suficiente para manter en b6 estado de conservacién esta terra,
realizando cando menos un rego por semana se esta transcorre sen
chuvias. En época estival incrementarase, de ser necesario, a frecuencia
de rego.

Engadirase o producto dos desbroces da vegetacion, para elo procederase
4 sua trituraciébn e mesturarase co solo extraido. Isto permitira a
incorporacién de sementes € materia organica 6 solo, facilitando a sua
conservacion.

En ningin caso esta terra vexetal podera mesturarse cos estériles
procedentes da excavacién o con calquer outro tipo de residuos ou
escombros e garantizarase o non deterioro por erosion hidrica ou
compactacién polo paso de maquinaria.

En relacién cos lugares de acopio, estes deberan te-las seguintes caracteristicas:

Zonas de minima pendente.

Zonas protexidas de riscos de deslizamento, de inundacién e de arrastres
por efecto da chuvia.

Zonas protexidas de areas de paso de magquinaria.

Zonas proximas 6s lugares nos que s€ reutilizara.

Concretamente, o solo retirado procedente da apertura de zanxas acopiarase a un
lado da zanxa, seguindo o trazado da mesma, en cordons lonxitudinais de altura
méaxima de 2 m. Estes cordéns interromperanse cada 1,5 m. (separacion entre
acopios) empregando o cazo dunha pala excavadora. A razon desta separacion € a
de non impedir a circulacién do aire € o de non interromper a libre circulaciéon da
auga de escorrentia nas distintas zonas. Asimesmo, procederase a separar de
maneira diferenciada as distintas capas do solo, polo que se deberan efectuar 2
cordéns lonxitudinais:

O primeiro, mais exterior & zanxa da conduccién: formado polos primeiros 20 cm.
de espesor, correspondentes & capa de terra vexetal ou coberteira.

O segundo, mais proximo & zanxa co resto do solo extraido da zanxa.
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4.6 Manipulacion de materiais.

As sustancias perigosas deben ser etiquetadas clara e correctamente para evitar
accidentes, erros e contaminaciéns. Tamén se controlara a orde da suia chegada, xa que
empregando sempre as mais antigas, reduciranse os residuos xerados por envellecemento
do material.

Os bidéns, tanques e recipientes empregados na obra deberan estar
herméticamente pechados. Podense producir fuxidas 6 solo por derrames, e & atmosfera por
evaporacion.

O maior risco de incidentes, derrames etc. correse nas operacions de carga e
descarga de materiais. Por elo, sera moi importante establecer practicas de seguridade e
procedementos escritos para a sua realizacién. Para estas labores poden aproveitarse os
documentos, plans e procedementos de seguridade e saude.

4.7 Produccion.,

Sempre que sexa posible, evitarase o uso de pinturas ou tintes baseados en
disolventes en favor doutros con base de auga. A sua fabricaciéon e depuracién pode
implicar o escape de disolventes.

Deberanse rexistrar as fuxidas e derrames e 0s seus correspondentes custes. Esta
practica daranos informacién sobre a orixe das fuxidas e os seus custes asociados co que s€
poden pofier en marcha medidas preventivas.

Resultara moi eficaz o uso de follas de instrucciéns para os equipos, consignando
as stas caracteristicas, funcionamento optimo e mantemento. Cada tarefa debe estar ben
definida e rexistrada. Deste modo indirectamente reducese a fabricacién de productos
agresivos co medio ambiente.

Os manuais e procedementos sobre seguridade e hixiene no traballo informan
sobre aspectos de gran interese, sobre posibles sucesos con implicacions medioambientais
e evitan accidentes laborais. Pédense establecer plans e procedementos que en combinacién
con estes prevefian tamén os incidentes de consecuencias medioambientais.

Nas relaciéns cos subcontratistas, en caso de existir, & recomendable levar un

control especifico da stia actuacion medioambiental, os seus permisos e licencias, os seus
procedementos, etc.

4.8 Mantemento e limpeza de equipos.

Deberanse estudiar os elementos quimicos que compofen 0s productos. O uso
innecesario de sustancias toxicas no mantemento de equipos € magquinaria aumentara a
xeracion de residuos perigosos.

Nas follas de instrucciéns dos equipos acostuma incluirse a frecuencia e método
de limpeza: presion de auga (alta ou baixa), tempo, frecuencia ou intervalos, se debe facerse
con difusores ou otro tipo de productos (deterxentes ou disolventes), onde e como
almacenar, verter ou xestionar os residuos resultantes, etc. A sistematizacion destes
procedementos de mantemento reduce fuxidas e derrames dos equipos mecanicos.
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Antes da sta limpeza ou retirada definitiva de servicio, os contedores baleiraranse
por completo. Desta forma reducirase a cantidade de productos de limpeza necesarios € a
xeracion de residuos.

Limpar un equipo inmediatamente despois do seu uso evita a formacién de
depositos endurecidos que implicaran grandes consumos de disolventes e auga. Unha
limpeza preliminar con medios mecanicos aforra mais auga e disolventes. Na medida do
posible, os equipos dedicaranse a un s6 proceso para evitar a necesidade de limpar entre
carga e carga.

Para a limpeza de equipos pode optarse por sistemas de aerosol ou spray fronte a
inmersién en recipientes. Esta alternativa reduce o volume de verquidos e residuos. Como
alternativa 6 uso de disolventes para limpar interiores de tubos pode optarse polo emprego
de tacos de plastico ou escuma, que se introducen mediante un gas propulsor inerte.

4.9 Limpeza xeral.

Se se conseguen reducir ou eliminar as causas de suciedade, evitase a necesidade
de desviar recursos ou esforzos extra as labouras de limpeza.

En xeral debe comprobarse que a cantidade de auga empregada na limpeza € a
axeitada.

Para evitar consumos innecesarios e contaminacion deberase empregar as
cantidades minimas recomendadas polo fabricante no emprego de productos de limpeza. O
ideal é que o método de limpeza tefia 0 menor numero posible de etapas, que se usen os
axentes menos perigosos para o entorno € que se Xere a minima cantidade de residuos €
emisions.

4.10 Consumo de auga.

Para reducir a auga empregada para limpeza, humidificacion de aridos ou
fabricacién de formigén é moi eficaz a dosificacion por aspersores ou difusores gobernados
por temporizadores.

Os contadores de auga por zonas de produccién axudara a identificar as de maior
consumo e fan mais eficaces as medidas que corrixen as perdas de auga nas instalacions.

As inspeccions da instalacion de fontaneria contribuiran a detectar fuxidas e, por
tanto, evitan elevados consumos por avarias.

4.11 Consumo de enerxia.

Cofiecendo os valores reais de consumo € posible establecer obxectivos de
reduccién no seu uso. Para tal fin deberase determinar o consumo de enerxia eléctrica por
zonas.

As lampadas fluorescentes consumen a quinta parte da enerxia que as de

incandescencia. E moi aconsellable instalar sistemas de alumeado por tubos fluorescentes
ou lampadas de sodio.
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Nas oficinas e despachos, que sexa necesario instalar na zona de obras, deberase
aproveitar 6 maximo a iluminacién natural, situando os postos de traballo preto dos
ventanais e asegurando a sQia limpeza para que deixen pasar a luz coa méaxima claridade.

A instalacién de baterias de condensadores para o control de reactiva € outra
medida eficaz que ademais reduce a factura mensual de enerxia eléctrica.

Fuxidas de vapor ou de aire comprimido das instalaciéons supofien perdas
considerables de enerxia. Revisaranse e manteranse periodicamente estes sistemas.

4.12 Verquidos contaminantes.

Derrames de aceites, lubricantes, productos de limpeza, augas resultantes do
lavado de maquinaria, etc. contaminan os cursos de auga, debendo controlarse o seu uso €
eliminacién axeitados.

Un verquido frecuente nas obras € o ocasionado polo lavado in situ dos camiéns
formigoneira trala descarga. Pode habilitarse unha zona de lavado de maquinaria de tal
maneira que a auga sexa recollida nos recipientes ou contedores onde se amasa o morteiro.
Asi evitarase que a auga chegue 6 alcantarillado e reutilizarase para 0 seu Uso no amasado
do morteiro.

As tuberias de augas negras e de verquidos deberan ser revisadas para evitar
contaminacions do solo.

4.13 Emisions atmosféricas.

As principais emisiéns atmosféricas a controlar nas obras son o pd no tratamento
de aridos, 6xidos de azufre, nitréxeno e carbono; posibles fuxidas de combustible; gases de
soldadura; etc. Un axeitado control contribuira a reducir a contaminacioén.

Unha férmula practica e sinxela é o rego frecuente (varias veces 6 dia) das zonas
de trasfega de maquinaria e camidns. Desta maneira reducirase a cantidade de po e, en

consecuencia, as molestias e queixas dos vecifios.

Este mesmo sistema se podera aplicar de maneira mais xeral nas fases iniciais
dunha obra. O movemento de terras é o principal xerador de p6 nas obras.

4.14 Ruido e Vibracions.

As medicions periddicas dos niveis de ruido nas obras, instalaciéns, etc. naquelas
ocasiéns en que os traballos a realizar poidan ocasionar niveis de ruido non aceptables.

Para minimizar as molestias 6s vecifios da obra, tenderase a realizar as
actividades mais ruidosas nas horas centrais do dia.

4.15 Residuos toxicos. Xestion.

O aceite usado é un residuo moi contaminante. A xestion destes a través de
empresas especializadas contribuira a reducir considerablemente a contaminacion.
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Os residuos que poden conter metais deben ser caracterizados para determinar o
seu nivel de toxicidade. Isto facilitara a sua correcta xestion.

A retirada controlada dos residuos perigosos a través dun transportista e xestor
autorizado asegurara que dita xestion realizase en condicions axeitadas.

4.16 Control e almacenamento de residuos.

Unha boa practica consistira en verificar os tipos de residuos que a empresa
produce e levar un rexistro que inclua tipos, cantidades, orixes, destino e custes asociados
0s mesmos.

Para reducir a produccién de residuos poderase estudar a posibilidade de
establecer programas de minimizacién por unidade de producto.

En moitas ocasiéns é posible o emprego dos subproductos orixinados na
actividade principal para outros traballos similares.

Por exemplo: Terras sobrantes de escavacion para recheo e aplanado doutras
zonas.

Antes que considerar os subproductos como chatarra ou residuos, convira
reprocesar os que non alcanzaron unha calidade 6ptima.

Os escombros son considerados como residuos inertes. Debera realizarse un
tratamento independente do que se da 6s residuos sélidos urbanos. Unha medida eficaz €
habilitar unha zona de acopio dos escombros. O aspecto da obra mellorara e a xestion
destes residuos simplificase considerablemente.

Nas instalaciéns é necesario realizar unha correcta segregacién dos residuos
(aceites, desbroces, envases e embalaxes, betume, restos de formigon e de pintura siliconas,
desfeitos de oficina, productos quimicos, chatarra, escombros, madeiras, etc.). Poderanse
obter beneficios da siia venta, para o cal é preciso separalos.

Para a segregacion de certo tipo de residuos deberanse acondicionar zonas. Nelas
poderan instalarse contedores tipo xaula, de facil transporte en camién, para almacenar e
segregar o papel cartén do plastico. Tamén € sinxelo instalar un contedor para os residuos
s6lidos urbanos.

Un bo etiquetado e o almacenamento correcto dos residuos manexados e
producidos evitaran contaminaciéns e accidentes Os traballadores.

4.17 Actualizaciéon lexislativa.

A empresa debera procurar cofiecer a lexislacion medioambiental que lle afecta,
asi como estar 6 corrente da nova normativa que 6 respecto se vaia aprobando e afecte a
sta actividade. Para isto podense manter contactos frecuentes e periédicos coa
administracién, confederaciéns empresariais e sectoriais, colexios profesionais ou empresas
especializadas no campo medioambiental.
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XESTION DE RESIDUOS

1.-ANTECEDENTES.

O presente estudio de Xestion de Residuos de Construciéon redactase dacordo co R.D.
105/2008 polo que se regulan a produccién e xestion de residuos de construccion e
demolicion.

O presente Estudio realiza unha estimacion dos residuos que se prevé que s€
produciran nos traballos directamente relacionados coa obra e habera de servir de base
para a redaccion do correspondente Plan de Xestion de Residuos por parte do construtor.

Na memoria do presente Proxecto quedan definidas as actuaciéns que se pretenden
realizar.

2.-ESTIMACION DE RESIDUOS A XERAR.

A estimacién de residuos a xerar figura na téboa existente ao final do presente
Estudio.

Tales residuos correspéndense cos derivados do proceso especifico da obra prevista
sen ter en conta outros residuos dos sistemas de envio, embalaxes de materiais, botes,
envoltorios, etc. Estes non se estudan por considerar que carecemos de informacién abonda
para facelo xa que dependera das condiciéns de compra e subministracion dos materiais
que se han de considerar no correspondente Plan de Residuos do construtor.

A estimacién codificouse dacordo 6 establecido na Orde MAM/304 /2002. Non se prevé
a xeraciéon de residuos perigosos como consecuencia do emprego de materiais de
construccién; non obstante, poderianse usar substancias perigosas como disolventes,
pinturas, etc; que deberan ser incorporadas 6 Plan de Xestion de Residuos cando se
cofiezan as condiciéns de subministracién e aplicacién de tales materiais.

3..MEDIDAS DE PREVENCION DE XERACION DE RESIDUOS.

A maior parte dos residuos que se xeran na obra son de natureza non perigosa. Para
este tipo de residuos non se prevé ningunha medida especifica de prevencion mais ala das
que implican un manexo coidadoso.

Con respecto as moderadas cantidades de residuos contaminantes ou perigosos,
trataranse con precaucién e preferiblemente retiraranse da obra a medida que se vaian
empregando. O Construtor encargarase de almacenar separadamente estes residuos ata a
sila entrega 6 "xestor de residuos” correspondente e, no seu caso, especificara nos contratos
a formalizar cos subcontratistas a obriga destes de retirar da obra todos os residuos
xerados pola sta actividade, asi como de responsabilizarse da sta xestién posterior.

Prevese asi mesmo, a instalacién dunha caseta de almacenaxe de produtos sobrantes

reutilizables, de modo que en ningtin caso poidan enviarse a vertedoiros sendén que se
proceda 6 seu aproveitamento posterior por parte do Construtor.
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4.-MEDIDAS PARA A SEPARACION DE RESIDUOS.

Mediante a separaciéon de residuos facilitase a sua reutilizacién, valorizacion e
eliminacién posterior. Baseandose no artigo 5.5 do RD 105/2008, os residuos deberan
separarse cando, de forma individualizada para cada unha das fracciéns, a cantidade
prevista de xeracion para o total da obra supere as seguintes cantidades:

Formigon 160,00 T
Ladrillos, tellas, ceramicos 80,00 T
Metais 4,00T
Madeira 2,00T
Vidro 2,00T
Plasticos 1,00 T
Papel e cartén 1,00 T

Prevense as seguintes medidas:
Para a separacion dos residuos perigosos que se xeren disporase dun colector axeitado
a situacion do cal variara 6 longo da traza por tratarse dunha obra lineal.

Contarase con todas as autorizaciéns que resulten necesarias para a xestion €
transporte dos residuos xerados nas obras, conforme & normativa que lle é de aplicacion.
Ademais o produtor, segundo indica o RD 105/2008 do 1 de febreiro, dispora da
documentacién que acredite que os residuos de construcion e demolicién producidos foron
xestionados, na obra ou entregados a unha instalaciéon de valorizacién o de eliminacion
autorizada.

Unha parte dos residuos xerados poderan reciclarse na propia obra, como € o caso do
terreo procedente da escavacion tanto de gabias coma de desmontes ou cimentaciéons, que
se pode empregar no recheo dos terrapléns e zanxas, mentres que os materiais como ferro e
aceiro poderan destinarse a valorizacion.

Os materiais que contefien amianto son residuos perigosos segundo a directiva
91/689/CEE do consello do 12 de Decembro de 1991 relativa a residuos perigosos € polo
tanto deberan eliminarse por medio dun xestor autorizado.

5.-ORGANIZACION DA OBRA.

As maquinas asentaranse en varios puntos dependendo do tramo no que estean a
traballar. Eses puntos non interferiran co trafico da estrada e a sua localizaciéon xerara o
minimo impacto ambiental, isto & non se localizaran cerca de canles de auga nin en zonas
con flora ou fauna protexida ou especialmente sensible.

Para os accesos as distintas trazas intentarase utilizar, na medida posible, camifnos xa
existentes de maneira que non sexan necesarios desmontes, terrapléns ou talas de arbores
para habilitalos.

Utilizaranse na medida posible, materiais reciclados e amigos do medio tratando de
cumprir un dos obxectivos fixados.

Para o balastro utilizarase a maxima porcentaxe posible de aridos procedentes de
plantas de reciclado de inertes, sempre que se comprobe mediante ensaios que cumpren as
prescriciéns minimas para 0 s€u uso €n firmes.
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Establecerase un punto limpo na obra, con colectores especificos para cada tipo de
residuo. Os colectores estaran debidamente identificados cos scus adhesivos
correspondentes.

En obra disporase dun manual de boas practicas ambientais, que estara a disposicion
de todo o persoal da obra. O persoal subcontratado sera informado a través dunha circular
ambiental.

6.-PRESCRICIONS TECNICAS.
Establécense as seguintes prescriciéns especificas no relativo & xestion de residuos:

» Prohibese o depésito en vertedoiro de residuos de construcciéon e demolicion
que non fosen sometidos a algunha operacion de tratamento previo.

« Ademais das obrigas previstas na normativa aplicable, a persoa fisica ou
xuridica que execute a obra estara obrigada a presentar a propiedade desta un
plan que reflicta como levara a cabo as obrigas que lle incumban en relacién cos
residuos de construccién e demolicion que se vaian producir na obra. O plan,
unha vez aprobado pola direccién facultativa e aceptado pola propiedade, pasara
a formar parte dos documentos contractuais da obra.

« O posuidor de residuos de construcion e demolicién, cando non proceda a
xestionalos por si mesmo, € sen prexuizo dos requirimentos do proxecto
aprobado, estara obrigado a entregalos a un xestor de residuos ou participar nun
acordo voluntario ou convenio de colaboracion para a sta xestion. Os residuos
de construccion e demolicién destinaranse preferentemente, e por esta orde, a
operaciéns de reutilizacién, reciclado ou a outras formas de valorizacion.

+ A entrega dos residuos de construccion e demolicién a un xestor por parte do
posuidor habera de constar en documento fideligno, no que figure, polo menos, a
identificacién do posuidor e do produtor, a obra de procedencia e, se € 0 caso, 0
numero de licencia da obra, a cantidade, expresada en toneladas ou en metro
cubicos, ou en ambas as duas unidades cando sexa posible, o tipo de residuos
entregados, codificados conforme & lista europea de residuos publicada por Orde
MAM/304/2002, de 8 de febreiro, ou norma que a substitua, e a identificacion
do xestor das operaciéns de destino.

« O posuidor dos residuos estara obrigado, mentres se atopen no seu poder, a
mantelos en condiciéns axeitadas de hixiene e seguridade, asi como a evitar a
mestura de fracciéns xa seleccionadas que impida ou dificulte a sua posterior
valorizacién ou eliminacion.

« Cando o xestor 6 que o posuidor entregue os residuos de construccion e
demolicién efectie unicamente operacions de recollida, almacenamento,
transferencia ou transporte, no documento de entrega debera figurar tamén o
xestor de valorizacién ou de eliminacién ulterior 6 que se destinaran os residuos.
En todo caso, a responsabilidade administrativa en relacién coa cesion dos
residuos de construcién e demolicién por parte dos posuidores aos xestores
rexerase polo establecido no artigo 10/1998, do 21 de abril.
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Establécense as seguintes prescripcién particulares en relacion 6 almacenamento, manexo,
separacion e almacenamento dos residuos xerados:

EVACUACION DE RCD ~ S:

e Para os derrubamentos: realizaranse actuaciéons previas tales como apeos,
apuntalamentos, estruturas auxiliares... para as partes ou elementos perigosos,
referidos tanto a propia obra coma aos edificios ou estruturas lindantes.

e Sinalizaranse as zonas de recollida de escombros.

« O conduto de evacuacion de escombros sera preferiblemente de material
plastico, perfectamente ancorado, debendo contar en cada plan dunha boca de
carga dotada de faldras.

« O final de conduto debera quedar sempre por debaixo da lifia de carga maxima
do colector.

« O contendor debera cubrirse sempre cunha lona ou plastico para evitar a
propagacion do po.

e Durante os traballos de carga de escombros prohibirase o acceso €
permanencia de operarios nas zonas de influencia das maéaquinas (pas
cargadoras, camiéns, etc...)

+ Nunca os escombros superaran os peches laterais do receptaculo (colector ou
caixa de camién), debendo cubrirse por unha lona ou toldo ou, no seu defecto,
regaranse para evitar propagacion do po no seu desprazamento cara a vertedoiro.

« Como norma xeral, procurarase actuar retirando os elementos contaminados
e/ou perigosos tan pronto como sexa posible, asi como os elementos a conservar
ou valiosos (ceramicos, mAarmores...)

+ Seguidamente actuarase desmontando aquelas partes accesibles das
instalacions, carpintarias e demais elementos que o permitan.

CARGA E TRANSPORTE
« Toda a maquinaria para o movemento e transporte de terras e entullos
(camién caixa abatible, pa cargadora, dumper, etc.), sera manexada por persoal
perfectamente adestrado e cualificado.
¢ Nunca se utilizard esta maquinaria por enriba das suas posibilidades.
Revisaranse e manteran de forma axeitada. Con condiciéns climatoléxicas

adversas extremarase a precaucion e limitarase a sua utilizacién e, en caso
necesario, prohibirase o seu uso

« Se existen lifias eléctricas eliminaranse ou protexeran para evitar entrar en
contacto con elas.

« Antes de iniciar unha manobra ou movemento imprevisto debera avisarse cun
sinal acustico.

+ Ningun operario debera permanecer na zona de accion das maquinas e da
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carga. Soamente os condutores de camion poderan permanecer no interior da
cabina se esta dispén de viseira de proteccion.

« Nunca se superara a carga maxima dos vehiculos nin os laterais de peche.

« A carga, en caso necesario, asegurarase para que non poida desprenderse
durante o transporte.

. Sinalizaranse as zonas de acceso, recorrido e vertido.
« O ascenso ou descenso das cabinas realizarase utilizando os chanzos de que
dispofien as maquinas. Estes manteranse limpos de barro, graxo ou outros
elementos que os fagan escorregadizos.
« No uso de pas cargadoras, ademais das medidas salientadas teranse en conta:
- O desprazamento efectuarase coa cuchar o mais baixa posible
- Non se transportaran nin izaran persoas mediante a culler.
- Ao finalizar o traballo a culler debe apoiarse no chan.

e No uso de dumper terase en conta:

- Estaran dotados de cabina antixiro ou, no seu defecto, de barra
antixiro. O condutor usara cinto de seguridade.

- Non se sobrecargara o forno de forma que impida a visibilidade
nin que a carga sobresaia lateralmente.

- Para transporte de masas, o forno tera un sinal de enchedura
maxima.

- Non se transportaran operarios de dumper, nin moito menos no
forno.

- En caso de fortes pendentes, o descenso darase marcha atras.

+ Organizarase o trafico o trafico determinando zonas de traballo e vias de
circulacion.

« Cando nas proximidades dunha escavacion existan tendidos eléctricos cos fios
nus deberase tomar algunha das seguintes medidas:

- Corte da corrente eléctrica
- Proteccién da zona mediante apantallados

- As maquinas e os vehiculos quedaran a unha distancia de
seguridade determinada en funcién da carga eléctrica.

« En caso de que a operacién de descarga sexa para a formacién de terrapléns,

serd necesario o auxilio dunha persoa experta para evitar que ao achegarse o
cami6n ao bordo do terraplén, este falle ou que o vehiculo poida envorcar. Por iso
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é conveniente a colocacién de topes, a unha distancia igual & altura do terraplén
e, como minimo, 2 m.

» Acoutarase a zona de accion de cada maquina no seu tallo. Cando sexa
marcha atras ou o condutor estea falto de visibilidade, estara auxiliado por outro
operario no exterior do vehiculo.

+ Na operacion de vertedura de materiais con camiéns, un auxiliar encargarase
de dirixir a manobra co obxecto de evitar atropelos a persoas € colisions con
outros vehiculos.

« Para transportes e terras situadas a niveis inferiores a cota 0, o ancho minimo
da rampla sera de 4,5 m, ensanchandose nas curvas, € 0s se€us pendentes non
seran maiores do 12% ou do 8%, segundo se trate de tramos rectos ou curvos
respectivamente. En calquera caso, terase en conta a manobrabilidade dos
vehiculos utilizados.

+ Os vehiculos de carga, antes de sair & via publica, contaran cun tramo
horizontal de terreo consistente, de lonxitude non menor a vez € media a
separacion entre eixes, nin inferior a 6 m.

« As ramplas para o movemento de camiéns e/ou maquinas conservaran o noiro
lateral que esixa o terreo.

s+ A carga, tanto manual coma mecénica, realizarase polos laterais do camién ou
pola parte traseira. Se se carga o camién por medios mecanicos, a pa non pasara
por enriba da cabina.

ALMACENAMENTO

e Non se acumularan terreos de escavaciéon xunto ao bordo do baleirado,
separandose deste unha distancia igual ou maior a duas veces a profundidade do
baleirado.

e Cando o terreo escavado poida transmitir enfermidades contaxiosas,
desinfectarase antes do seu transporte e non podera utilizarse, neste caso, como
terreo de préstamo, debendo o persoal que o manipula, estar equipado
axeitadamente.

« Os abastos de cada tipo de material formaranse e explotaran de forma que se
evite a sua segregacion e contaminacion, evitindose unha exposicion prolongada
do material & intemperie, formando os abastos sobre superficies non
contaminantes e evitando as mesturas de materiais de distintos tipos.

e Se se prevé a separacion de residuos de obra, eses almacenaranse, ata o seu
transporte a planta de valorizacién, en colectores axeitados, debidamente
protexidos e sinalizados.

« O responsable da obra adoptara as medidas necesarias para evitar o deposito
de residuos alleos & obra.

« O depésito temporal dos entullos, realizarase ben en sacos industriais iguais

ou inferiores a 1 m3, contadores metdalicos especificos coa situacion e
condicionado que establezan as ordenanzas municipais. O devandito depésito en
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abastos, tamén debera estar en lugares debidamente sinalizados e segregados do
resto de residuos.

« El deposito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plasticas, metales,
chatarra...) que se realice en contenedores o acopios, se debera senalizar y
segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

e Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su
visibiliad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material
reflectante de al menos 15 cm a lo largo de todo su perimetro.

« En los mismos debera figurar la siguiente informacién: Razon social, CIF,
teléfono del titular / envase y el numero de inscripcién en el registro de
transportistas de residuos de la comunidad auténoma en la que se desarrolle €l
proyecto.

« Esta informacién también debera quedar reflejada en los sacos industriales y
otros medios de contencién y almacenaje de residuos.

+ El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las
medidas necesarias para evitar el deposito de residuos ajenos a la misma. Los
contadores permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan
servicio.

« En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separaciéon de cada tipo de RCD.

« Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones
de licencia de obras...), especialmente si obligan a la separacion en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.

« En este tltimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una
evaluacién econémica de las condiciones en las que es viable esta operacion,
tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantes de
reciclaje o gestoras de RCD’s adecuados.

e La Direccién de Obra sera la responsable de tomar la ultima decisién y de su
justificacién antes las autoridades locales o autonémicas pertinentes.

7.-OPERACIONS DE REUTILIZACION, VALQRACI(‘)N OU ELIMINACION A QUE SE
DESTINARAN OS RESIDUOS QUE SE XERARAN NA OBRA.

O xestor autorizado de RCD pode orientar e aconsellar sobre os tipos de residuos e a
forma de xestion mais axeitada. Pode indicar se existen posibilidades de reciclaxe e
reutilizacion en orixe.

Explicitamente faise mencion 6 tratamento necesario na xestion dos firmes demolidos
e fresados que deberan garantir mediante os procesos oportunos a separacion dos aridos
dos elementos derivados do petréleo (betume, regos...).

Segundo o anexo I da Orde MAM/304/2002 sobre residuos, consideranse as seguintes

operacions de conformidade coa Decision 96 /35/CE relativa 6s residuos. Na taboa indicase
se as acciéns consideradas se realizaran ou non na presente obra:
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Codigo Operacion SI NON
D ELIMINACION
D1 Depésito sobre o chan ou no seu interior.
D2 Tratamento en medio terrestre.
D3 Inxeccién en profundidade.
D4 Encaro superficial.
D5 Vertedura en lugares especialmente desenados.
D6 Vertedura no medio acuatica (salvo mar).
D7 Vertedura no mar.
D8 Tratamento biol6xico non especificado.
D9 Tratamento fisicoquimico non especificado.
D10 Incineracion en terra.
D11 Incineracién no mar.
D12 Deposito permanente.
D13 Combinacién ou mestura calquera D1 a D12.
D14 Reenvasado previo a calquera de D1 a D13.
D15 Almacenamento previo a calquera de D1 a D14.
R VALORIZACION
Utilizacién principal como combustible ou como outro
R1 medio de xerar enerxia.
R2 Recuperaciéon ou rexeneracion de disolventes.
R3 Reciclado ou recuperacion de substancias que non se
utilizan como disolventes.
R4 Reciclado ou recuperacion de metais e de compostos
metalicos.
R5 Reciclado ou recuperaciéon doutras materias inérganicas.
R6 Rexeneracion de acidos ou bases.
R7 Recuperacién de compofientes utilizados para reducir a
contaminacién.
RS Recuperaciéon de compoifientes procedentes de
catalizadores.
R9 Rexeneracion ou outro novo emprego de aceites. _
R10 Tratmpento de chans en beneficio de agricultura ou mellora |
ecoléxica.
Utilizacion de residuos obtidos a partir de calquera das
R11 7y
operacion R1 a R10.
R12 Intercambio de residuos para somentelos a calquera das
operacions R1 aR11.
Acumulacién de residuos para sometelos a calquera das
R13 -
operacions R1 a R12.

8.-TABOA DE RESIDUOS CONSIDERADOS.

Dadas as caracteristicas da obra proxectada, adxintase taboa de estimacion de
residuos susceptibles de ser xerados durante a sua execucion e que deberan ser
considerados, como minimo e tendo en conta o mencionado no punto 2, no correspondente
Plan de Xestién de Residuos por parte do construtor.

Considerase que parte dos materiais da escavacion poderan ser empregados como
explanacién ou recheo e que o total dos firmes demolidos ou fresados non teran
aproveitamento na obra.
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RESIDUOS XERADOS

Cédigo Descripcidn t | m®
- 8 Residuos da fabricacion, formulacion, distribuci6n e utilizacion de revestimentos,

adhesivos, selantes e tintas de impresion.
08 01 11" Residuos de pintura e verniz que contefien disolventes orgénicos ou outras substancias perigosas. :
08 01 12 Residuos de pintura e verniz distintos dos especificados en 08 01 11.
08 04 09* llReéiduqs'de adhesivos e selantes que contefien disolventes organicos ou outras substancias

perigosas.
08 04 10 Residuos de adhesivos e selantes distintos dos especificados en 08 04 09.

151Rasiduos da envases, ahsorbentes, trapos _de limpeza, materiais de filtracion e roupas de

proteccion non especificados noutra categoria.
150101 Envases de papel e carton.
1501 02 Envases plastico.
1501 03 Envases de madeira.
15 01 04 Envases metalicos.
1501 07 Envases de vidro.
1502 02* Absorbentes, materiais de filtracion, trapos de limpeza e roupas protectoras.

17 Residuos da construcion e demolicién (incluida a terra escavada das zonas contaminadas)

17 01 01 Formigén. T e S e
17 01 02 Ladrillos. X
17 01 03 Texas e materiais ceramicos. !
17 01 08* Mesturas ou fraf:ci()ns separadas de formigén, ladrillos, tellas e materiais ceramicos que contefien | 0

subslancias perigosas.
17 02 01 {Madeira.
17 02 02 Vidro.
17 02 03 Plastico.
17 02 04~ Vidro, plastico e madeira que contefien substancias perigosas ou estan contaminados por elas.
17 03 01* Mesturas bituminosas que contefien alcatran de hulla.
17 03 02 Mesturas bituminosas distintas das especificadas en 17 03 01.
17 03 03" Alcatran de hulla e produtos alcatranados.
17 04 01 Cobre, bronce, latén,
17 04 02 Aluminio.
17 04 03 Chumbo.
17 04 04 Cinc.
17 04 05 Ferro e aceiro.
17 04 06 Estaiio.
17 04 07 Metais mesturados.
17 04 09* Residuos metalicos contaminados por substancias perigosas. A
17 04 10" Cables que contefien hidrocarburos, alcatran de hulla ou outras substancias perigosas.
17 04 11 Cables distintos dos especificados en 17 04 10.
17 05 03* Terra e pedras que contefien substancias perigosas.
17 05 04 Terra e pedras distintas das especificadas no codigo 17 05 03. )
17 06 01* Materiais de illamento que contefien amianto.
17 06 03* Outros materiais de illamento que consisten en, ou contefien, substancias perigosas. ;
17 06 04 Materiais de illamento distintos dos especificados en 17 06 01 e 17 06 03. i
17 06 05* Materiais de construcién gue contefien amianto (6).
17 08 01* Materiais a partir de xeso contaminado con substancias perigosas. Kk
117, 0802 Materiais a partir de xeso distintos dos especificados en 17 08 01. i
i1 17 09 f"l § IRQSIduos de construcion e demolicion contefien mercurio. 0,00
! Rasmuas de construcién e demolicién que contefien PCB (por exemplo selantes con PCB, T‘
170902 revesbmenws de chans a partir de resinas con PCB, acristalamentos dobres que contefien PCB, |

icondensadores que contefien PCB). :
. 17 09 bS’ Out-roé residuos de canstrucion e demolicion (incl-ﬁiags os residuos mesturados) que contefien vy '0". =

‘ Y¥TY . substancias perigosas. I

|17 09 04 E:%a;il;o;moegsgg.ados da construcién e a demolicion distintos dos especificados en 17 08 01, 17 : 'G’% E_Jl-ll 3
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9.-PRESUPOSTO E DESTINO DE RESIDUOS.

O custo do transporte e do correspondente canon de vertedoiro das unidades susceptibles de
xeracion de residuos atopanse incluidos na valoracién que de cada unha delas se realizou no
presuposto principal. Neste apartado s6 se considera o custo estimativo da xestién daqueles que
requiren un tratamento previo antes da stia eliminaci6n.

O presuposto destinado para a xestién de residuos asecende a cantidade de 246,82 € e
encontrase valorado como partida independente no orzamento do presente proxecto.

No valor proposto, incliese ademais a xestion daqueles residuos mnon considerados
explicitamente neste anexo e 0s que fai referencia o apartado 2.

Os residuos xerados deberan ser entregados a xestor autorizado, sendo viable o acordo para a

stia xestién con outras empresas a actividade das cales xera un maior volume de residuos e que estean
operativas actualmente nas proximidades.
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CAPITULO 1. DISPOSICIONS XERAIS

1.1- OBXECTO DO PREGO.

O presente PREGO DE CONDICIONS TECNICAS PARTICULARES, no sucesivo
PCTP, ten por obxecto fixa-las condiciéns técnicas e econdmicas que deben cumpri-los
materiais e as unidades de obra descritas nos documentos de que consta o presente
Proxecto.

1.2- DESCRIPCION DAS OBRAS.

As obras as que fai referencia este Prego encéntranse perfectamente descritas no
correspondente apartado da Memoria do presente Proxecto, polo que non se inclien de
novo 6 fin de evitar a redundancia na informacién.

1.3- ALCANCE.

En todolos artigos do presente PCTP entenderase que o seu contido rexe para as
materias que expresan os seus titulos, en canto non se opofian 6 establecido na lexislacion
vixente.

As unidades de obra que non se incluan ou sinalen especificamente neste PCTP,
executaranse de acordo co establecido nas normas e instrucciéns técnicas en vigor que
sexan aplicables a ditas unidades, co sancionado pola cume como regras de boa practica na
construccién e coas indicaciéns que, sobre o particular, sinale o Director de Obra.

Queda establecido que toda condicién estipulada nun capitulo é preceptiva en
tédolos demais.

1.4- DOCUMENTOS QUE DEFINEN A OBRA.

Os documentos que definen a obra e que tefien caracter contractual son o0s
seguintes:
Planos
PCTG e PCTP
Cadros de prezos
Polo termo de planos enténdese
a) Os planos do proxecto
b)  Os planos que oficialmente entregue o Director de Obra 6 Contratista.
c) As modificaciéns dos planos anteriores, polas circunstancias das obras.
d) Todolos debuxos, croquis que entregue o Director de Obra 6 Contratista para
unha mellor definicion das obras a executar.
e) Tédolos planos, debuxos, croquis e instruccions que, sendo subministrados
polo Contratista, sexan expresamente aprobados polo Director de Obra.
As obras construiranse, con estricta suxeicién 6s planos sen que o Contratista
poida introducir ningunha modificacién que non sexa previamente aprobada polo Director
de Obra.
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1.5- CONTRADICCIONS, OMISIONS E ERROS.

En caso de contradiccién entre os planos € o PCTP, prevalecera o disposto neste
altimo e ambos documentos prevaleceran sobre PCTG.

O mencionado no PCTP e omitido nos planos, ou viceversa habera de ser executado
como se estivese exposto en ambos documentos, sempre que, a Xuizo do Director de Obra,
deixe suficientemente definida a unidade de obra correspondente e esta tefla prezo no
proxecto.

As contradicciéns, omisions e erros que se advirtan nestes documentos polo
Director de Obra ou o Contratista, antes do comezo da obra, deberan reflectirse no acta de
Comprobacién do Replanteo coa stia posible solucidn.

As omisiéns nos planos e no PCTP ou as descriciéns erroneas dos detalles
constructivos de elementos indispensables para o bo funcionamento e aspecto das obras,
de acordo cos criterios expostos en ditos documentos e que, por uso e costume deban ser
realizados, no s6 non eximen 6 Contratista da obriga de executar estes detalles de obra
omitidos ou erroneamente descritos senén que, polo contrario, deberan ser executados
como se fosen completa e correctamente especificados nos planos e no PCTP.

1.6- DISPOSICIONS DE CARACTER XERAL E PARTICULAR.

A tenor do disposto no artigo 109 do Real Decreto 3046 /1977 de 6 de Outubro,
polo que se articula parcialmente a Lei 41/1975 de Bases do Estatuto de Réxime Local, os
contratos cuio obxecto directo sexa a execucién de obras a cargo de Entidades Locais,
rexeranse polas normas contidas no citado Decreto ¢ as suas disposicions regulamentarias
e, supletoriamente, pola Lei de Contratos das Administracions Publicas e as restantes
normas do Dereito Administrativo; en defecto deste ultimo, sexan de aplicacién as normas
do Dereito Privado.

En consecuencia seran de aplicacion as disposiciéns que, sen caracter limitativo,
sinalanse a continuacion:

01.- Texto Refundido das disposiciéns legais vixentes en materia de Réxime
Local.

02.- Regulamentacién das Corporacions Locais

03.- Regulamento de Servicios das Corporacions Locais

04.- Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico, Real Decreto
Lexislativo 3/2011 de 14 de Novembro.

05.- Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracions Publicas. Real
Decreto 1098/2001, de 12 de outubro.

06.- Prego de Clausulas Administrativas Xerais para a Contratacién de Obras
do Estado.

07.- Disposiciéns vixentes sobre proteccion a Industria Nacional, Seguridade e
Saude no Traballo, Traballo e Seguridade Social.

08.- Instruccién de Formigon estrutural EHE 08

09.- Prego de Prescricidons Técnicas Xerais para a recepciéon de cementos,
vixente.
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10.- Prego de Prescriciéns Técnicas Xerais para Obras de Estradas e Pontes da
Direccién Xeral de Estradas e Camifios Vecifiais PG-3/75.

11.- Prego de Prescriciéns Técnicas Xerais para tubo de Saneamento a
Poboaciéns de 15 de Setembro de 1986.

12.- Real Decreto 1627/1997 do 24 de Outubro relativo 6 Estudio de
Seguridade e Saude no Traballo.

13.- Normas Técnicas espafiolas e estranxeiras as que, explicitamente, se faga
referencia no articulado deste PCTP, no PCTG ou en calquera outro documento
de caracter contractual.

14.- Regulamento Electrotécnico para Baixa Tension aprobado por Decreto
842/2002 de 2 de agosto; as normas propias da empresa subministradora de
enerxia eléctrica ou as Normas de caracter Xeral Vixentes.

15.- Real Decreto 1138/1990, de 14 de setembro, polo que se aproba a
Reglamentacién Técnico-Sanitaria para o abastecemento € control de Calidade
das Augas Potables de Consumo Publico.

16.- Normas aplicables 6 tratamento de augas residuais urbanas. Directiva
91/271

Cando exista algunha diferencia, contradiccion ou incompatibilidade entre algiin
concepto sinalado expresamente neste PCTP e o mesmo concepto sinalado nalgunha ou
algunhas disposiciéns xerais relacionadas anteriormente, prevalecera o disposto naquel
salvo autorizacién expresa por escrito do Director da Obra.

CAPITULO 2. CONDICIONS QUE DEBEN CUMPRIR OS MATERIAIS

2.1- RECEPCION DE MATERIAIS.

Os materiais que formen parte integrante das unidades da obra definitiva , os que o
Contratista empregue nos medios auxiliares para a sua execucioén, asi coma os materiais
daquelas instalaciéns e obras auxiliares que total ou parcialmente haxan de formar parte
das obras obxecto do proxecto, tanto provisionais como definitivas, deberan cumpri-las
especificaciéns establecidas no PCTG e neste PCTP.

O Director de Obra definira, en conformidade coa normativa oficialmente vixente, as
caracteristicas daqueles materiais para os que non figuren especificaciéns correctas no
PCTG ou neste PCTP, de forma que poidan satisface-las condiciéns de funcionalidade e de
calidade da obra a executar establecidas no Contrato.

O Contratista notificara a4 Direccién, coa suficiente antelacién, a procedencia e
caracteristicas dos materiais que se propon utilizar, a fin de que o Director de Obra
determine a idoneidade.

A aceptacion das procedencias propostas sera requisito indispensable para que o
Contratista poida inicia-lo acopio ou utilizacion dos materiais da obra, sen perxuicio da
potestade do Director de Obra para comprobar en todo momento de manipulacion,
almacenamento ou acopio, que dita idoneidade mantense.

Calquera traballo que se realice con materiais de procedencia non autorizada
podera ser considerado como defectuoso.
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A calidade dos materiais que sexan almacenados ou acopiados debera ser
comprobada no momento do seu emprego para a execucion das obras, mediante probas €
ensaios correspondentes, sendo rexeitados os que nese momento non cumpran as
prescricidons establecidas.

Cando os materiais non fosen da calidade prescrita no PCTG ou neste PCTP, ou non
tivesen a preparacién en eles esixida , ou cando a falta de prescriciéons formais nos Pregos
recofiécese ou demostrase que non fosen adecuadas para o seu obxecto, o Director de Obra
dara orde 6 Contratista para que este, a stia custa, substitiaos por outros que cumpran as
prescriciéns ou que sexan idéneos para o obxecto a que se destinen.

Os materiais rexeitados, e os que sendo aceptados sufriron deterioro
posteriormente, deberan ser inmediatamente retirados da obra por conta do Contratista.

2.2- CONDICIONS PARA OS MATERIAIS.

En xeral as caracteristicas a cumprir son as descritas, ben directamente, ben por
referencia 6 Prego de Prescriciéns Técnicas Xerais para Tubos de Abastecemento de Auga,
de Saneamento de Poboaciéns e Normas de Aplicacion.

Na descricion de cada unidade de obra especificanse o tipo e caracteristicas
concretas que han de cumpri-los materiais que a componen, se ben como norma xeral
tomaranse as seguintes:

2.2.1- Cemento.
Atépanse definidos no vixente Prego de Prescricions Técnicas Xerais para a

Recepcién de Cementos e cumpriran todas e cada unha das caracteristicas nel esixidas.
Sera capaz de proporcionar ¢ morteiro ou formigon as condiciéns esixidas no
presente Prego, ou en calquera dos Xerais de aplicacién subsidiaria.
O fabricante enviara, se se lle solicita, copia dos resultados da anéalise e ensaios
correspondentes 4 produccién da xornada da que forme parte a partida servida, sen
perxuicio dos ensaios a que sexa sometido, a xuizo do Director.

2.2.2- Auga.
Poderan, en xeral, ser empregadas todalas augas sancionadas como aceptables pola

practica.
Deberan cumpri-las condiciéns determinadas no artigo 27 da Instruccion de
Formigén Estructural (EHE) e no 280 do PG-3.

2.2.3- Aridos.
Seran da natureza ou preparacién tal que permitan garanti-la adecuada resistencia

e durabilidade do formigén.

Poderan utilizarse areas e gravas de xacementos naturais, rochas machucadas ou
outro producto de emprego sancionado pola practica.

As condiciéns que han de cumprir aparecen detalladas no artigo 27 da EHE.

2.2.4- Aceiros.

Empregaranse barras corrugadas do tipo e caracteristicas definidas nos céalculos
das correspondentes unidades de obra.
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Os artigos 241 e 600 do PG-3 ¢ 38 da EHE describen as condicidons que deben
cumpri-las armaduras.

2.2.5- Bordos
Os bordo a empregar, seran prefabricados de formigon. Na sia execucién

empregarase formigons do tipo HM-20 ou superior, segundo o artigo 610 do PG-3,
fabricados como aridos procedentes de machucamento, de vinte centimetros de tamafio
maximo.

A forma e dimensiéns vefien perfectamente especificados na folla correspondente

dos planos.
A lonxitude minima é dun metro, cunha tolerancia transversal maxima de 10 mm.

2.2.6- Formigons.
Utilizaranse en cada elemento os tipos de formigon que se especifican nos

Presupostos Parciais, coa consistencia que indique en cada caso o Enxefieiro Director.
Sera de aplicacién o disposto na Instruccién EHE.

2.2.7- Baldosa hidraulica.
Empregaranse unicamente baldosa de primeira calidade.

A Direccion de Obra fixara o tipo, dimensiéns € cor a empregar.

2.2.8- Tubo de formigon.
Os tubos a empregar seran de diametros especificados nas Mediciéns e Cadro de

Prezos.
As condiciéns que han de cumprir vefien fixadas en artigo 5 do Prego de
Prescricions Técnicas Xerais para Tubos de Saneamento de Poboacions.

2.2.09- Tubo de plastico.
Os tubos de plastico cumpriran as prescriciéns indicadas nos apartados 2.22 €

2.23 do Prego de Prescriciéns Técnicas Xerais para tubos de abastecemento de auga.

A presién méaxima de traballo do tubo dara lugar 6 correspondente espesor,
segundo indicase nos cadros 8.4.7., a,b,c, do P.P.T.G. para tubos de abastecemento.

Os tubos clasificanse polo seu diametro exterior € a presion maxima de traballo, as
tolerancias admitidas proporcionan os valores méaximos en milimetros dos diametros
exteriores, segundo especificase nos cadros 8.4.7., a,b,c,.

Os tubos de PVC deberan corresponder as caracteristicas impostas polas normas
UNE 53.332.

Os tubos de Polietileno debera corresponder as caracteristicas impostas polas
normas UNE 53.131.

Os tubos estaran marcados indicando Marca de Calidade, selo de AENOR,
fabricante, material, diametro e espesor, serie, Norma UNE, e ano de fabricacion.

2.2.10- Tubo de fundicién.
A tubo de fundicién debera ser de fundicién gris con grafico nodular (fundicién

ddctil).

As caracteristicas viran definidas pola norma ISO 2531.

As marcas viran punzonadas indicando como minimo, fabricante, diadmetro
nominal, presiéon nominal (kg/cm?2.), e marca de identificacion de orde, idade ou serie.
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2.2.11- Valvuleria.
Seran de fundicién ductil, eixo de manobra forxado en frio de aceiro inoxidable,

totalmente estancas a presion de proba.

2.2.12- Xuntas.
As xuntas seran estancas a presién de proba, resistiran os esforzos mecanicos, €

non produciran alteraciéns apreciables no réxime hidraulico do tubo. O contratista esta
obrigado a presentar planos e detalles da xunta que se vai empregar de acordo as
condiciéns do proxecto.

2.2.13- Madeira para encofrado.
Tera que ser da forma e dimensions adecuadas para garanti-la sta resistencia e

cubri-lo posible risco de accidentes.
Terd que ser sana, desecada 6 aire, exenta de calquera defecto que prexudique a
sta solidez e resistencia, e cun estado de conservacion éptimo.

2.2.14- Outros materiais.
Calquera outro material non especificado no presente Prego, cumprira o

especificado nas Normas e Pregos que lle sexan de aplicacién. O seu emprego requirira a
autorizacién previa da Direccion de Obra.

CAPITULO 3. CONDICIONS QUE DEBEN CUMPRIR AS UNIDADES DE
OBRA BASICAS

3.1- EXCAVACION PARA COLOCACION DE TUBO.

O contratista notificara 6 Director das obras, coa suficiente antelacién, o comezo de
calquera escavacion, a fin de que este poida efectua-las mediciéns necesarias sobre o terreo
inalterado.

Efectuado o replanteo e autorizado o inicio das obras polo Enxefneiro Director,
procederase 6 comezo das mesmas ata chegar a profundidade sinalada nos Planos e obterse
unha superficie firme e limpa a nivel ou escalonada, segundo se ordene. Non obstante o
Director podera modificar tal profundidade se, a vista das condiciéns do terreo, estimao
necesario a fin de asegurar unha cimentacién satisfactoria.

Tamén estara obrigado o Contratista a4 escavacion de material inadecuado para a
cimentacion e a stia substitucién por material apropiado, sempre que o ordene o Director.

3.2- ZANXA PARA ALOXAMENTO DE TUBOS.
As conducciéns de auga potable situaranse en plano superior as de saneamento,
con distancias vertical e horizontal entre unha e outra non menor a un metro, medido entre

tanxentes, horizontais e verticais a cada tubo méais proximos entre si.
Se estas distancias non poden manterse deberan adoptarse precauciéns especiais.

ESTUDIO TECNICO GALLEGO 8. A.



PREGO DE CONDICIONS Péxina 10 de 40

Recoméndase que non transcorran mais de oito dias entre a escavacion da zanxa €
a colocacion do tubo.

No caso de terreos arxilosos, ou margosos de facil meteorizacion, se fose
absolutamente imprescindible con mais prazo a apertura das zanxas deberase deixar sen
escavar uns vinte (20 cm.) centimetros sobre a rasante da soleira para realiza-lo seu
rematado en prazo inferior 6 citado.

As zanxas poden abrirse a man ou mecanicamente, pero en calquera caso 0 seu
trazado debera ser correcto, perfectamente alifiadas en planta € coa rasante uniforme, salvo
que o tipo de xunta a empregar precise que se abran nichos. Estes nichos do fondo e das
paredes non deben efectuarse ata o momento de monta-los tubos e a medida que se
verifique esta operacioén, para asegura-la sua posicion e conservacion.

Escavarase ata a lifia da rasante sempre que o terreo sexa uniforme; se quedan 6
descuberto as pedras, cimentaciéns, rochas, etc., serd necesario escavar por debaixo da
rasante para efectuar un recheo posterior. Normalmente esta escavacién complementaria
tera de quince a trinta (15 a 30) centimetros de espesor. De ser preciso efectuar voaduras
para escavacions, en especial en poboaciéns, adoptaranse precauciéns para a proteccion de
persoas ou propiedades, sempre de acordo coa lexislacién vixente e as ordenanzas
municipais no seu caso.

O material procedente da escavacion se apilara o suficientemente afastado do borde
das zanxas para evita-lo desmoronamento destas, ou que o desprendemento do mesmo
poida pofier en perigo 0s traballadores. No caso de que as escavaciéns afecten a
pavimentos, os materiais que poidan ser usados na restauracién dos mesmos deberan ser
separados do material xeral da escavacion.

O recheo das escavaciéns complementarias realizadas por baixo da rasante se
regularizard deixando unha rasante uniforme. O recheo efectuarase preferentemente con
area solta, grava ou pedra machucada, sempre que o superior desta non exceda de dous (2)
centimetros. Evitarase o emprego de terras inadecuadas. Estes recheos se apisonaran
coidadosamente por tongadas e se regularizara a superficie. No caso de que o fondo da
zanxa se enche con area ou grava os nichos para as xuntas efectuaranse no recheo. Estes
recheos son distintos das camas de soporte dos tubos e o seu Unico fin é deixar unha
rasante uniforme.

3.3- APERTURA DE EXPLANACION EN SOBREANCHO.

Esta partida comprende tédalas labores necesarias para a preparacion da base
onde se executaran as beirarriias. Incliese na mesma o despexe € desbroce, retirada de
terra vexetal, escavacion e/ou terraplén; nivelacién e compactacién da superficie
preparada.

A forma de execucion rexerase polo especificado no PG-3 para cada unha das
unidades mencionadas.

3.4- TERRAPLENS E RECHEOS.

Inclile a preparacion da superficie de asento, a extensiéon e compactacion. Sera de
aplicacién o especificado nos artigos 330 e 332 do PG-3.
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3.5- ARMADURAS.

As armaduras executaranse axustandose 6s Planos. Esta operacion realizarase en
frio e a velocidade moderada, por medios mecanicos.

A EHE, fixa as dimensions que han de cumpri-los diametros interiores de dobrado.

As armaduras colocaranse limpas, exentas de 6xido non adherente, pintura, graxa
ou calquera outra sustancia prexudicial. Disporanse de acordo coas indicaciéns dos
Planos, suxeitas entre si e 0 encofrado, de maneira que non poidan experimentar
movementos durante o verquido e compactacién do formigén, e permitan a este envolvelas
sen deixar coqueiras.

A EHE fixa as distancias entre barras e distancias 6s parametros.

3.6- FORMIGONS.

Utilizaranse en cada elemento os tipos de formigén que se especifican nos
correspondentes Planos coa consistencia que indique en cada caso o Enxefieiro Director, se
ben como regra xeral empregarase formigon de consistencia plastica.

Sera de aplicaciéon o disposto na Instruccién EHE asi como no artigo 600 do PG-3.

Os materiais han de cumpri-lo especificado neste Prego para cada un deles, asi
como nos Pregos de caracter Xeral que lles sexan de aplicacion.

A dosificacién realizarase sempre por peso.

Non se poderd comeza-la posta en obra sen a aprobacion polo Director, da
correspondente férmula de traballo, onde se indicara granulometria, dosificacion e
consistencia.

Non se permitird en ningin caso a compactacién por apisonado, realizandose
sempre por vibracion.

O Enxefieiro Director aprobara o tipo de vibrador a empregar, fixando en cada caso
as condiciéns de emprego do formigon, para conseguir en funciéon daqueles.

As xuntas de dilatacion executaranse segundo o definido nos Planos
correspondentes. As xuntas de contraccién e formigonado definiranse de acordo co Plano
de obra e as condiciéns climatoléxicas, pero sempre con antelacién 6 formigonado, previa
aprobacién do Director.

O curado que se executarad con estricta suxeicion 6 determinado no artigo 6 10.12
do PG-3, terd unha duracion minima de sete (7) dias.

O control de calidade executarase segundo o previsto nas Instruccién Vixentes. Os
niveis de control de calidade indicanse nos Planos.

3.7- ENCOFRADOS.

Axustaranse 6 especificado no artigo 680 do PG-3.

Posuiran unha resistencia e rixidez suficiente para resistir sen asentos nin
deformacions prexudiciais as acciéns de calquera natureza que poidan producirse sobre
elas durante o proceso de construccién. Os encofrados seran o suficientemente estancos
para impedir perdas apreciables de leitada. Se son de madeira se humedeceran para evitar
que absorban e auga contida no formigon. As suas superficies interiores apareceran limpas
no momento do formigonado.

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



PREGO DE CONDICIONS Paxina 12 de 40

O emprego de técnicas especiais de encofrado, requirird expresa autorizacién do
Enxefieiro Director.

O desencofrado debera realizarse tan pronto como sexa posible, sen perigo para o
formigén. O Director & vista dos ensaios e tipos de formigén fixarda os prazos para cada
unidade.

Os arames e ancoraxes que se atopen fixados 6 formigén cortaranse 6 ras do
parametro.

3.8- BEIRARRUAS.

Os materiais cumpriran as caracteristicas especificadas nos apartados
correspondentes deste Prego.

No metro cadrado de beirarrua incliese o formigén de pavimento, a louseta, o
morteiro de asento, leitada e, en xeral, calquera operacién necesaria para a correcta
terminacion da unidade.

3.9- SUBBASES GRANULARES.

Definese como subbase granular a capa de material granular situada entre a base
do firme e a explanada.

3.9.1- Materiais
Os materiais seran aridos naturais, ou procedentes do machucamento e trituracién

de pedra de canteira ou grava natural ou materiais locais exentos de arxila marga e outras
materias estranas.

A curva granulométrica dos materiais estara comprendida dentro dos limites
resefiados no Cadro 500.1 do PG-3. O seu cribado polo cribo 0,080 UNE sera inferior 6 25%
en peso.

O coeficiente de desgaste, medido polo Ensaio dos “Angeles” sera inferior a
cincuenta (50).

O indice CBR sera superior a vinte (20).

O limite liquido sera inferior a seis (IP< 6).

Equivalente de area maior de vintecinco (EA>25).

3.9.2- Execucion das obras.
A subbase granular non se estendera ata que se comprobe que a superficie sobre a

que ha de asentarse ten a densidade debida e as rasantes indicadas nos Planos.

Os materiais estenderanse coas precauciéns necesarias para evita-la sta
segregacioén ou contaminacién en tongadas de espesor o suficientemente reducido para que,
cos medios dispoiiibles, obtéfiase en todo o espesor o grao de compactacion esixida.

Despois de estendida a tongada procederase se € preciso 4 sua humectacion.

A densidade minima a obter sera do noventa e cinco por cinto (95%) de a maxima
obtida no ensaio Proctor Modificado.

A compactacion efectuarase lonxitudinalmente, comezando polas beiras exteriores €
progresando cara o centro e solapandose en cada percorrido un ancho non inferior a un
tercio (1/3) do elemento compactado. A superficie rematada non deberéa rebasar & teérica en

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



PREGO DE CONDICIONS Paxina 13 de 40

ningin punto, sen definir dela en mais dun quinto (1/5) do espesor previsto nos Planos
para a subbase granular.

A superficie rematada non debera variar en mais de dez mm (10 mm) cando se
comprobe cunha regra de tres metros (3 m) tanto paralela como normalmente 6 eixo da
estrada.

As subbases granulares executaranse cando a temperatura ambiente a sombra
sexa superior 6s dous graos centigrados (2°C).

3.9.3- Control e criterios de aceptacién e rexeito
Control de materiais:

Seguindo as indicaciéns do Técnico-Director tomaranse mostras de material para
efectua-los seguintes ensaios:
Por cada 750 m3 ou fraccion:
1 Proctor modificado s/NLT 108
1 Granulométrico s/NLT-104
2 Equivalente de area s/NLT-104
Por cada 1.500 m3 de material ou fraccion
1 Limite de Atterberg s/NLT/105 e 106
Por cada 4.500 m3 de material ou fraccién:
1 CBR de laboratorio s/NLT-111
1 Desgaste dos “Angeles” s/NLT-149
Os resultados dos ensaios dos materiais, no seu lugar de procedencia ou de
emprego, seran sempre valores que cumpran as limitacions establecidas neste Artigo.

Control de compactacion:

Para o control da compactacién formaranse lotes de 2.500 m3 de tongada ou
fraccién, en cada un dos cales se realizaran 5 ensaios de densidade “in situ” polo método da
area S/NLT-109 e 5 ensaios de humidade S/NLT-102, distribuidos de forma aleatoria na
superficie definida como lote.

As densidades secas obtidas na capa compactada deberan ser iguais ou maiores
que as especificadas en cada un dos puntos ensaiados. Non obstante, dentro dunha
mostra, admitiranse resultados individuais de ata un dous por cinto (2%) menores que 0s
esixidos, sempre que a media aritmética do conxunto da mostra resulte igual ou maior que
o valor fixado no Prego.

Os resultados dos ensaios de determinacién de humidade teran caracter indicativo
e non constituiran por si sos base de aceptacién ou rexeito.

Se durante o proceso de compactacion aparecen brandéns localizados, corrixiranse
antes de que se inicie a toma de densidades.

A humidade o6ptima do ensaio Proctor modificado considerarase como dato
orientativo, debendo corrixirse en obra de acordo coa enerxia de compactacion do equipo de
apisonado utilizado e 4 vista dos resultados dos ensaios de humidade e densidade poderan
utilizarse métodos in situ, tales como os aparatos con is6topos radioactivos, picnémetros de
aire, botella con carburo de calcio, etc, sempre que mediante ensaios previos logrese
establecer unha correspondencia razoable, a xuizo do Director das obras, entre estes
métodos e os especificados no Prego.
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Penalizacions:

En caso de incumprimento das especificaciéns que afecten a unha determinada
parte da obra da subbase e sempre que a criterio do Director estes defectos non impliquen
perda significativa na funcionalidade e seguridade da obra ou parte da obra e non sexa
posible subsanarlos a posteriori, implicaranse penalizacions en forma de deduccién na
relacion valorada, de acordo coa seguinte féormula:

Pl = 0,04 x C x P (por defecto de compactacion)

Sendo:

Pl deduccién unitaria por penalizaciéon Euros/m3

P prezo unitario da subbase Euros/m3

C defecto na porcentaxe do grao de compactacioén en relacion co especificado.

Non se admitiran defectos de compactacién superiores 6 cinco por cento (C>5%).

3.10- BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL.

Zahorra artificial 6 unha mestura de aridos, total ou parcialmente machucados, na
que a granulometria do conxunto dos elementos que a componen ¢é do tipo continuo.

3.10.1- Materiais
Os materiais procederan do machucamento e trituracion de pedras de canteira ou

grava natural, en cuio caso, a fraccién retida polo cribo 5 UNE debera conter como minimo
un cincuenta por cento (50%) en peso de elementos machucados que presenten dous (2) ou
mais caras de fractura. O arido componerase de elementos limpos e sélidos, exentos de po,
suciedade, arxila e outras materias estrafias.

A curva granulométrica dos materiais estara comprendida dentro dun dos usos
resefiados a continuacion.

CRIBES UNE T1 T2 T3
50 100 - -
40 70-100 100 -
25 55-85 70-100 100
20 50-80 60-90 70-100
10 40-70 45-75 50-80
5 30-60 30-60 35-65
2 20-45 20-45 20-45
0,40 10-30 10-30 10-30
0,080 5-15 5-15 5-15

O coeficiente de desgaste medido polo ensaio dos “Angeles” serd inferior a trinta e
cinco (35). O equivalente de area serad superior a trinta (30) e o material serd non plastico.

3.10.2- Execucién das obras
Ser4 de aplicacion o dito para a subbase granular coas salvedades seguintes:

-A minima densidade a obter na compactacién serda do noventa e oito por cinto
(98%) e a maxima obtida no ensaio Préctor Modificado.
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3.10.3- Control e criterio de aceptacion e rexeito.
Control de materiais:
Seguindo as indicaciéns do Director, tomaranse mostras do material para efectua-

los seguintes ensaios:
. Por cada 750 m3 de material ou fraccion
1 Proctor modificado
2 Granulométrico
2 Equivalentes de area
- Por cada 1.500 m3 de material ou fraccion
1 Determinacién de limites de Atterberg
- Por cada 4.500 m3 ou fraccién:
1 CBR de laboratorio
1 Desgaste dos “Angeles”
2 Porcentaxes de elementos con dous ou mais caras fracturadas da fraccion
retida polo cribo 5 UNE.
Os resultados dos ensaios dos materiais no seu lugar de precedencia ou de emprego
seran sempre valores que cumpriran as limitaciéns establecidas no presente Prego

Control de compactacion:

Para o control da compactacién formaranse lotes de 2.500 m3 de tongada ou
fraccion, en cada un dos cales se realizaran 5 ensaios de densidade “in situ” polo método da
area S/NLT-109 e 5 ensaios de humidade S/ NLT-102 distribuidos de forma aleatoria na
superficie definida como lote.

As densidades secas obtidas na capa compactada deberan ser iguais ou maiores
que as especificadas en cada un dos puntos ensaiados. Non obstante, dentro dunha
mostra, admitiranse resultados individuais de ata un dous por cento (2%) menores que 0s
esixidos, sempre que a media aritmética do conxunto da mostra resulte igual ou maior que
o valor fixado no Prego.

Os resultados dos ensaios de determinacién de humidade teran caracter indicativo
e non constituiran por si sos base de aceptacion ou rexeito.

Se durante o proceso de compactacion aparecen brandéns localizados se corrixiran
antes de que se inicie a toma de densidades.

A humidade optima do ensaio Préctor Modificado considerarase como dato
orientativo, debendo corrixirse en obra de acordo coa enerxia de compactacion del equipo
de apisonado utilizado e 4 vista e os resultados dos ensaios de humidade-densidade.

Para a realizacién dos ensaios de humidade e densidade poderan utilizarse métodos
“in situ”, tales como os aparatos con isétopos radioactivos, picnémetros de aire botella con
carbono de calcio, etc., sempre que mediante ensaios previos logrese establecer unha
correspondencia razoable, a xuizo do Director de Obra, entre estes métodos e o0s
especificados nos Pregos.

Penalizacions.:
En caso de incumprimento das especificaciéns que afecten a unha determinada

parte da obra de balastro e sempre que, a criterio do Director, estes defectos non impliquen
perda significativa na funcionalidade e seguridade da obra e non sexa posible subsanarlos a
posteriori, a obra podera ser aceptada e aplicaranse penalizacions en forma de deducién na
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relacion valorada, de acordo coas seguintes féormulas que poderan ser modificadas ou
complementadas no PCTP:

Pl = 0,04 x C x P (por defecto de compactacion)

Sendo:

Pl deducién unitaria por penalizacién, Euros/m3

P Prezo da unidade balastro artificial, Euros/m3

C defecto en porcentaxe do grao de compactacién en relacién co especificado.

Non se admitiran defectos de compactaciéon superiores 6 cinco por cento (C>5%).

3.11- MACADAM.

Definese como macadam o material constituido por un conxunto de aridos de
granulometria discontinua, que se obtén estendendo e compactando un arido groso cuios
ocos se reenchen cun arido fino, chamado recebo.

2?.11.1- Materiais

Arido groso:

O arido groso procederd do machucamento € trituracién de pedra de canteira, ou
grava natural en cuio caso, debera conter, como minimo un setenta e cinco por cento (75%)
en peso, de elementos machucados que presenten dous (2) ou mais caras de fractura.

O arido compofierase de elementos limpos, sélidos e resistentes, exentos de po,
suciedade, arxila ou outras materias estranas.

A curva granulométrica estard comprendida dentro do huso seguinte:

Cribo UNE CERNIDO ponderal acumulado (%)

80 100

63 90-100
40 0-10

1 0-5

O coeficiente de desgaste medido polo ensaio dos “Angeles” sera inferior a trinta e
cinco (35).

Recebo:

O recebo a empregar en bases de macadam, sera en xeral unha area natural,
detritus de machucamento ou material local exento de materia organica.

A totalidade do recebo pasara polo cedazo 10 UNE. A fraccion cribada polo cribo S
UNE sera superior 6 85% en peso.

A fraccioén cribada polo cribo 80 UNE sera inferior 6 25% en peso

Sera non pléstico € o equivalente de area sera superior a 30.

3.11.2- Execucidon das obras
O arido groso estenderase en tongadas de espesor uniforme comprendida entre dez

(10) e vinte (20) cm.
A compactacion continuarase ata que o arido groso quede perfectamente trabado e
non se produzan corrementos, ondulacions ou desprazamentos do compactador.
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A extension do recebo realizarase de maneira gradual e uniforme en capas delgadas
que se compactaran e regaran con auga ata consegui-la siia inclusion entre o arido groso.

A superficie rematada non debera rebasar a tedrica en ningan punto nin variara en
mais de dez (10) mm cando se comprobe con regra de tres metros (3m) aplicada tanto
paralela como normalmente o eixo da estrada.

Executarase cando a temperatura ambiente & sombra sexa superior a duas graos
centigrados (2°C).

3.11.3- Control e criterios de aceptacion e rexeito
Control de materiais:
Seguindo as indicaciéns do Director de Obra, tomaranse mostras representativas do

material unha vez preparado (machucado, cribado, etc.) para efectua-los seguintes ensaios:
- Por cada 500 m3 de arido groso ou fraccién:
1 Granulométrico
1 Porcentaxe de elementos con dous ou mais caras de fractura
1 Limites de Atterberg
- Por cada 3000 m3 de recebo ou fraccion:
1 Desgaste dos “Angeles”
- Por cada 100 m3 de recebo ou fraccion:
1 Granulométrico
2 Equivalente de area

Control de compactacion.
Dentro da zona de obra a controlar realizarase un ensaio de carga con placa por

cada 1000 m?2 cun minimo de dous ensaios por zona de obra.

O médulo de deformacién obtido no segundo ciclo de carga serd como minimo de
E2=1200 Kg/cm2, cunha relacién entre modulos E2/El inferior a 2,2. Esta ultima
condicién non sera aplicable se o médulo E1 é superior 6 60% do esixido para E2.

Penalizacions:
En caso de incumprimento das especificacions que afecten a unha determinada

parte da obra de macadam e sempre que a criterio do Director estes defectos non impliquen
perda significativa da funcionalidade e seguridade da obra ou parte da mesma € non sexa
posible subsanalos a posteriori, a obra podera ser aceptada e aplicaranse penalizacions en
forma de deducién na relacién valorada, de acordo coa seguinte férmula::

P1=0,05xExP

Sendo:

P1 = deducién unitaria por penalizacién Euros/m2

P = prezo da unidade de macadam

E = defecto en porcentaxe do modulo de deformacion respecto do esixido no prego.
Non se admitiran defectos do médulo de deformacién superiores 6 dez por cinto (10%).

3.12- TRATAMENTOS SUPERFICIAIS.

Definese como simple tratamento superficial a aplicaciéon dun ligante bituminoso
sobre unha superficie seguida da extensién e apisonado dunha capa de arido.
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A aplicacién consecutiva de dous simples tratamentos superficiais, en xeral de
distintas caracteristicas, denominase dobre tratamento superficial.

A execucién do simple tratamento superficial incliie as operacions seguintes:

- Preparacion da superficie existente

- Aplicacion do ligante bituminoso

- Extensién e apisonado do arido

No caso de execuciéon dun dobre tratamento superficial realizaranse, ademais, as
seguintes:

- Segunda aplicacion do ligante bituminoso

- Segunda extensioén e apisonado do arido.

3.12.1- Materiais

Ligante bituminosos:

O ligante bituminoso a empregar sera unha emulsién asfaltica dos tipos ECRI,
ECR2 E ECR-3.

As emulsions asfalticas deberan presentar un aspecto homoxéneo e cumpriran as
esixencias que se sinalen nos cadros 213.1 € 213.2 do PG-3

Aridos:

Os aridos a empregar en tratamentos superficiais seran gravillas procedentes do
machucamento e trituracién de pedra de canteira ou gravas naturais, en cuio caso deberan
conter como minimo un setenta e cinco por cento (75%) en peso de elementos machucados
que presenten dous (2) ou mais caras fracturadas.

O arido compofierase de elementos limpos soélidos e resistentes exentos de po,
suciedade, arxila ou outras materias estranos.

Se o ligante que vaia empregarse € unha emulsion asfaltica e os aridos contefien po,
regaranse con auga en acopio ou sobre camioén, previamente a siia utilizacion.

No momento da sta extension, o arido non debera conter méis dun catro por cento
(4%) de auga libre.

Para o tratamento semiprofundo empregarase gravilla de tamanos comprendidos
entre dez (10) e vinte (20) milimetros, (5) e dez (10) milimetros para o superficial e entre (2) e
(5) milimetros para o de selado.

O coeficiente de desgaste medido polo ensaio dos “Angeles”, sera inferior a trinta
(30) en tratamentos superficiais e capas de base e a vintecinco (25) en capas intermedias ou
de rodaxe.

Os husos que definen a composicién granulométrica dos dous tipos de aridos a
empregar son os seguintes.

- Arido 20/10:
CRIBO UNE CERNIDO PONDERAL ACUMULADO %
1 100
1 90-100
12,5 10-40
1 0-1

0-5
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- Arido 10/5:
CRIBO UNE CERNIDO PONDERAL ACUMULADO %
12,5 100
10,0 90-100
6,3 10-40
5,0 0-15
2,5 0-5

e cumprirdn asimesmo a seguinte condicion:

TAMANO (M/M) ARIDO 20/10 ARIDO 10/5
Maximo 20 10
Medio 10 5
Minimo 15 S

O indice de laxas das distintas fracciéns, determinado segundo a Norma NLT-
354/74, sera inferior 6s limites indicados a continuacion:

FRACCION iNDICE DE LAXAS
40 a 25 mm Inferior a 40
25 a 20 mm Inferior a 35
20 a 12,5 mm Inferior a 35
12,5 a 10 mm Inferior a 35
10 a 6,3 mm Inferior a 35

A adhesividade cos ligantes bituminosos sera suficiente, a xuizo do Director de
Obra.

Estimarase que a adhesividade ¢ suficiente cando o porcentaxe ponderal do arido
totalmente envolvido, despois do ensaio de inmersién en auga segundo a Norma NLT-
166 /73, sexa superior 6 noventa e cinco por cinto (95%)

Se a adhesividade non é suficiente non se podera utiliza-lo arido, salvo que o
Director autoriceo estipulando as condiciéns da sua utilizaciéon, a adicién de activantes ou
a envolvida previa dos aridos cun ligante bituminosos de baixa viscosidade.

3.12.2- Execucion das obras
Unha vez compactado o firme procederase & realizacion dos regos.

Un tratamento semiprofundo dotarase de ligantes 4 Kg/m2 de emulsion e dezaito
litros de gravilla por m2 (18 1/m2).

O tratamento superficial realizarase cunha dotacién de emulsion de 2 kg/m2 e 12
litros de gravilla.

O tratamento de selado realizarase cunha dotacién de 5 litros de area 3/7.

A distribucién do arido efectuarase de maneira que se evite o contacto das rodas da
estendedora co ligante sen cubrir.

Os tratamentos superficiais realizaranse cando a temperatura ambiente &4 sombra
sexa superior a 10 graos centigrados (10°C) e non se prevexan precipitaciéns atmosféricas.
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3.12.3- Control e criterios de aceptacion e rexeito
Control de materiais:
O control dos materiais a empregar en tratamentos superficiais realizarase con

amano 6 seguinte procedemento:.

a) Aridos
Tomar mostras representativas do material unha vez clasificado, dacordo co criterio
do Director das obras para realiza-los seguintes ensaios.
_ Antes da iniciacién das obras e sempre que se sospeiten variacions no material:
- Por cada 100 m3 de material, ou fraccion:
1 Granulomeétrico
- Por cada 1.000 m3 de material ou fraccion:
1 Desgaste dos “Angeles”
1 Adhesividade
- Por cada 500 m3 de material, ou unha vez & semana S¢ S€ emprega Imenos
material e unicamente no caso de que proceda do machucamento de grava natural:
1 Porcentaxe de elementos con dous ou mais caras de fracturA.
b) Ligante
De cada partida enviada a obra esixirase o certificado de analise correspondente, €
tomaranse mostras representativas, de acordo co criterio do Director das obras, coas que se
realizaran ensaios de identificacion.

Control de dosificaciéon:

O control da dosificacién dos materiais que constitien a unidade de obra
realizarase segundo o seguinte procedemento:

- Prepararase un tramo de proba, do que se deducira por tanteos sucesivos a
dotacién de ligante e arido mais apropiada, dotacion patron, de acordo coas caracteristicas
do material a empregar, as condiciéns de obra e o criterio do Director das Obras.

- No tramo de proba comprobaranse as caracteristicas do equipo a utilizar,
especialmente a sta capacidade para aplica-la dotacion de ligante fixada & temperatura
prescrita, e a uniformidade de reparto, tanto transversal como lonxitudinalmente.

- Determinaranse a presién no indicador da bomba de impulsién do ligante e a
velocidade de marcha mais axeitadas, e como dato orientativo, o nimero de pasadas do
equipo de compactacion.

- Unha vez definidos estes datos, o procedemento de control no tallo limitarase a
efectuar pesadas do ligante bituminoso e aridos estendidos, asi como medicidns & superficie
sobre a cal se efectia a extension e en xeral vixia-la uniformidade e regularidade de dita

extension.

Interpretacion dos resultados:

A dotacién media de ligante resultante das mediciéns debera estar comprendida no
seguinte intervalo :

Dotacién patrén X 10 por 100

- A dotacién media de arido resultante das mediciéons debera ser igual ou maior
que a dotacion patréon

- O equipo de rego debera ser capaz de distribui-lo ligante con variacidéns, respecto
a media, non maiores do 15 por 100 transversalmente e do 10 por 100 lonxitudinalmente.

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A,



PREGO DE CONDICIONS Paxina 21 de 40

Control xeométrico:
Comprobarase con cinta a anchura do tratamento superficial cada 50 m. salvo

criterio do Director de Obra.

3.13- MESTURAS BITUMINOSAS EN FRIO
Definese como mestura bituminosa en frio a combinaciéon de aridos € un ligante

bituminoso, para realiza-la cal non € preciso quentar previamente os aridos. A mestura
estenderase e compactarase 4 temperatura ambiente.

3.13.1- Materiais
Ligantes bituminosos:

O ligante bituminoso a empregar en mesturas bituminosas en frio seran betumes
fluidificados tipo RC1, RC2 e RC3 ou emulsions asfalticas tipo EAM1, EAM2, EAL1, ECM1 e
ECLI.

Arido groso:

Definese como arido groso a fraccion do mesmo que queda retida no cribo 2,5 UNE

O arido groso procedera do machucamento e trituracion de pedra de canteira ou de
grava natural, en cuio caso o rexeito do cribo 5 UNE debera conter, como minimo, un
setenta e cinco por cinto (75%) en peso, de elementos machucados que presenten dous (2)
ou mais caras de fractura.

O arido componerase de elementos limpos, solidos e resistentes, de uniformidade
razoable, exentos de po, suciedade, arxila e outras materias estranas.

O coeficiente de calidade, medido polo ensaio dos “Angeles”, segundo a Norma NLT-
149/72, sera inferior a trinta (30) en capas intermedias e a vinte e cinco (25) en capas de
rodaxe.

O indice de laxas das distintas fracciéns, determinado segundo a Norma NLT-
354 /74, sera inferior 6s limites indicados a continuacion:

FRACCION INDICE DE LAXAS
40 a 25 mm inferior a 40

25 a 20 mm inferior a 35

20 a 12,5 mm inferior a 35
12,5 a 10 mm inferior a 35

10 a 6,3 mm inferior 35

Arido fino:

O arido fino tal ou como se define no PG-3 serd area natural, area procedente de
machucamento, ou unha mestura de ambos materiais exenta de po, suciedade, arxila ou
outras materias estranas.

As areas naturais estaran constituidas por particulas estables resistentes e de
textura superficial aspera.

As areas de machucamento obteranse de pedra que cumpra os requisitos fixados
para o arido groso.
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Filler:

O filler, tal e como se define no PG-3 procedera do machucamento dos aridos ou
sera de aportacién como produto comercial ou especialmente preparado para este fin
cumprira as condiciéns de Granulometria, Actividade e Plasticidade sinaladas no
mencionado PG-3.

A relacion ponderal minima entre os contidos de filler e betume da mestura sera de
1,25.

3.13.2- Execucion das obras
A mestura bituminosa sera en xeral, dun dos dous tipos sinalados anteriormente.

A posta en obra da mestura non debera iniciarse ata que se estudie e aprobe a sua
correspondente formula de traballo. Dita férmula sinalara:

A granulometria dos aridos combinados polos cedazos e cribes: 40, 25, 20, 1275,
10°5, 2°5, 0°63, 0°32, 0°16 € 008 UNE.

- O tanto por cento (%) en peso total da mestura de aridos de ligante bituminoso a
empregar.

- A temperatura minima da mestura ¢ iniciarse a compactacion

~ A temperatura minima da mestura 0 iniciarse a compactacion.

As tolerancias admisibles respecto da formula de traballo sera as que se sinalan no
PG-3.

Se a marcha das obras aconséllao, o Director podera corrixi-la formula de traballo,
con obxecto de mellora-la calidade da mestura bituminosa, xustificandoo debidamente,
mediante un novo estudio e os ensaios oportunos.

En canto a fabricacién, transporte, extension e compactaciéon da mestura, estarase
suxeito 6 disposto no PG-3.

As xuntas presentaran a mesma textura, densidade e acabado co resto da capa. As
xuntas entre pavimentos novos e vellos ou entre traballos realizados en dias sucesivos,
deberan coidarse especialmente a fin de asegura-la sua perfecta adherencia.

As xuntas transversais de capas superpostas quedaran a un minimo de cinco
metros (5) unha doutra e as lonxitudinais quedaréan a un minimo de quince centimetros
unha doutra.

A superficie rematada non deferird da tedrica en mais de dez milimetros (10mm)
nas capas de rodaxe, ou quince milimetros (15 mm) no resto das capas . A superficie
rematada non presentara irregularidades de mais de cinco (5 mm) nas capas de rodaxe ou
oito milimetros (8 mm) no resto das capas cando se comprobe cunha regra de tres metros (3
m) aplicada tanto paralela como con tendencia a diminuir ou produzanse precipitacions
atmosféricas.

3.14- MESTURAS BITUMINOSAS EN QUENTE.
Definese como mestura bituminosa en quente a combinaciéon de aridos e un

ligante bituminoso, para realiza-la € preciso quentar previamente os aridos e o ligante. A
mestura estenderase e compactarase a temperatura superior & do ambiente.
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3.14.1- Materiais
Ligantes bituminosos:

Os betumes a empregar nas mesturas asfalticas deberan presentar un aspecto
homoxéneo e estar exentos de auga de maneira que non formen escuma cando se quenten
a temperatura de emprego.

Os tipos de betume a empregar para as mesturas asfalticas en quente seran os
B(20/30), B (60/70) e B(80/100).

O contido de ligante con respecto 6 arido para a mestura tipo D-20 utilizada no
paquete de firme serad de 4,7 %.

Aridos:
Sera de aplicaciéon o indicado 6 respecto nos apartados 3.10.1.2, 3.10.1.3, e
3.10.1.4.

3.14.2- Execucion das obras.
A mestura bituminosa serd, en xeral, dun dos tipos da taboa 542-1 do PG-3.

O tamafio maximo do arido a empregar sera de doce (12 mm) para capas de menos
de catro (4) cm de vinte (20) mm para capas entre catro (4) e seis (6) cm e de (25) mm para
capas de mais de seis (6) cm de espesor unha vez compactada: A posta en obra da mestura
non debera iniciarse ata que se estudie e aprobe o stia correspondente formula de traballo.

Dita formula sinalara:

- A granulometria dos aridos combinados polos cedazos e cribes 40, 25, 20,
12°5, 10’5, 2°5, 063, 0°32, 0'16 € 0°08 UNE.

- O tanto por cento (%) en peso do total da mestura de aridos, de ligante
bituminoso a empregar.

-As temperaturas maximas e minimas de quentamento previo de aridos e
ligante.

-As temperaturas maxima e minima da mestura 6 sair do mesturador.

O contido de ligante nas mesturas abertas, tipo A debera fixarse & vista dos
materiais a empregar baseandose na experiencia obtida en casos analogos, ou por medio do
ensaio do equivalente centrifugo de Keroseno, segundo a norma NLT 169 /72.

As tolerancias admisibles respecto da formula de traballo seran as que se sinalan
no PG-3.

Se a marcha das obras aconséllao, o Director podera corrixi-la formula de traballo
con obxecto de mellora-la calidade da mestura bituminosa, xustificindoo debida con novo
estudio e os ensaios oportunos.

En canto a fabricacion, transporte, extension e compactaciéon da mestura estarase
suxeito 6 disposto no PG-3.

As xuntas presentardn a mesma textura, densidade e rematado que o resto da
capa.

As xuntas entre pavimentos novos e vellos ou entre traballos realizados en dias
sucesivos, deberan coidarse especialmente a fin de asegura-la stua perfecta adherencia.

A superficie rematada non presentara irregularidades de mais de cinco milimetros
(5 mm) nas capas de rodaxe, ou oito milimetros no resto das capas, cando se comprobe
cunha regra de tres metros (3 m) aplicada tanto paralela como normalmente 6 eixo da
zona pavimentada.
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En todo caso, a superficie da capa debera presentar unha textura uniforme, exenta
de segregacions e coa pendente adecuada.

A fabricacién e extensién de mesturas bituminosas en quente efectuarase cando as
condiciéns climatoloxicas sexan adecuadas. Salvo autorizacion expresa do Director, non se
permitira a posta en obra de mesturas bituminosas en quente, cando a temperatura
ambiente 4 sombra sexa inferior a cinco graos centigrados (50) con tendencia a diminuir,
ou produzanse precipitaciéns atmosféricas.

Con vento intenso, o Director das obras poderd aumenta-lo valor minimo antes
citado da temperatura ambiente, a vista dos resultados de compactacion obtidos.

3.14.3- Control e criterios de aceptacion e rexeito.
As materias obxecto de control nesta unidade de obra seran as seguintes:

-Materiais que a constitien

-Mezcla bituminosa

-Comprobacion da superficie de asento
-Extension

-Espesor da capa e compactaciéon
-Xeometria

Control de materiais:
Para comproba-lo cumprimento das especificaciéns contidas neste Artigo,

poderanse realizar antes da fabricacion da mestura os seguintes ensaios.
Arido groso e fino
- Desgaste dos “Angeles” S/NLT-149
- Adhesividade S/NLT-166 ou NLT-355
- Densidade relativa S/NLT-167
- Coeficiente de pulido acelerado S/NLT-174 e NLT-175
- Granulométrico S/NLT-150
- Indice de laxas S/NLT-354
- Porcentaxe de elementos con dous ou mais caras de fractura
- Inmersién-Comprension S/NLT-162
Filler
- Granulométrico
- Densidade aparente en tolueno
Ligante
De cada partida esixirase o certificado da analise correspondente. Poderase ademais
realiza-lo ensaio de Penetraciéon S/NLT-124

Control da mestura.
Sobre mostras tomadas aleatoriamente nos camiéns receptores da descarga da
planta realizaranse os seguintes ensaios por cada 1.000 T de mestura ou fraccion::

. Observacién do efecto do paso dun camién cargado sobre a superficie
. Repeticién dos ensaios de densidade establecidos polas Normas de Control
para a unidade correspondente a superficie de asento, nas zonas en que s¢
presuma descompensacion.
. Comprobaci6én da xeometria superficial, principalmente do perfil transversal
. Eliminaciéon dos depésitos de arrastres observados.
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No caso de que se efectiien ensaios, seran aplicados os mesmos criterios de
interpretacion esixidos 4 unidade que constitie a capa de asento.

Control da extension:

Utilizaranse os seguintes procedementos:

. Vixia-la temperatura ambiente

. Medi-la temperatura da mestura 4 chegada dos camions 6 tallo de estendido

. Comproba-las caracteristicas xeométricas da capa: espesor, anchura e pendente
transversal. A efectos de espesor terase en conta a diminucién do mesmo coa compactacion
para que o final alcanzado cumpra as especificacions.

. Vixia-la temperatura da mestura estendida para fixa-los tempos de entrada dos
elementos de compactacion.

En canto & temperatura ambiente cumpriranse as limitaciéns que neste sentido

fixanse no Prego.

A temperatura da mestura na descarga dos elementos de transporte non sera
inferior 6 minimo sinalado para a mesma na féormula de traballo.

As caracteristicas xeométricas axustaranse 0 especificado no Proxecto, coas
tolerancias que se fixan.

Control de espesor da capa estendida e compactacion:

Ten por obxecto comprobar que a capa de mestura ten o espesor sinalado no
Proxecto e a densidade especificada.

Por cada 1.000 T de mestura compactada extraeranse, aleatoriamente, catro (4)
testemurfias realizandose os seguintes ensaios:

. Determinacién da densidade do testemufia s/NLT-168

. Medida do espesor da capa
A media aritmética das 4 densidades determinadas no lote (1.000 T ou fraccion)

aplicaraselle a efectos de aceptardn ou rexeito, o método das medias mébiles, podendo
aceptarse densidades individuais de ata 2 puntos por debaixo do valor limite fixado no
Prego.

Control xeométrico.

Comprobaranse as cotas de replanteo do eixo con miras cada 10 m mais os puntos
singulares (tanxentes de curvas horizontais e verticais, etc) colocando cravos nivelados ata
milimetros. Neses mesmos puntos comprobarase a anchura e pendente transversal,
colocando cravos nas beiras do perfil transversal. Dende os puntos de replanteo
comprobarase se aparecen desigualdades de anchura, de rasante ou de pendente
transversal. Dende os puntos de replanteo comprobarase se aparecen desigualdades de
anchura, de rasante ou de pendente transversal e aplicarase a regra de 3 m onde se
sospeiten variacions superiores as tolerables.

Aceptaranse as seccidns que cumpran as condiciéns xeométricas esixidas. As
irregularidades que excedan das tolerancias admitidas deberan ser corrixidas polo
Contratista, seguindo as instruciéns do Director.

Unha vez reparada a zona deberan repetirse nela os ensaios de control de
compactacion e xeométrico.

Deberan extremarse a medicién con regra de 3 m. nas zonas en que coincida unha
pendente lonxitudinal inferior 6 2 por 100 (zonas de transicion de peralte) para comprobar
que non quedan zonas con desaugue insuficiente.
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Penalizaciéns:
Establécense as seguintes formulas de penalizacién por defectos de calidade, para
os casos en que, a criterio do Director, poidan ser aceptadas as obras:

- Por defecto de compactacion
Pl=0,2 (Ce-Cp)/7 P
sendo:
Pl = deduci6én unitaria a aplicar & obra afectada (Euros/Ud).
Ce= % de compactaciéon especificada
C = % de compactacién obtida
P = prezo de abono unitario (Euros/Ud)
- Por defecto de espesor
P2=0,15 (O-E2)/10 P
sendo
P2 = deducién unitaria a aplicar as obra afectada (Euros/Ud)
O = espesor especificado en mm
E2 = espesor real medido en obra
P = prezo de abono unitario (Euros/Ud).
- Por defecto de estabilidade
P3=0,15 (Ee-E)/250P
sendo:
P3 = deduccién unitaria a aplicar a obra afectada
Ee = estabilidade especificada (K)
E = estabilidade medida en ensaios (K)
P = prezo de abono unitario (Euros/Ud)

As féormulas anteriores s6 son aplicables ata un maximo dunha deducién por cada
defecto dun 15 por 100 sen sobrepasar tampouco a deducion global do 25 por 100.

Entendendo que se sobrepasan estes limites o defecto de calidade é tal que salvo
opinién razoada do Técnico-Director, a unidade debe ser rexeitada.

3.14.4- Rego de adherencia en mestura.
Tipo e dosificacion de ligante:
Empregarase o ligante cunha dosificacion de 0,5 kg/m2. O director & vista das

probas en obra podera modificar dita dosificacion

Execucion:

O equipo ird montado sobre neumaticos e debera ser capaz de aplica-la dotacion de
ligante especificada con uniformidade suficiente.

Antes de efectua-la extensién do ligante limparase a superficie que haxa de recibilo
de po, suciedade, barro seco, materia solta etc. que poida ser prexudicial, utilizando
varredora mecanica.

A temperatura de aplicacion do ligante sera tal que a sua viscosidade estea
comprendida entre vinte e cen segundos Saybolt-Furol (20 a 100 SSF)
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Protexeranse cantos elementos construtivos ou accesorios existan, tales como
bordos, valas, arbores etc. para evitar manchalos.

Aplicarase cando a temperatura ambiente sexa superior a 10 graos centigrados
(10°C) e non exista fundado temor de precipitacidons atmosféricas.

Prohibirase o paso de calquera tipo de trafico sobre a capa recén tratada, ata o
completo curado da mesma.

Medicion e abono

Se o orzamento non indica o contrario, considérase incluida, a efectos de medicion
e abono na capa asfaltica inmediatamente superior.

3.14.5- Rego de imprimacién

Tipo e dosificacion de ligante:

Empregarase o ligante cunha dosificacion de 1,0 kg/m2 . O arido, cando se estime

necesaria a sua aplicacién, sera de area natural, area procedente de machucamento ou
mestura de ambos materiais. A totalidade de material debera pasar por un cribo 5 UNE. A
dosificacién do arido sera a minima compatible coa absorcién do exceso de ligante, ou

permaneza baixo a accién do trafico.

Limitaciéons & execucion:

O equipo para a aplicacién do ligante ira montado sobre pneumaticos e debera ser
capaz de aplica-la dotacion especificada con uniformidade suficiente.

Para a extensién do arido utilizaranse estendedoras mecanicas, incorporadas a un
cami6n ou autopropulsadas. Cando se trate de cubrir zonas illadas nas que haxa exceso de
ligante, podera estenderse o arido manualmente.

Antes de efectua-la extensién do ligante limparase a superficie que haxa de recibilo
de po ou suciedade, barro seco, materia solta etc. que poida ser prexudicial, utilizando
varredora mecanica.

A temperatura de aplicacién do ligante sera tal que a sua viscosidade estea
comprendida entre vinte e cen segundos Saybolt-Furol (20 a 100 SSF)

Protexeranse cantos elementos construtivos ou accesorios existan, tales como
bordos, valas, arbores etc. para evitar manchalos.

A extension do arido realizarase de maneira uniforme, coa dotacion aprobada polo
director.

A distribucién do arido por medio mecanicos efectuarase de maneira que se evite o
contacto das rodas co ligante sen cubrir.

Aplicarase cando a temperatura ambiente e a da superficie sexan superiores 6s 10
graos centigrados (10°C) e non exista fundado temor de precipitaciéns atmosféricas.

Prohibirase a accién de todo tipo de trafico polo menos durante as catro horas (4 h)
seguintes 4 extension do arido e preferentemente durante as 24 horas (24 h) que sigan a
aplicacién do ligante, prazo que define o seu periodo de absorcion. A velocidade méaxima dos
vehiculos debera reducirse a trinta kilémetros por hora (30 km/h).

Medicién e abono:
Se o orzamento non indica o contrario, considérase incluida a efectos de medicién e
abono na capa asfaltica inmediatamente superior.
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3.15- ARQUETAS E SUMIDEIROS.

As formas e dimensiéns das arquetas e sumideiros, asi como os materiais a utilizar,
seran os definidos nos Planos e Pregos de Prescricions Técnicas Particulares.

3.16- INSTALACION, MONTAXE E PROBAS DE TUBOS.

Tanto no transporte como no apilado, terase presente o numero de capas deles que
poidan apilarse de forma que as cargas de esmagamento non superen o (50%) das de proba.

No caso de que a zanxa non estivese aberta ainda, se colocara o tubo, sempre que
sexa posible, no lado oposto a aquel que se pensen deposita-los produtos de escavacion, e
de tal forma que estea protexida do transito de explosivos, etc.

A montaxe da tubo debera realizalo persoal experimentado, que a sua vez, vixiara o
posterior recheo da zanxa, en especial a compactacion directa 6s tubos.

Cando se interrompa a colocaciéon de tubo se taponaran os extremos libres para
impedi-la entrada dos corpos estranos, procedendo, non obstante esta precauciéon a
examinar con todo coidado, o interior do tubo, o reinicia-lo traballo por se puidese
introducirse algiin corpo estrano na mesma.

Xeralmente non se colocaran mais de cen (100) metros de tubo sen proceder 6
recheo, 6 menos parcial, para evita-la posible flotacion dos tubos en caso de inundacion da
zanxa e tamén para protexelos, no posible dos golpes.

O recheo da zanxa compactarase por tongadas sucesivas.

Suxeicién e apoio en codos, derivacions e outras pezas.

Os apoios deberan ser colocados de forma tal que as xuntas das tubos e dos
accesorios sexan accesibles para a sta reparacion.

As barras de aceiro ou abrazadeiras metalicas que se empreguen para ancoraxe do
tubo deberan ser galvanizadas ou sometidas a outro tratamento contra a oxidacion.

Unha vez colocada a tubo de cada tramo, construidos os pozos € antes do recheo da
zanxa, o Contratista comunicara 6 Director da Obra que dito tramo esta en condicions de
ser probado. O Director da Obra no caso de que decida probar ese tramo fixara a data, en
caso contrario autorizara o recheo de zanxa.

A proba realizarase obturando a entrada do tubo no pozo de augas abaixo e en
calquera outro punto que puidese sairse auga, encherase completamente de auga tubo e o
pozo de augas enriba a probar.

Unha vez rematada a obra e antes da recepcion provisional, comprobarase o bo
funcionamento da rede vertendo auga nos pozos de rexistro de cabeceira verificando o paso
de auga correcto nos pozos de rexistro augas abaixo.

O contratista subministrara o persoal e os materiais necesarios para esta proba.

3.17- MARCAS VIAIS.

Sera de aplicacién o especificado no artigo 700 do PG-3.
3.18- SINAIS DE CIRCULACION E BARREIRAS DE SEGURIDADE.

Sera de aplicacién o previsto no PG-3. (artigos do 701 o 704).
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3.19- ILUMINACION.

3.19.1- Cadro de mando e proteccion.
Constara dos seguinte elementos:

- Acometida
- Caixa de protecciéon e medida
- Cadro xeral

Acometida:

A acometida ¢ cadro eléctrico realizarase dende o apoio mais préximo que a
compania subministradora de enerxia eléctrica tefia no lugar, mediante condutor cuia
seccién sexa como minimo igual 6 de saida do cadro xeral.

Estara protexido mediante unha caixa xeral de proteccién provista de
magnetotérmicos de 2x40 A ou de 4x40 segundo que a instalacién sexa monofasica ou
trifasica, e provista de fusibles do mesmo calibre que o nominal da caixa, situada a unha
distancia minima do solo de 2,5 m.

Caixa de proteccioén e medida:
Colocarase a caixa xeral de proteccion e medida que esta reflectida na memoria €
outros documentos deste proxecto.

Cadro xeral:

Colocarase a caixa xeral de proteccién e medida que esta reflectida na memoria e
outros documentos deste proxecto.

No interior do cadro colocarase unha placa que protexera dos contactos eléctricos
de forma que soamente sobresaian os elementos de accionamento. O conmutador poderase
accionar dende a parte exterior do cadro.

Todalas partes metalicas do cadro pofieranse a terra mediante condutor de cobre de
35 mm?2 de seccién e pica de 2 m de lonxitude e 14 mm de diametro, previndose a
colocacion de terminais e grampas para a suia unién as partes metalicas.

O condutor ira protexido por tubo metalico de 16 mm de didmetro unido 6 poste
mediante abrazadeiras plastificadas. A alimentacion a fotocélula realizarase mediante
condutor de 2x2,5 mm2, illamento para 1000 V protexido mediante tubo sapa de 16 mm de
diametro ata unha altura minima do solo de 2,5 m.

3.19.2- Soportes.
Os soportes das luminarias seran brazos metélicos de tubo de aceiro galvanizado

con rematado de pintura, de lonxitude segundo orzamento, de 3 mm de espesor e diametro
de 50 mm. A suxeicién a parede ou poste realizarase con varifia roscada galvanizada de 8
mm de diametro.

Os pernos de ancoraxe irdn empotrados na parede con orificios o mais reducidos
posible e na stia parte mais solida.

Tédolos ferraxes empregados seran de aceiro galvanizado en quente tipo A-9 cun
espesor minimo de galvanizado de 100 micras, € en concordancia coa correspondente
norma UNE.

Toda a parafuxeria a empregar seré de aceiro galvanizado en quente, rexeitandose
calquera outro tipo.
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3.19.3- Apoios.
Os apoios seran de formigén armado de seccion rectangular, sendo a profundidade

minima de empotrado a dada polo R.B.T. na sua Instrucién MIE BT 003, é dicir 0,1 H + 0,5
m, onde H é a altura total do poste en metros.

3.19.4- Baculos.
Estaran formados por chapa de aceiro galvanizada en quente, dunha soa peza e de

forma troncocénica. A sta parte superior ird roscada para a suxeicién da luminaria e na
sia parte inferior a 30 cm do solo existira unha portezuela que aloxard a caixa de
derivacion.

Queda prohibida a interconexion de condutor no interior dos baculos, salvo nos
lugares destinados a tal fin.

3.19.5- Condutores.
Os condutores a empregar, seran de cobre con illamento de polietileno reticulado de

1 KV. de tension nominal, de montaxe autoportante tipo trenzado.

O tendido aéreo dos condutores podera ser entre apoios ou grapeado nas
edificacions, situando unha abrazadeira cada 50 cm. como méaximo, e procurando
aproveita-las posibilidades de ocultacion.

Para a fixacién empregaranse grampas de PVC, con taco de 8 mm.

Non se daran 6s cables curvaturas superiores as admisibles para cada tipo. En todo
caso o radio interior de curvatura non serd menor de seis veces 0 diametro exterior dos
cables.

As canalizaciéns soterradas realizaranse con tubo de PVC corrugado. A proteccion
das baixantes aéreo soterradas realizarase a base de tubo de PVC rixido introducido noutro
metalico dos didametros necesarios.

Os condutores aloxaranse no fondo dunha zanxa de 60 cm. de profundidade, sobre
un leito de area dun espesor de 10 cm., recheandose a zanxa con terra apisonada e a 10
cm. da superficie colocarase unha indicaci6én de canalizacion soterrada.

3.19.6- Luminarias. Equipo de acendido.
As luminarias seran de reparto asimétrico e estaran formadas polos seguintes

elementos:
_Reflector de aluminio electroabrilantado, anodizado e selado.
-Acoplamento de aliaxe lixeira inxectada, que incorpore o equipo eléctrico.
_Cuba de metacrilato transparente, montada sobre xunta de etileno-propileno
e resortes de peche.

Todo o conxunto deberd ser estanco e provisto dun adecuado sistema de
ventilacion.

Os condutores no interior do brazo seran illados a unha tension nominal de 1000
V, dunha seccién minima de 2,5 mm?2 e non tera ningin empalme no seu interior.

Levara inscriciébns nas que indique o nome ou marca do fabricante, a tensién
nominal en voltios, a intensidade nominal en amperios, o esquema de conexion, o factor de
potencia e a potencia nominal da lampada para a que foi prevista.

O illamento entre o devanado e nucleo e entre devanado e cuberta metalica exterior,
sera como minimo de 2 megaohmios e resistira durante un minuto unha tension de proba
de 2000 V a frecuencia industrial.
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As perdas maximas admisibles non seran superiores a 10 watios.
O condensador de correccién do factor de potencia sera de 10 microfaradios, de
execucion estanca.

3.19.7- Escavacions e formigonado

Escavacions:

As escavaciéns para o encastramento dos apoios seran das dimensiéns adecuadas
4 altura e esforzo dos apoios € en concordancia co vixente R.B.T. e as suas Instrucions
Técnicas Complementarias; xeometricamente teran as paredes verticais e o fondo plano.

Nos prezos unitarios esta incluida a apertura do foxo, os explosivos que foren
necesarios, achique de auga, encofrados, € demais medios auxiliares necesarios para a
escavacion.

Sempre que o terreo aconsélleo o contratista esta obrigado 6 entibado das zanxas
ou pozos, para evita-lo desmoronamento das paredes, asi como tamén € obriga do
contratista a retirada de escombros sobrantes a vertedoiro.

Poderase utiliza-lo material de encofrado en varias ocasions, se ben, antes de ser
novamente empregados deberan ser limpados e rectificados.

Formigonado:

Os aridos seran sometidos & aprobaciéon do Técnico Director con suficiente
antelacién 6 seu emprego a non ser que o formigon proceda dunha planta en cuio caso
debera ter certificado de resistencia e dosificacion da mesma.

O formigén procedente de planta descargarase directamente sobre o pozo ou zanxa
e cando isto non sexa posible sobre o terreo, sobre unhas chapas destinadas a tal fin. O
amasado a man realizarase sobre pranchas metéalicas ou sobre carreta, ubicados a pé do
foxo ou zanxa. Durante o verquido do formigén procederase 6 vibrado do mesmo.

No caso dos baculos deixaranse ancoados os pernos de suxeicién a distancia que
fixan os planos e co apoio da pertinente patron.

Non se permitiran as cimentacions cortadas, debéndose executar de forma
continuada ata o seu remate.

Sera preceptivo a execucién de ensaios previos de laboratorio, a menos que 0
Contratista poida demostrar que, en base a experiencias previas, cos materiais, dosificacién
e procesos de execucién previstos ¢ posible obter un formigén que posua as condiciéns

requiridas.

En ningin caso se tolerard a colocacion de masas que acusen principio de
fraguado.

En canto a consistencia do formigén e métodos de computacién o Enxefieiro
Director, & vista dos métodos de posta en obra e segundo o elemento de que se trate, fixara
en cada caso as condiciéns precisas.

3.19.8- Defectos.
En caso de aparecer algun defecto ou deformacién que o Director considere

perigoso, adoptaranse as medidas que este considere oportunas, chegando, se o estimase
necesario, a ordena-lo derribo e posterior reconstrucién da ou das unidades defectuosas.
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3.20- PEZAS PREFABRICADAS DE FORMIGON.

3.20.1- Materiais.
Sera de aplicaciéon o especificado nos apartados correspondentes a Obras de

formigén en masa ou armado.

3.20.2- Execucioén das obras.
O contratista sometera & consideracién do Director un Plano de transporte no que

se indiquen os medios a empregar € 0 itinerario previsto.

As pezas que o director de obra considere que deban ser obxecto de ensaios non
poderan ser enviadas & obra ata que sexan realizados ditos ensaios satisfactoriamente.

Durante o movemento e transporte das pezas asegurarase a verticalidade das
mesmas usando os dispositivos precisos. Non se suxeitaran as pezas unhas con outras,
senén que se levaran dispositivos independentes.

As pezas non poderan recibir cargas adicionais sen o permiso do Director.

O contratista someterda a aprobacién do Director un Plano da montaxe no que se
indique o método e os medios auxiliares previstos.

As pezas acopiadas a pe de obra e dispostas para a montaxe, seran examinadas
unha por unha, rexeitandose todas aquelas que, por sufrir malos tratos no transporte,
presenten fisuras, deconchéns ou resquebraxamentos que afecten a sua resistencia,
durabilidade ou estética.

Para a montaxe dos elementos estruturais pesados poderanse empregar griuas fixas
ou mébiles, grias pértico, vigas ou pontes de lanzamento € outros. Non se permitira o
emprego de cables grua (blondines) para a colocacion das pezas prefabricadas na sua
ubicacién definitiva; unicamente poderanse empregar para o transporte a unha zona
proxima.

3.20.3- Control e criterios de aceptacion e rexeito.
Control de producion.
O control de producién das pezas prefabricadas debera incluir, ¢ menos, 0s

seguintes puntos:
composicién e fabricacién do formigon.
armaduras activas e pasivas
accesorios das armaduras activas
moldes
colocacion e vibrado
- curado

- dimensiéns xeométricas

- tesado

- inxeccion

- operaciéns de manipulacion, acopio e carga das pezas para o seu envio a
ubicacion definitiva.

Control de recepcion.
O director establecera os lotes de mostreo e o numero de probas, destrutivas € non
destrutivas, a realizar en funcién do numero de pezas do subministro e do custe unitario.
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3.21- OUTRAS UNIDADES.
Calquera outra unidade de obra non mencionada no presente Prego axustarase 0

prescrito no PG-3, nas Normas que lle resulten de aplicacion, e, no seu defecto, as ordes da
Direccion.

CAPITULO 4. DESENROLO E CONTROL DAS OBRAS

4.1- ACCESO AS OBRAS.

Salvo prescricion especifica nalgun documento contractual, seran de conta do
Contratista todalas vias de comunicacién e as instalaciéns auxiliares para o transporte,
tales como estradas, camifios, sendas, pasarelas, planos inclinados, montacargas para o
acceso de persoas, transporte de materiais a obra, etc.

Estas vias de comunicaciéon e instalaciéons auxiliares seran xestionadas,
proxectadas, construidas, conservadas, mantidas e operadas asi como demolidas,
desmontadas, retiradas, abandoadas e entregadas para usos posteriores por conta e risco
do contratista.

O Contratista debera obter da Autoridade competente as oportunas autorizacions €
permisos para o emprego das vias e instalacions, tanto de caracter publico coma privado.

A Administracién resérvase o dereito a que aquelas estradas, camifos, sendas €
infraestruturas de obra civil de instalacions auxiliares de transporte, que o Director
considere de utilidade para a explotacién da obra definitiva ou para outros fins que a
Administracién estime convinte, sexan entregadas polo Contratista 6 final do seu emprego
por este, sen que por elo o Contratista perciba abono algun.

4.2- ACCESO OS TALLOS.

O presente artigo refirese a aquelas obras auxiliares e instalacions que, ademais
das indicadas no Artigo deste PCT sexan necesarias para O acceso do persoal e para o
transporte de materiais ¢ maquinaria as fontes de traballo ou tallos, xa sexa con caracter
provisional ou permanente, durante o prazo de execucién das obras.

A Direccién resérvase o dereito para se mesma € para as persoas autorizadas polo
Director, de empregar todolos accesos 0s tallos construidos polo Contratista, xa sexa para
cumpri-las funciéns a aquela encomendadas, como para permiti-lo paso de persoas €
materiais necesarios para o desenrolo dos traballos

O Director das obras podera esixi-la mellora dos accesos 0s tallos ou a execucion
doutros novos, se asi o estima necesario, para poder realizar debidamente a inspeccién
das obras.

Todolos custes do proxecto, execuciéon, conservacion e retirada dos accesos 0s
tallos, seran de conta do Contratista non sendo, por tanto, de abono directo.
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4.3- INSTALACIONS AUXILIARES DE OBRA E OBRAS AUXILIARES.

Constitiie obriga do Contratista o proxecto, a construcién, conservacion e
explotacién, desmontaxe, demolicion e retirada de obra de tédalas instalaciéns auxiliares,
necesarias para a execucion das obras definidas.

O seu custo é de conta do Contratista polo que non serdn obxecto de abono 0
mesmo.

Se consideraran instalacions auxiliares de obra as que, sen caracter limitativo,
indicanse a continuacion:

1.0Oficina e laboratorios da Direccién de Obra

o.Instalacions de transporte, transformacion e distribucion de enerxia eléctrica e
iluminacion

3.Instalaciéns telefénicas e de subministro de auga potable e industrial

4.Instalaciéns para servizos de persoal

5.Instalacions para servizos de seguridade e vixilancia

6.0ficinas, laboratorios e almacéns, talleres e parques do Contratista

7 Instalacions de aridos, fabricacién, transporte e colocacién do formigon,
fabricacién de mesturas bituminosas

8.Calquera outra instalacion que o Contratista precise para a execucioén das obra.

Consideraranse como obras auxiliares as necesarias para a execucion das obras
definitivas que sen caracter limitativo, indicanse a continuaciéon

1.0bras para o desvio de correntes de augas superficiais, tales como ataguias,
canalizaciéns, encanamento etc.

9.Obras de drenaxe, recollida e evacuacién das augas nas zonas de traballo.

3.0bras de proteccién e defensa contra inundaciéns

4.Obras para esgotamentos e para rebaixa-lo nivel freatico

5.Entibaciéns, sostementos e consolidacion do terreo en obras a ceo aberto €
soterradas.

6.0Obras provisionais de desvio da circulacion de persoas ou vehiculos, requiridas
para a execucion das obras obxecto do Contrato.

Durante a vixencia do contrato, seran de conta e risco do Contratista o
funcionamento, a conservaciéon e o mantemento de toédalas instalaciéns auxiliares de obras

e obras auxiliares.

4.4- MAQUINARIA E MEDIOS AUXILIARES.

O Contratista esta obrigado, baixo a stia responsabilidade a dispor en obra de
toédalas maquinas, utiles e medios auxiliares necesarios para a execucion das obras, nas
condiciéns de calidade, potencia, capacidade de producién e en cantidade suficiente para
cumprir tédalas condicions do contrato, asi como a manexalos, mantelos, conservalos e
empregalos adecuada e correctamente.

A maquinaria e os medios auxiliares que se deban empregar para a execucion das
obras, cuia relacion figurara entre os datos necesarios para confecciona-lo programa de
traballos conforme 6 que estableza a Direccion de Obra, deberan estar disponiibles a pie de
obra con suficiente antelacion 6 comezo do traballo correspondente, para que poida ser
examinados e autorizados, no seu caso, polo Director.

O equipo quedara adscrito & obra en tanto se atopen en execucion as unidades en
que ha de empregarse, € non podera retirarse sen consentimento expreso do Director e
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debendo ser substituidos os elementos avariados ou inutilizados, sempre que a stia
reparacién esixa prazos que aquel estime alteren o Programa de Traballos.

Se durante a execucion das obras o Director observase que, por cambio das
condicions de traballo ou por calquera outro motivo, os equipos autorizados non fosen os
idéneos 6 fin proposto e 6 cumprimento do Programa de Traballo, deberan ser substituidos
ou incrementados en nimero por outros que o sexarn.

O Contratista non podera reclamar se, no curso dos traballos € para o cumprimento
do contrato, sexa preciso aumenta-la importancia da maquinaria dos equipos das plantas e
os medios auxiliares, en calidade, potencia, capacidade de producién ou en numero, ou a
modificalo, respecto das stias previsions.

O Contratista non podera efectuar reclamaciéon algunha fundada na insuficiencia
da dotacién ou do equipo que a Administracion puidese prever para a execucién da obra,
ainda que este estivese detallado nalgun dos documentos do Proxecto.

Tédolos gastos que se orixinen polo cumprimento do presente Artigo,
consideraranse incluidos nos prezos das unidades correspondentes €, €n consecuencia,
non seran abonados separadamente, salvo expresa indicaciéon en contrario que figure
nalgin documento contractual.

4.5- ALMACENAMENTO DOS MATERIAIS.

O Contratista debe instalar na obra e pola siia conta os almacéns precisos para
asegura-la conservacion dos materiais, evitando a sua destrucién ou deterioro €
cumprimento o que, 6 respecto, indique o presente Prego ou, no seu defecto as instrucions
que no seu caso reciba da Direccion.

Os materiais almacenaranse de modo que se asegure a stia correcta conservacion e
de maneira que sexa posible a siia inspeccion en todo momento e que poida asegurarse O
control de calidade dos materiais co tempo necesario para que sexan cofiecidos o0s
resultados antes do seu emprego en obra.

4.6- ACOPIO DE MATERIAIS.

O Contratista esta obrigado a acopiar en correctas condicions os materiais que
requira para a execucion da obra no ritmo e calidade esixidos polo contrato.

O Contratista debera preve-lo lugar, forma e maneira de realiza-los acopios dos
distintos tipos de materiais e dos produtos procedentes de escavaciéns para posterior
emprego, de acordo coas prescricions establecidas neste PCTG e no PCTP correspondente e
seguindo, en todo caso , as indicaciéns que puidese face-lo Director das obras.

A Administracion resérvase o dereito de esixir do Contratista o transporte e entrega
nos lugares que aquela indique dos materiais procedentes de escavaciéns, levantados ou
demolicions que considere de utilidade, abonando no seu caso, o transporte
correspondente.

O Contratista propora ¢ Director, para a sua aprobacién, o emprazamento das
zonas de acopio de materiais, coa descricion dos seus accesos, obras e medidas que se
propén levar a cabo para garanti-la preservacion da calidade dos materiais.

As zonas de acopio deberan cumpri-las condiciéns minimas seguintes:
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- Non se poderan empregar zonas destinadas as obras

- Deberan manterse os servizos publicos ou privados existentes

- Estaran provistos dos dispositivos € obras para a recollida e evacuacion das augas
superficiais.

- Os acopios disporanse de forma que non se reduza a calidade dos materiais,
tanto na sua manipulacion.

- Adoptaranse as medidas necesarias en evitacion de riscos de danos a terceiros.

- Toédalas zonas utilizadas para acopio deberan quedar 6 remate das obras, nas
mesmas condiciéns que existian antes de ser empregadas como tales. Sera de conta €
responsabilidade do Contratista, a retirada de tédolos excedentes de material acopiado.

- Sera de responsabilidade e conta do Contratista, a obtencion de tédolos
permisos, uso das zonas destinadas para acopios e que non correspondan a terreos postos
a disposicién do Contratista pola Administracion.

~ Tédolos gastos de establecemento das zonas de acopio € 0S S€Us accesos, 0s do
se emprego e restitucion 6 estado inicial, seran de conta do Contratista.

- O Director podera sinalar 6 Contratista un prazo para que retire dos terreos da
obra os materiais acopiados que xa non tefan emprego na mesma. En caso de
incumprimento desta orde, podera proceder a retiralos por conta e risco do Contratista.

4.7- CONTROL DE CALIDADE.

Tanto os materiais como a execucién dos traballos, as unidades de obra e a propia
obra rematada, deberan ser da calidade esixida no contrato.

Previamente & firma do Acta de Comprobacién e Replanteo, o Contratista
presentara a Direccién de obra para a siia aprobacién, un programa de Control de
Calidade.

Serviran de base para a elaboracion do programa de Control de Calidade as
especificacions contidas no proxecto asi como as indicadas no presente Prego.

Este programa de control sera realizado por unha entidade de control aceptado pola
Direccién da obra.

Os custes derivados deste control de calidade, seran de conta do Contratista e
estaran incluidos nos prezos do contrato, non sendo por tanto obxecto de abono
independente.

O Contratista debera da-las facilidades necesarias para a toma de mostras € a
realizacién de ensaios e probas “in situ” e interromper calquera actividade que puidese
impedi-la correcta realizacién destas operacions.

O Contratista responsabilizarase da correcta conservacién en obra das mostras
extraidas pola entidade de control ou laboratorio, previamente 6 seu traslado

A Administraciéon podera contratar 6 seu cargo 0S Servizos dunha entidade de
control que asesore e axude & direccion de obra na inspeccion e control de calidade das
obras.

Ningunha parte da obra debera cubrirse nin ocultarse sen a aprobacion do Director
de Obra. O Contratista debera dar todo tipo de facilidades 6 Director de Obra ou entidade
delegada para examinar, controlar e medir toda a obra que vaia quedar oculta, asi como o
terreo de cimentacion.

Se o Contratista ocultase calquera parte da obra sen previa autorizacion do Director
de obra debera descubrila, se asi o ordenase este.
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4.8- OBRAS DEFECTUOSAS OU MAL EXECUTADAS.

Ata que tefia lugar a aprobacién da devolucion da garantia definitiva, o Contratista
respondera da execucién da obra contratada e das faltas que nela houbera, sen que sexa
eximente nin lle dea dereito algin a circunstancia de que a direccion examine ou
recofiecido, durante a sua construcion, as partes € unidades da obra ou os materiais
empregados, nin que sexan incluidos estes e aquelas nas mediciéns e certificacions
parciais.

O Contratista quedara exento de responsabilidade cando a obra defectuosa ou mal
executada sexa consecuencia inmediata e directa dunha orde da Administracién ou vicios
do proxecto, salvo que este sexa presentado polo Contratista na licitacién se esta se
convocase baixo a figura de Concurso de Proxecto e Obra.

Se se advirten vicios ou defectos na construcién ou tense razons fundadas para crer
que existen vicios ocultos na obra executada, a Direccién ordenara durante o curso da
execucion e sempre antes da aprobacion da devolucion da garantia definitiva, a demolicion
e reconstrucién das unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias ou as accions
precisas para comproba-la existencia de tales defectos ocultos.

Se a Direccién ordena a demolicién e reconstrucién por advertir vicios ou defectos
patentes na construcion ou téfiense razéons fundadas para crer que existen vicios ocultos na
obra executada, a Direccién ordenarda durante o curso da execucién e sempre antes da
aprobacién da devolucion da garantia definitiva, a demolicién e reconstrucién das unidades
de obra en que se dean aquelas circunstancias ou as accions precisas para comproba-la
existencia de tales defectos ocultos.

Se a Direccién ordena a demolicién e reconstrucién por advertir vicios ou defectos
patentes na construcién, os custes desas operacions seran de conta do Contratista, con
dereito deste a reclamar ante a Administraciéon no prazo de dez (10 dias), contados a partir
da notificacién escrita da Direccion.

No caso de ordenarse a demolicién e reconstrucién de unidades de obra por crer
existentes nela vicios ou defectos ocultos, os custes incumbiran tamén 6 Contratista, se
resulta comprobada a existencia real daqueles vicios ou defectos; caso contrario, correran a
cargo da Administracion.

Se a Direccién estima que as unidades de obra defectuosas, podera esixir do
Contratista a proposta das pertinentes modificaciéns no programa de Traballos,
maquinaria, equipo e persoal facultativo que garantan o cumprimento dos prazos ou a
recuperacioén, no seu caso, do atraso padecido.

4.9- TRABALLOS AUTORIZADOS.

Calquera traballo, obra ou instalacién auxiliar, obra definitiva ou modificacion da
mesma, que sexa realizado polo Contratista sen a debida autorizaciéon ou a preceptiva
aprobacion do Director, sera remexido, desmontado ou demolido se o Director o esixe.

Seran de conta do contratista os custes de remodelacion, desmontaxe ou
demolicién, asi como os danos e perxuicios que se derivasen por causa da execuciéon de
traballos non autorizados.
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4.10- CONSERVACION DURANTE A EXECUCION DAS OBRAS.

O Contratista esta obrigado a conservar durante a execucion das obras e ata a sua
Recepcién, tédalas obras obxecto do contrato, incluidas as correspondentes as
modificaciéns do proxecto autorizadas, asi como as estradas, accesos e servidumes
afectadas, desvios provisionais, sinalizacions existentes e sinalizaciéns de obra, e cantas
obras, elementos e instalaciéns auxiliares deban permanecer en Servizo, manténdoos en
boas condiciéns de uso.

Os traballos de conservacion durante a execucion das obras ata a sta Recepcion,
non seran de abono, salvo que expresamente € para determinados traballo, prescribase
contrarioo neste Prego.

Os traballos de conservacién non obstaculizaran o uso publico ou servizo da obra,
nin das estradas ou servidumes colindantes e, de producir afectacién, deberan ser
previamente autorizados polo Director € dispés da oportuna sinalizacion .

Inmediatamente antes da Recepcién das obras, o Contratista realizara a limpeza
xeral da obra, retirado as instalaciéns auxiliares e, salvo expresa prescriciéon contraria do
Director, demolido, remexido e efectuado o acondicionamento do terreo das obras auxiliares
que haxan de ser inutilizadas.

CAPITULO 5. MEDICION E ABONO DAS OBRAS

5.1- DISPOSICIONS XERAIS.

Tédolos prezos unitarios do Cadro de Prezos °nl entenderase que inclie sempre o
subministro, manipulacion e emprego de toédolos materiais necesarios para a execucion das
unidades de obra correspondentes. Asi mesmo, se entendera que todolos prezos unitarios
comprenden os gastos de magquinaria, man de obra, materiais, medios auxiliares,
transporte, gastos xerais € impostos € beneficio e toda clase de operacions, directas ou
incidentais, necesarias para deixa-las unidades de obra rematadas con amafo as
condiciéns especificadas neste Prego. Se algunha excepcion existise a esta norma xeral
aplicable a todolos prezos do Proxecto, debera estar explicitamente indicada neste.

A descricién das operaciéns e materiais necesarios para executa-las unidades de
obra que figuran neste PCT, non é exhaustiva, por tanto, calquera operacion ou material
non descrito ou relacionado, pero necesario, para executar unha unidade de obra,
considérase sempre incluido nos prezos do Cadro de operaciéns que se inclien no prezo €
puramente enunciativa e complementaria para a comprension do concepto que representa
a unidade de obra.

Os prezos que segundo no Cadro de Prezos n°l son aplicables, en todo o &mbito da
obra, a todalas unidades de obra que, sendo obxecto do contrato, correspondan ¢ concepto
expresado no texto da sua redaccién e que sexan executadas conforme as condicions
establecidas neste PCT e seguindo as ordes e instruciéns do Director de Obra.

Os danos e excesos de obra de calquera orde causados durante a execuciéon da
obra, en calquera dos seus fases, motivados por diminucioén das condiciéns de seguridade
respecto 6s finais da obra definida nos planos, asi como as operacions necesarias para a
stla reparaciéon nas condicidons que indique o Director de obra, seran de conta do
Contratista.
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CAPITULO 6. OUTRAS DISPOSICIONS

6.1- MEDIDAS DE SEGURIDADE.

O Contratista debera aterse as disposicions vixentes, durante a execucion das
obras, sobre seguridade e saude no traballo.

Como elemento primordial de seguridade, establecerase toda a sinalizacion
necesaria, facendo referencia ben 0s perigos existentes ou as limitaciéns de carga, das

estruturas .
Mentres dura a execucion das obras cumprirase a orde MOPU de 14 de marzo de
1960 sobre sinalizacién de obras, sendo por conta do Contratista cantos custes ocasione.

6.2- RESCISION DO CONTRATO.

A rescisién, se se producise, rexerase polo que sobre o particular sinala o Texto
Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico, e demais disposiciéns vixentes.

6.3- PRAZO PARA COMEZAR AS OBRAS.

A execucién do Contrato de Obras comezard co Acta de Comprobacién de
Replanteo.

6.4- PRAZO DE EXECUCION DAS OBRAS.

O prazo de execucion das obras sera o especificado no Prego de Clausulas
Administrativas Particulares, e na Memoria do presente Proxecto..

6.5- PROGRAMA DE TRABALLO.

O adxudicatario debera someter & aprobacion da Administracion, antes do comezo
das obras, dentro do mes seguinte 4 firma do Acta de Comprobaciéon de Replanteo, un
programa de traballo con especificacién de prazos parciais € datas de terminacién das
distintas unidades de obra compatibles co prazo total de execucion.

Este plano, unha vez aprobado pola Administracién , incorporarase 6 Prego de
Prescriciéns Técnicas do Proxecto e adquirira, por tanto, caracter contractual.

O adxudicatario debera aumenta-los medios auxiliares e persoal técnico sempre
que a Administracién comprobe que elo € necesario para o desenrolo das obras nos prazos
previstos.

A aceptaciéon do plano de obra e da relacion de medios auxiliares propostos, non
cumprird exencién algunha  de responsabilidade para o Contratista en caso de
incumprimento dos prazos parciais ou totais.

6.6- PROBAS QUE DEBEN EFECTUARSE ANTES DAS RECEPCIONS.

Antes de realizarse a recepcion das obras, someteranse todalas obras a probas de
resistencia, estabilidade e funcionamento con amano 6 programa que redacte o Director.
Contrastarase o perfecto funcionamento antes de ser recibida a obra.
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Antes de proceder 4 aprobacién da devolucion da garantia definitiva, comprobarase
que todolos elementos das obras seguen en perfecto funcionamento.

6.7- RECEPCION DAS OBRAS.

Rematadas as obras en condiciéns de ser recibidas realizarase o tramite da
recepcién levantandose Acta da mesma de acordo co prescrito sobre o particular no Texto
Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico.

6.8- PRAZO DE GARANTIA.

O prazo de garantia a duracién dun (1) ano a contar dende a data da firma do Acta
de Recepcibén das obras.

A conservaciéon das obras durante o prazo de garantia correrd a cargo do
Contratista que non percibird por este concepto cantidade algunha, xa que se considera
que os gastos orixinados por este concepto van medidos implicitamente nos prezos das
distintas unidades de obra.

Se as obras deteriorasense por non cumprimento desta obriga os traballos
necesarios para a sta reparacién executaranse pola Administracién contratante a custa do
Contratista.

6.9- PRERROGATIVAS DA ADMINISTRACION.

En virtude do previsto no Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico, a
Administracién podera impoiier en todo momento as modificaciéns 6 Proxecto que estime
oportunas de acordo co establecido no seu Artigo 243, pasando necesariamente a Sser
executadas.

6.10- CUSTES POR CONTA DO CONTRATISTA.

Seran de conta do Contratista-Adxudicatario ademais dos gastos de execucién das
obras, os seguintes:

Os de aluguer e adquisicion de terreos para depésito de materiais e maquinaria

Os de construcion de toda clase de instalacions provisionais e auxiliares

Os gastos de subministro, colocacién € conservacion de sinais de trafico e demais
recursos para proporcionar seguridade dentro da obra. Os gastos derivados da
adxudicacién e contrata das obras.

O ENXENEIRO DE CAMINOS

Asdo: ojo Martinez

Col. n°: 3.871
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MEDICIONS

Ref: OVV5A02

Codigo

Descripcion

| Uds | Lonxitude |Anchura

Altura

Parciais

Cantidade

DEMOLP

EXZS

TPVC315SAN

90-10-50A

CAPITULO V2 PRESUPOSTO

SANEAMENTO E AUGA POTABLE EN O MOUCHO (MEIRAS)

M2 Demolicion pavimento existente

Demolicién pavimento existente e
preparacion superficie para recibi-lo
novo pavimento, incluso nivelacion e
compactacion, retirada de sobrantes a
vertedoiro, completamente rematada.

Ml Escavacion en zanxa.

Escavacion en zanxa en todo tipo de
terreo para colocacioén de tubo, con
transporte de sobrantes a vertedoiro,
incluso p.p. de corte de firme existente e
p.p. de esteamento con elementos de
blindaxe s/planos para profundidades
superiores a 2m. recheo e
compactacion, totalmente rematado e
reposicion de servicios afectados.

Ml Tubo PVC 315 mm. SN-4

Tubo de PVC de 315 mm. de diametro
para saneamento ou recollida de
pluviais, union por xunta elastica,
segundo NORMA UNE-EN 1401-1,
SERIE SN-4, incluso p.p. de cobados,
derivacions e pezas especiais, cama de
area, colocada e conexionada.

Ml Tubo polietileno 990,104. PE50A

Tubo de polietileno alta densidade (P.E.--
100) UNE 53966 EX de 90 mm de
diametro exterior e 10 Atm. de presion
(aro azul, espesor 5.4 mm), incluso p.p.
de elementos accesorios metalicos,
cama de area, colocada e conexionada.

1 100,00

1 265,00

1 265,00

1 265,00

1,00

100,00

265,00

100,00

265,00

265,00

265,00

265,00

265,00
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MEDICIONS

Ref': OVV35A02

Cédigo

Descripcion

Uds

Lonxitude

Anchura

Altura

Parciais

Cantidade

SPOZOC

VC90-10-16

AAROS

CR

ARSC

HORP

Ud Pozo de rexistro en calzada.

Pozo de rexistro circular de 1,0 m. e
profundidade variable, realizado en aros
prefabricados de formigon, incluso tapa
e aro de fundicién dactil @600mm con
indicativo de uso, clase D 400 segundo
Norma EN 124 con xunta de polietileno,
bloqueo automatico por apéndice
elastico e articulacion, completamente
rematado.

Ud Vilvula de comporta 990 PN10/16

Valvula de comporta peche elastico con
corpo de fundicion (GGG-50 DIN 1693),
P.N.10/16 Atm., accionada por volante,
incluso p.p. de elementos accesorios, de
90 mm. de diametro, colocada e
probada segundo Normas ISO 5208.

Ud Arqueta, alox.chaves.

Arqueta prefabricada de aneis de
formigén para aloxamento de valvuleria
de @1000mm, altura 100mm e espesor
100mm, rexistrable, incluso tapa e aro
de fundicion ductil @600mm con
indicativo de uso, clase D 400 segundo
Norma EN 124 con xunta de polietileno,
bloqueo automéatico por apéndice
elastico e articulacion, totalmente
rematada.

Ml Gabia revestida

Gabia revestida de formigén, s/planos,
incluso escavacion, totalmente rematada.

Ml Reposicion salvacunetas existentes.

M3 Formigon en pavimento

Formigén HM-20 en execucion de
pavimento, incluso limpeza e
preparacion base, incluso p.p. de malla
electrosoldada 15*15*4, e xuntas de
dilatacion, maestreado, regrado, vibrado
e curado.

10

1,00

1,00

1,00

100,00

12,00

100,00

1,00

0,15

10,00

2,00

10,00

2,00

2,00

100,00

2,00

12,00

100,00

15,00

12,00

15,00
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MEDICIONS

Ref.: OVV5A02

Cadigo

Descripcion

Uds

Lonxitude

Anchura

Altura

Parciais

Cantidade

ALZ

ZXR2

PA A Xustificar.

A xustificar en entronques a rede e
imprevistos.

Ud Xestion residuos.

Xestion de residuos de construccion e
demolicion.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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CADRO DE PREZOS N°1 (EN LETRA)

Ref.: OVV5A02

Cadigo Descripcién

Prezo en letra (EUROS)

Prezo €

CAPITULO V2 PRESUPOSTO

DEMOLP M2 Demolicion pavimento existente
Demolicién pavimento existente e
preparacion superficie para recibi-lo novo
pavimento, incluso nivelaciéon e
compactacion, retirada de sobrantes a

vertedoiro, completamente rematada.

EXZS Ml  Escavacion en zanxa.
Escavacioén en zanxa en todo tipo de terreo
para colocacion de tubo, con transporte de
sobrantes a vertedoiro, incluso p.p. de
corte de firme existente e p.p. de
esteamento con elementos de blindaxe
s/planos para profundidades superiores a
2m. recheo e compactacion, totalmente
rematado e reposicion de servicios
afectados.

TPVC315SAN M! Tubo PVC 315 mm. SN-4
Tubo de PVC de 315 mm. de didmetro para
saneamento ou recollida de pluviais, unién
por xunta elastica, segundo NORMA UNE--
EN 1401-1, SERIE SN-4, incluso p.p. de
cobados, derivacions e pezas especiais,
cama de area, colocada e conexionada.

90-10-50A Ml Tubo polietileno 990,104. PE50A
Tubo de polietileno alta densidade (P.E.--
100) UNE 53966 EX de 90 mm de diametro
exterior e 10 Atm. de presion (aro azul,
espesor 5.4 mm), incluso p.p. de
elementos accesorios metalicos, cama de
area, colocada e conexionada.

SPOZOC Ud Pozo de rexistro en calzada.

Pozo de rexistro circularde 1,0 m. e
profundidade variable, realizado en aros
prefabricados de formigén, incluso tapa e
aro de fundicién ductil @600mm con
indicativo de uso, clase D 400 segundo
Norma EN 124 con xunta de polietileno,
bloqueo automatico por apéndice elastico e

articulacion, completamente rematado.

VC90-10-16  Ud Vilvula de comporta 990 PN10/16
Valvula de comporta peche elastico con
corpo de fundicion (GGG-50 DIN 1693),
P.N.10/16 Atm., accionada por volante,
incluso p.p. de elementos accesorios, de
90 mm. de diametro, colocada e probada

segundo Normas ISO 5208.

Ascende o prezo total da partida 8 mencionada cantidade de
TRES EUROS con TRINTA E SEIS CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
OITO EUROS con CORENTA E CATRO CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
VINTE E OITO EUROS con SESENTA E CATRO
CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida & mencionada cantidade de
SEIS EUROS con DEZAOITO CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
DOUSCENTOS OITENTA E SETE EUROS con
CATORCE CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
DOUSCENTOS CINCUENTA E CATRO EUROS con
CATRO CENTIMOS

3,36

8,44

28,64

6,18

287,14

254,04
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CADRO DE PREZOS N°1 (EN LETRA)

Ref:: OVV5A02

Cédigo Descripcion Prezo en letra (EUROS) Prezo €
AAROS Ud Arqueta, alox.chaves. Ascende o prezo total da partida 4 mencionada can'tidade de 301,21
Arqueta prefabricada de aneis de formigén TRESCENTOS UN EUROS con VINTE E UN CENTIMOS
para aloxamento de valvuleria de
Z1000mm, altura 100mm e espesor
100mm, rexistrable, incluso tapa e aro de
fundicion dactil @600mm con indicativo de
uso, clase D 400 segundo Norma EN 124
con xunta de polietileno, bloqueo
automatico por apéndice elastico e
articulacion, totalmente rematada.
CR Ml  Gabia revestida Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de 25,38
Gabia revestida de formigén, s/planos, VINTE E CINCO EUROS con TRINTA E OITO
incluso escavacion, totaimente rematada. CENTIMOS
ARSC Ml Reposicion salvacunetas existentes. Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de 38,00
TRINTA E OITO EUROS
HORP M3 Formigon en pavimento Ascende 0 prezo total da partida 4 mencionada cantidade de 116,01
Formig()n HM-20 en execucion de CENTO DEZASEIS EUROS con UN CENTIMOS
pavimento, incluso limpeza e preparacion
base, incluso p.p. de malla electrosoldada
15*15*4, e xuntas de dilatacion,
maestreado, regrado, vibrado e curado.
ALZ PA A Xustificar. Ascende o prezo total da partida & mencionada cantidade de 772,87
A xustificar en entronques a rede e SETECENTOS SETENTA E DOUS EUROS con
ZXR2 Ud Xestion residuos. Ascende o prezo total da partida & mencionada cantidade de 246,82
Xestion de residuos de construccion e DOUSCENTOS CORENTA E SEIS EUROS con
demolicion. OITENTA E DOUS CENTIMOS
VALDOVINO, xaneiro 2015
O AUTOR DO PROXECTO
Asdo 7 Rojo Martinez
“nxefieiro de Camifios
N°Col.: 3.871
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CADRO DE PREZOS N°2

Ref.: OVV5A02

Cadigo Ud Descripcion Prezo €

CAPITULO V2 PRESUPOSTO

DEMOLP M2 Demolicién pavimento existente
Demolicion pavimento existente e preparacion superficie para
recibi-lo novo pavimento, incluso nivelacién e compactacion,
retirada de sobrantes a vertedoiro, completamente rematada.

Mandeobra.......ccocceeeeciiiiiiiiiiineenes 2,17
Maquinaria .......ccocoeciinicsiiianiiiiins 1,00
Materiais ........ovvvvveveeivieerereereenerrreeeeee 0,00
Suma la partida..........ccoeeveieeiiineninns 317
Custes indirectos................. 6,00% 0,19
TOTAL PARTIDA ..ot 3,36

EXZS Ml  Escavacion en zanxa.
Escavacién en zanxa en todo tipo de terreo para colocacion de
tubo, con transporte de sobrantes a vertedoiro, incluso p.p. de
corte de firme existente e p.p. de esteamento con elementos de
blindaxe s/planos para profundidades superiores a 2m. recheo e
compactacion, totalmente rematado e reposicion de servicios

afectados.
Mandeobra.........ccccoveeveeiniiiiiiinnnenns 2,57
Maquinaria .........coocevvecieeeecsine e 2,25
MaALEriais .....oovveieeee it 3,14
Suma la partida..........ccccevveveciinnennn 7,96
Custes indirectos..........co... 6,00% 0,48
TOTAL PARTIDA .......ccccveinnmnnnennans 8,44

TPVC315SAN MI  Tubo PVC 315 mm. SN-4
Tubo de PVC de 315 mm. de didametro para saneamento ou
recollida de pluviais, unién por xunta elastica, segundo NORMA
UNE-EN 1401-1, SERIE SN-4, incluso p.p. de cobados,
derivacions e pezas especiais, cama de area, colocada e
conexionada.

Mandeobra........cococoorivvivveiniiieiiiiinns 4,58
Materiais ......covoevviviiiiiii s 22 .44
Suma la partida.........c.ccoeiviiiiiiinccne 27,02
Custes indirectos................. 6,00% 1,62
TOTAL PARTIDA .....ccovimrerrenrerennnes 28,64

90-10-50A Ml Tubo polietileno 990,10A. PE50A4
Tubo de polietileno alta densidade (P.E.-100) UNE 53966 EX de
90 mm de didmetro exterior e 10 Atm. de presién (aro azul,
espesor 5.4 mm), incluso p.p. de elementos accesorios metalicos,
cama de area, colocada e conexionada.

Man de obra.......ocovvvvievieciinsiecsinnnnne 0,53
Materiais ..... i sy 5,30
Suma la partida........cccoceeeeiciiiiiinns 5,83
Custes indirectos................ 6,00% 0,35
TOTAL PARTIDA ......cccocvinrnniiinennes 6,18
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CADRO DE PREZOS N°2

Ref:: OVVSA02

Cédigo Ud Descripcion Prezo €

SPOZOC Ud Pozo de rexistro en calzada.
Pozo de rexistro circular de 1,0 m. e profundidade variable,
realizado en aros prefabricados de formigén, incluso tapa e aro
de fundicion ductil @600mm con indicativo de uso, clase D 400
segundo Norma EN 124 con xunta de polietileno, bloqueo
automatico por apéndice elastico e articulacién, completamente
rematado.

Mandeobra..........cooceeeeeieeviniinnienenns 25,94
Maquinaria ......c..cceecmmiriieieeiieceeeeiae 0,62
Materiais .....c.ooooevviiiivieiiiaeerre e 244 33
Suma la partida.......ccccoeviiiiiiniiininnn. 270,89
Custes indirectos................ 6,00% 16,25
TOTAL PARTIDA ... 287,14

VC90-10-16 Ud Vilvula de comporta @90 PN10/16
Valvuia de comporta peche elastico con corpo de fundicién
(GGG-50 DIN 1693), P.N.10/16 Atm., accionada por volante,
incluso p.p. de elementos accesorios, de 90 mm. de diametro,
colocada e probada segundo Normas 1SO 5208.

Mandeobra.......ccccovvuieeeeeeeeeiiininans 5,20
Materiais ......ccoeveeeevviiiiiiieee it e 234,47
Sumala partida........cccoceeiciiiiniiinnn 239,66
Custes indirectos........c....... 6,00% 14,38
TOTAL PARTIDA .....cociiiiiccverececnns 254,04

AAROS Ud Arqueta, alox.chaves.
Arqueta prefabricada de aneis de formigon para aloxamento de
valvuleria de @1000mm, altura 100mm e espesor 100mm,
rexistrable, incluso tapa e aro de fundicién ductil @600mm con
indicativo de uso, clase D 400 segundo Norma EN 124 con xunta
de polietileno, bloqueo automatico por apéndice elastico e
articulacion, totalmente rematada.

Mandeobra...........ccoccciiiiiiiicinninnnnnns 52,35
Maquinaria ...........c.cceevnerieiinsiinnnes 7,74
Materiais .......oooeeeviiieiiiiieee e 224,07
Sumalapartida........ccoeeerriiieeiieens 284,16
Custes indirectos........c.c..... 6,00% 17,05
TOTAL PARTIDA ... ecceennrennes 301,21

CR Ml  Gabia revestida
Gabia revestida de formigén, s/planos, incluso escavacion,
totalmente rematada.

Man deobra.......ccccvecvviciiiirieiiinnns 10,59
Maquinaria .........ccccceeeiinevieniiniicinen 1,42
Materiais .......cc.oooeveevvviieeeiee s 11,93
Suma la partida.........ccoceciiiiininiiinins 23,94
Custes indirectos................ 6,00% 1,44
TOTAL PARTIDA ......cccoeevrarreraranenens 25,38
ARSC M!  Reposicion salvacunetas existentes.
TOTAL PARTIDA ........coconmeurnrisrnsnns 38,00

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A. Paxina 2




CADRO DE PREZOS N°2

Ref: OVV5A02

Cédigo Ud Descripcion Prezo €
HORP M3 Formigon en pavimento
Formigén HM-20 en execucion de pavimento, incluso limpeza e
preparacion base, incluso p.p. de malla electrosoldada 15*15*4, €
xuntas de dilatacion, maestreado, regrado, vibrado e curado.
Mande obra.......ccccoooiiiacciiiiiiacienn. 40,52
Maquinaria ........cccvvieriiiniiiiiiiiann, 3,95
Materiais .........oocevveeemvinieriieaesireeeens 64,96
Suma la partida........cccooeeeeicneirinnenns 109,44
Custes indirectos................ 6,00% 6,57
TOTAL PARTIDA .....ccoccviviiririninnins 116,01
ALZ PA A Xustificar.
A xustificar en entronques a rede e imprevistos.
TOTAL PARTIDA ....ccccoinmmissinnnnanine 772,87
ZXR2 Ud Xestion residuos.
Xestion de residuos de construccion e demolicion.
TOTAL PARTIDA ......cooevvieiiriienanse 246,82
VALDOVINO, xaneiro 2015
O AUTOR DO PROXECTO
Asdo.+Tlio.67Rojo Martinez
Cnxefieiro de Camifios
N°Col.: 3.871
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PRESUPOSTOS PARCIAIS

Ref:0VV5A02

Cadigo

Descripcion

I Cantidade I

Prezo €

Importe €

DEMOLP

EXZ7ZS

TPVC315SAN

90-10-50A

SPOZOC

VC90-10-16

CAPITULO V2 PRESUPOSTO
SANEAMENTO E AUGA POTABLE EN O MOUCHO (MEIRAS)

M2 Demolicion pavimento existente

Demolicién pavimento existente e preparacion superficie para
recibi-lo novo pavimento, incluso nivelacion e compactacion,
retirada de sobrantes a vertedoiro, completamente rematada.

MI Escavacion en zanxa.

Escavacion en zanxa en todo tipo de terreo para colocacion de
tubo, con transporte de sobrantes a vertedoiro, incluso p.p. de
corte de firme existente e p.p. de esteamento con elementos de
blindaxe s/planos para profundidades superiores a 2m. recheo e
compactacion, totalmente rematado e reposicién de servicios
afectados.

Ml Tubo PVC 315 mm. SN-4

Tubo de PVC de 315 mm. de diametro para saneamento ou
recollida de pluviais, union por xunta elastica, segundo NORMA
UNE-EN 1401-1, SERIE SN-4, incluso p.p. de cobados,
derivaciéns e pezas especiais, cama de area, colocada e
conexionada.

MI Tubo polietileno €90,10A. PES0A

Tubo de polietileno alta densidade (P.E.-100) UNE 53966 EX de
90 mm de diametro exterior e 10 Atm. de presion (aro azul,
espesor 5.4 mm), incluso p.p. de elementos accesorios metalicos,
cama de area, colocada e conexionada.

Ud Pozo de rexistro en calzada.

Pozo de rexistro circular de 1,0 m. e profundidade variable,
realizado en aros prefabricados de formigén, incluso tapa e aro
de fundicion ductil @600mm con indicativo de uso, clase D 400
segundo Norma EN 124 con xunta de polietileno, bloqueo
automatico por apéndice elastico e articulacion, completamente
rematado.

Ud Vilvula de comporta @90 PN10/16

Valvula de comporta peche elastico con corpo de fundicién
(GGG-50 DIN 1693), P.N.10/16 Atm., accionada por volante,
incluso p.p. de elementos accesorios, de 90 mm. de diametro,
colocada e probada segundo Normas ISO 5208.
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PRESUPOSTOS PARCIAIS

Ref:0VV5A02

Cadigo Descripcién Cantidade Prezo € Importe €
AAROS Ud Arqueta, alox.chaves. 2,00 301,21 602,42
Arqueta prefabricada de aneis de formigén para aloxamento de
valvuleria de @1000mm, altura 100mm e espesor 100mm,
rexistrable, incluso tapa e aro de fundicién ductil @600mm con
indicativo de uso, clase D 400 segundo Norma EN 124 con xunta
de polietileno, bloqueo automatico por apéndice elastico e
articulacion, totalmente rematada.
CR M1 Gabia revestida 100,00 25,38 2.538,00
Gabia revestida de formigén, s/planos, incluso escavacion,
totalmente rematada.
ARSC M1 Reposicion salvacunetas existentes. 12,00 38,00 456,00
HORP M3 Formigén en pavimento 15,00 116,01 1.740,15
Formigon HM-20 en execucion de pavimento, incluso limpeza e
preparacion base, incluso p.p. de malla electrosoldada 15*15%4, e
xuntas de dilatacion, maestreado, regrado, vibrado e curado.
ALZ PA A Xustificar. 1,00 772,87 772,87
A xustificar en entronques a rede e imprevistos.
ZXR2 Ud Xesti6on residuos. 1,00 246,82 246,82
Xestion de residuos de construcciéon e demolicién.
TOTAL.....c.ccceeinnnen
TOTAL CAPITULOQ V2 PRESUPOSTO ......oooovveerererisensoinssresissssisisfovirsrenessseseeand 21.535,64
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RESUMO DO PRESUPOSTO

Ascende o Presuposto Total & expresada cantidade de TRINTA E UN MIL NOVE
EUROS con DEZASETE CENTIMOS

VALDOVINO, xaneiro 2015

Enxerieiro de Camifios
N°Col.: 3.871

Ref.: OVV5A02
Descripcion Importe
PRESUPOSTO ... s Smialiatiii. - . siabissesss i e s s st s smsaseesmenses 21.535,64
SANEAMENTO E AUGA POTABLE EN O MOUCHO (MEIRAS)
PRESUPOSTO DE EXECUCION MATERIAL ......coovvivoiieseseeeesee s 21.535,64
13,00 % Gastos XEraiS.........cocoiiiiiiiiieieiiie e rereesiaeeaeens 2.799,63
6,00 % Beneficio industrial..............ccccvvevieiiiiiiiiieeeaee 1.292,14
PRESUPOSTO BASE DE LICITACION ....oooveeveerienseissnsesssssssussssssons 25.627,41
Ascende o Presuposto Base de Licitacién & expresada cantidade de VINTE E
CINCO MIL SEISCENTOS VINTE E SETE EUROS con CORENTA E UN
CENTIMOS
21,00 Do LV.E ..o 5.381,76
PRESUPOSTO TOTAL .....uuuuaeeeteeeerecrmeneeereeseseneneasessnsnseesesssasssessssnssensassssrarnassssonns 31.009,17

N OM B RE ROJO MARTI N EZ gi‘{;n?)%dgzggitalmente por NOMBRE ROJO MARTINEZ JULIO CESAR - NIF

Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=FNMT, ou=FNMT Clase 2 CA,

J U L I O C ESA R - N I F 345 3 0928Q ?2;723;%113;3.325.'1?1:&'?4%?50%? MARTINEZ JULIO CESAR - NIF 34530928Q
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